RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 8/2026/SEE - DIAPRO

Processo nº 0014.018968.00033/2025-68

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 12356/2025/SEAD**, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apesentados através das propostas das empresas participantes do processo em questão, relatando o que se segue:

1. OBJETO

· **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025.**

· **Contratação de empresa de engenharia para a construção de 03 (três) Escolas Indígenas no município de Tarauacá.**

· **Município:** Tarauacá - Acre.

Conforme consta no Item 1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 117/2025 (SEI n° 0018440271) segue os valores descriminados abaixo:

Valor Estimado: **R$: 1.500.097,08 (Um Milhão, Quinhentos Mil, Noventa e Sete Reais e Oito centavos).**

Valor Estimado para o Item 1 - Escola Indígena Maspa Kaxinawa: R$ 500,032,36 (quinhentos mil e trinta e dois reais e trinta e seis centavos);

Valor Estimado para o Item 2 - Escola Indígena João Carneiro : R$ 500,032,36 (quinhentos mil e trinta e dois reais e trinta e seis centavos);

Valor Estimado para o Item 3 - Escola Indígena Nossa Senhora de Fátima - Anexo II : R$ 500,032,36 (quinhentos mil e trinta e dois reais e trinta e seis centavos);

2. PRELIMINARMENTE

A presente análise da proposta da licitante foi analisada conforme o **ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**.

> 9.1. O julgamento das Propostas de Preços dar-se-á **conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo deste edital**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital e seus anexos.
>
> 9.2. A comissão de contratação realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto especificado e à compatibilidade do preço ou percentual de desconto, conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo, em relação ao estimado pela contratação.
>
> 9.3. Os custos unitários dos serviços e dos equipamentos apresentados pelos licitantes serão a base de cálculo para as suas propostas e, em caso de erro na transposição ou multiplicação dos dados, a proposta será corrigida, pela equipe técnica do órgão demandante, com base nos custos unitários apresentados, da seguinte forma:
>
> 9.3.1. Discrepância entre valor grafado na carta proposta com o da planilha orçamentáira:

prevalecerá o valor proposto na planilha;

9.3.2. Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, terá corrigido o seu produto;

9.3.3. Erro de adição será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total proposto pelo corrigido;

9.3.4. na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.

9.3.5. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.

9.4. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.

9.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

9.5.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.6. A comissão de contratação **poderá solicitar parecer do setor técnico do órgão demandante para orientar sua decisão.**

9.7 Será desclassificada a proposta que:

9.7.1. Não atender às especificações técnicas previstas neste edital e seus anexos;

9.7.2. Permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação;

9.7.3. Apresentar desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do edital;

9.7.4. Apresentar preço manifestamente inexequível.

9.7.5. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Administração.

9.8. Considera-se indícios de inexequibilidade da proposta:

9.8.1. em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;

9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;

9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentária adequada ao desconto ofertado, uma **declaração de exequibilidade da proposta**, informando:

I - Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

9.8.2 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme disposto no Projeto Básico/Termo de referência - Anexo I do edital.

9.8.3 no caso de fornecimentos e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.9. A comissão de contratação por meio de diligência, deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

9.9.1. A inexequibilidade, só ficará comprovada quando, cumulativamente:

9.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.10. Em sede de diligência, somente será possível a aceitação de novos documentos quando:

9.10.1. necessários para complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e que se refiram a fato já existente à época da abertura do certame;

9.10.2. destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas.

9.11. A comissão de contratação , por meio de diligência, poderá encaminhar o processo para o órgão ou entidade demandante para que se manifeste a respeito da exequibilidade da proposta.

9.12. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais conste da proposta renúncia expressa à parcela ou à totalidade da remuneração.

9.13. Quando o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar for desclassificado, a comissão de contratação convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para negociação.

9.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes da comissão de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a comissão de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

3. OCORRÊNCIAS

Inicialmente, foram analisados os seguintes documentos constantes nos auto do processo:

a) Proposta de Preços Atualizada - ECO CLEAN LTDA (SEI n° 0018778846);

b) Declaração de Exequibilidade - ECO CLEAN LTDA (SEI n° 0018778846);

c) Planilha Orçamentária - ECO CLEAN LTDA Lote 1 (SEI n° 0018778860);

d) Planilha Orçamentária - ECO CLEAN LTDA Lote 2 (SEI n° 0018778874);

e) Planilha Orçamentária - ECO CLEAN LTDA Lote 3 (SEI n° 0018778882).

Item 1 - Escola Indígena Maspa Kaxinawa:

A licitante **ECO CLEAN LTDA** apresentou uma proposta de **R$ 322.979,93 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos)** com desconto equivalente à **35,41 %** (SEI n° 0018778860) para o referido Item.

Item 2 - Escola Indígena João Carneiro :

A licitante **ECO CLEAN LTDA** apresentou uma proposta de **R$ 322.950,00 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais)** com desconto equivalente à **35,41 %** (SEI n° 0018778874) para o referido Item.

Item 3 - Escola Indígena Nossa Senhora de Fátima - Anexo II :

A licitante **ECO CLEAN LTDA** apresentou uma proposta de **R$ 323.958,16 (trezentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)** com desconto equivalente à **35,21 %** (SEI n° 0018778882) para o referido Item.

Considerando, que a licitante apresentou proposta para execução dos serviços de engenharia para construção das Escola Indígena Maspa Kaxinawa, Escola Indígena João Carneiro e Escola Indígena Nossa Senhora de Fátima - Anexo II, pelo preço global de **R$ 969.888,09 (Novecentos e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e nove centavos)**.

Como sabemos de acordo com o entendimento do **Acórdão 2198/2023 do Tribunal de Contas da União (TCU)** relata que considerando que o § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que, " *No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração*". Sendo assim serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis (art. 59, inciso III, da Lei 14.133/2021).

No entanto, seguindo o que relata na **SÚMULA TCU 262:** O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

No **Acórdão 1244/2018-TCU-Plenário** dispõe de que antes de ter sua proposta desclassificada por inexequibilidade, ao licitante deve ser franqueada oportunidade de defendê-la e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório.

Ademais, o **Acórdão TCU nº 465/2024**, do Plenário, confirmou que o critério do § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece uma presunção relativa de inexequibilidade de preços:

O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

A presunção relativa de inexequibilidade de preços significa que a desclassificação direta de uma proposta não é admissível sem que o licitante tenha a oportunidade de demonstrar a exequibilidade do valor ofertado.

Com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a desclassificação sumária da proposta supostamente inexequível, sem ser dada a oportunidade às licitantes de comprovarem a sua exequibilidade, viola o art. 59, inciso IV e § 2º, da Lei 14.133/2021 e o Enunciado 262 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também aplicável às licitações regidas pela Lei 14.133/2021 (Acordão 948/2024).

Conforme consta no **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 117/2025 - COMPRASGOV N.º 90117/2025 - SEE** (SEI n° 0018440271) no subitem 9.8.1.1 e 9.8.1.2 do **ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE** a demonstração do desconto ofertado na planilha orçamentária pode ser feita através da apresentação da declaração de Exequibilidade, a licitante demonstrando a consistência de sua proposta e reiterando o compromisso com a execução dos serviços contratados com qualidade, pontualidade estrita observância às normas técnicas e legais aplicáveis.

> 9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;
>
> 9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentaria adequada ao desconto ofertado, uma declaração de exequibilidade da proposta, informando:
>
> inc. Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

Sendo assim, a licitante apresentou a **DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA** (SEI n° 0018778846) na página 03 do documento da proposta Atualizada.

1. Licitante: ECO CLEAN LTDA

Item 1 - Escola Indígena Maspa Kaxinawa:

A empresa **ECO CLEAN LTDA** apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e Composições de preços unitários para todos os itens.

Não ocorreram correções em sua planilha orçamentaria, permanecendo inalterado o valor de **R$ 322.979,93 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos)** , proposto na fl.

01 da proposta sem alterar a sua classificação.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778860). O cronograma físico financeiro encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778860). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas- BDI para obras e serviços encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778860) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acordão n° 2.622/2013-TCU e de acordo com a Lei n° 13.161/2015.

Diante disso, sugere-se a **CLASSIFICAÇÃO** da licitante conforme análise da proposta (SEI n° 0019091177).

Item 2 - Escola Indígena João Carneiro :

A empresa **ECO CLEAN LTDA** apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e Composições de preços unitários para todos os itens.

Não ocorreram correções em sua planilha orçamentaria, permanecendo inalterado o valor de **R$ 322.950,00 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais)** , proposto na fl. 01 da proposta sem alterar a sua classificação.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778874). O cronograma físico financeiro encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778874). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas- BDI para obras e serviços encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778874) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acordão n° 2.622/2013-TCU e de acordo com a Lei n° 13.161/2015.

Diante disso, sugere-se a **CLASSIFICAÇÃO** da licitante conforme análise da proposta (SEI n° 0019091182).

Item 3 - Escola Indígena Nossa Senhora de Fátima - Anexo II :

A empresa **ECO CLEAN LTDA** apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e Composições de preços unitários para todos os itens.

Não ocorreram correções em sua planilha orçamentaria, permanecendo inalterado o valor de **R$ 323.958,16 (trezentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)** , proposto na fl. 01 da proposta sem alterar a sua classificação.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778882). O cronograma físico financeiro encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778882). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas- BDI para obras e serviços encontra-se na planilha orçamentária (SEI n° 0018778882) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acordão n° 2.622/2013-TCU e de acordo com a Lei n° 13.161/2015.

Diante disso, sugere-se a **CLASSIFICAÇÃO** da licitante conforme análise da proposta (SEI n° 0019091185).

4. CLASSIFICAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, sugere-se à **CLASSIFICAÇÃO** da licitante **ECO CLEAN LTDA** de acordo com a tabela 01 abaixo.

Colocação	Item	Empresa	Valor da Proposta (R$)	Diferença (R$)	Desconto (%)	Situação
1	1	ECO CLEAN LTDA	322.979,93	177.052,43	35,41	CLASSIFICADA
1	2	ECO CLEAN LTDA	322.950,00	177.082,36	35,41	CLASSIFICADA
1	3	ECO CLEAN LTDA	323.958,16	176.074,20	35,21	CLASSIFICADA

Valor Global R$ 969.888,09 (Novecentos e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e nove centavos).

Tabela 01 – Classificação Final das Empresas Licitantes

5. PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **ECO CLEAN LTDA** por apresentar menores preços unitários e totais comparados aos orçados pela Administração, estarem de acordo no mercado local e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontra no arquivo **Análise da Proposta Item 1** (SEI n° 0019091177) , **Análise da Proposta Item 2** (SEI n° 0019091182) e **Análise da Proposta Item 3** (SEI n° 0019091185).

Sugerimos que as planilhas Orçamentárias das propostas de preços dos Itens 1, 2 e 3 sejam devidamente assinadas pelo responsável técnico da empresa.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco - AC, 19 de janeiro de 2026.

Elaborado por:
Jucilene da Silva Araújo
Engenheira Civil
CREA n° 21.996 D/AC

Aprovado por:
Ana Claudia Ramos da Cunha
Chefe da Divisão de Avaliação e Projetos - DIAPRO
Portaria SEE N° 396/2025

SEE | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA — GOVERNO DO ACRE

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA**, **Chefe de Divisão**, em 20/01/2026, às 09:02, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0019090620** e o código CRC **C87D3C8B**.

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Construção de Escola em Madeira Modelo 01 sala de aula nos municípios do Estado do Acre.**
Município: **Estado do Acre.**
Endereço: **-**
Data: **13/05/2025**

PARÂMETROS		SINAPI
Data-base		03/2025
BDI de Serviços:	-	24,88%
BDI Diferenciado:	-	16,32%
Enc. Sociais Não Desonerado:		115,79%

ANÁLISE DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025. (Item 1 - Escola Indígena Maspa Kaxinawa)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO C/ B.D.I	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						44.742,39
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	464,01	579,45	3.476,70	
1.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	68,52	81,61	101,91	6.982,87	
1.3	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93584) SINAPI (93584)	m²	6,00	896,84	1.119,97	6.719,82	
1.4	5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	100,00	220,72	275,63	27.563,00	
2			PROGRAMAS DE TRABALHO						8.065,06
2.1	SEE610	Próprio	LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49	
2.2	SEE612	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49	
2.3	SEE02577	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49	
2.4	SEE02578	Próprio	PGRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.833,33	2.132,59	2.132,59	
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						42.273,00
3.1	SEE517	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (EXECUÇÃO DE 04 MESES)	%	100,00	338,51	422,73	42.273,00	
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						42.338,47
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,69	96,36	120,33	564,35	
4.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,69	761,01	950,34	1.606,07	
4.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,69	337,01	420,85	711,24	
4.4	SEE12817	Próprio	BARROTE EM CONCRETO ARMADO 20cm x 20cm x 2m	UN	50,00	344,89	430,69	21.534,50	
4.5	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	60,00	124,08	154,95	9.297,00	
4.6	SEE355	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4 X 7,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92543	M	148,80	27,34	34,14	5.080,03	
4.7	SEE354	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92543	M	72,00	39,43	49,24	3.545,28	
5			PAREDES E PAINEIS						66.474,97
5.1	SEE10	Próprio	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	m²	176,20	302,11	377,27	66.474,97	
6			ESQUADRIAS						24.362,71
6.1	SEE513	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REFERÊNCIA SINAPI - 90843)	UN	3,00	1.031,65	1.288,32	3.864,96	
6.2	SEE2024	Próprio	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS REFERENCIA SINAPI 84847 - 11/2019	m²	12,00	1.078,00	1.346,20	16.154,40	
6.3	SEE12659	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA PASSA PRATO COM PARTE SUPERIOR FIXA E INFERIOR DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80	526,41	657,38	1.183,28	
6.4	SEE1181	Próprio	GRADE DE FERRO PARA JANELAS OU PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,88	274,32	342,57	2.014,31	
6.5	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,76	11,78	14,71	25,89	
6.6	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	34,08	26,32	32,86	1.119,87	
7			PISO						25.136,50
7.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	89,28	191,89	239,63	21.394,17	
7.2	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	63,02	27,40	34,21	2.155,91	
7.3	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	44,60	28,49	35,57	1.586,42	
8			COBERTURA						51.811,23
8.1	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	2.462,93	3.075,70	24.605,60	
8.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	138,74	21,44	26,77	3.714,07	
8.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	138,74	63,91	79,81	11.072,84	
8.4	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	16,40	106,66	133,19	2.184,32	
8.5	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	59,80	65,65	81,98	4.902,40	
8.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	47,80	10,63	13,27	634,31	
8.7	SEE084	Próprio	PINTURA ACRILICA EM TELHADO, COM TINTA PISO, DUAS DEMAOS - REF. SINAPI 74245/001	m²	138,74	21,86	27,29	3.786,21	
8.8	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	41,62	17,54	21,90	911,48	
9			PINTURA						12.432,67
9.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	352,40	2,31	2,88	1.014,91	
9.2	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	352,40	25,95	32,40	11.417,76	
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						30.627,18
10.1	SEE579	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA CERRADA E ESTRUTURA DE CAIBRO, LARGURA 1,20M INCLINAÇÃO I=6%. INCLUSO GUARDA CORPO DE MADEIRA.	m²	7,35	899,88	1.123,77	8.259,71	
10.2	SEE00095	Próprio	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO	M	79,08	148,88	185,92	14.702,55	
10.3	SEE2110	Próprio	PRATELEIRA DE MADEIRA L=0,4M	m²	5,76	287,22	358,68	2.066,00	
10.4	SEE357	Próprio	MESA DE MADEIRA	m²	3,68	822,00	1.026,51	3.777,56	
10.5	SEE365	Próprio	BANCO DE MADEIRA	M	2,30	126,96	364,64	364,64	
10.6	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.166,50	1.456,72	1.456,72	
11			ESTRUTURA DO BANHEIRO						48.841,92
11.1			FUNDAÇÃO						
11.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,44	96,36	120,33	52,95	
11.1.2	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00	116,93	146,02	1.314,18	
11.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,44	337,01	420,85	185,17	
11.2			VIGA BALDRAME						
11.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,66	117,49	146,72	96,84	
11.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,63	7,21	9,00	23,67	
11.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,63	60,87	76,01	199,91	
11.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,92	24,29	30,33	240,21	
11.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,07	20,19	25,21	581,59	
11.2.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,88	67,99	84,90	499,21	
11.2.7	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,35	831,28	1.038,10	363,34	
11.2.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,35	337,01	420,85	147,30	
11.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,31	29,45	36,77	11,40	
11.2.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	7,59	124,08	154,95	1.176,07	
11.3			PILARES						
11.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,52	100,25	125,19	1.442,19	
11.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,87	17,68	22,07	195,76	
11.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,44	16,02	20,00	568,80	
11.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,43	831,28	1.038,10	446,38	
11.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,43	337,01	420,85	180,97	
11.4			PAREDES E PAINEIS						
11.4.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	37,92	102,34	127,80	4.846,18	
11.4.2	SEE1070	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CERÂMICA, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_05/2020 - BASEADO NA SINAPI (101166) - REV. 04/2021	m³	3,56	753,70	941,22	3.350,74	
11.5			REVESTIMENTO DE PAREDE						
11.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	75,84	5,55	6,93	525,57	
11.5.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	75,84	50,37	62,90	4.770,34	
11.5.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	75,84	46,90	58,56	4.441,19	
11.5.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	25,56	71,86	89,73	2.293,50	
11.6			PISO						
11.6.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	16,10	83,28	104,00	1.674,40	
11.6.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	0,46	1.148,78	1.434,59	659,91	
11.6.3	87749	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	23,00	162,19	202,54	4.658,42	
11.6.4	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	23,00	65,92	82,32	1.893,36	
11.6.5	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	4,70	9,31	11,62	54,61	
11.7			COBERTURA						
11.7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	31,00	21,44	26,77	829,87	
11.7.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,30	17,54	21,90	203,67	
11.7.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	31,00	63,91	79,81	2.474,11	
11.7.4	SEE084	Próprio	PINTURA ACRILICA EM TELHADO, COM TINTA PISO, DUAS DEMAOS - REF. SINAPI 74245/001	m²	31,00	21,86	27,29	845,99	
11.7.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,60	58,14	72,60	551,76	
11.7.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	16,00	10,63	13,27	212,32	
11.8			PINTURA						
11.8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	50,28	4,61	5,75	289,11	
11.8.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,28	13,01	16,24	816,55	
11.8.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,28	14,94	18,65	937,72	
11.9			ESQUADRIAS						
11.9.1	SEE575	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REFERÊNCIA SINAPI - 90843)	UN	2,00	1.031,65	1.288,32	2.576,64	
11.9.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,56	17,54	21,90	165,56	
11.9.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,32	743,63	928,64	297,16	
11.9.4	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M²	0,32	250,00	312,20	99,90	
11.9.5	SEE12806	Próprio	PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90X40CM_ADAPTADA SBC (202332)	UN	4,00	49,89	62,30	249,20	
11.9.6	SEE12807	Próprio	PUXADOR PARA PCD COMPRIMENTO 40 CM, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI (100874)	UN	4,00	279,91	349,55	1.398,20	
12			INSTALAÇÕES HIDRAULICA E SANITÁRIA						48.527,55
12.1			APARELHOS E ACESSÓRIOS						
12.1.1			INSTALAÇÕES DE VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS						
12.1.1.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	557,23	695,86	1.391,72	
12.1.1.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	41,93	52,36	104,72	
12.1.1.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	84,67	105,73	211,46	
12.1.1.4	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	301,59	376,62	1.506,48	
12.1.1.5	SEE316	Próprio	DUCHA HIGIENICA CROMADA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 9535	UN	2,00	146,87	183,41	366,82	
12.1.1.6	CP_SEE0163	Próprio	CHUVEIRO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 100860	UN	1,00	99,04	123,68	123,68	
12.1.2			INSTALAÇÕES DE LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS						
12.1.2.1	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	727,82	908,90	908,90	
12.1.2.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,35	101,58	101,58	
12.1.3			INSTALAÇÕES DE PIAS E ACESSÓRIOS						
12.1.3.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	441,50	551,34	551,34	
12.1.3.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	96,40	120,38	120,38	
12.1.4			INSTALAÇÕES DE TANQUES						
12.1.4.1	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020	UN	1,00	810,16	1.011,72	1.011,72	
12.2			RAMAIS E SUB-RAMAIS						
12.2.1			METAIS						
12.2.1.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	64,11	80,06	480,36	
12.2.2			PVC MISTO SOLDAVEL						
12.2.2.1	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,33	14,14	28,28	
12.2.3			PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO						

ECO CLEAN LTDA - ITEM 1

VALORES PROPOSTOS				VARIAÇÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
6	297,47	371,48	2.228,88	-35,89%	R$ 1.247,82
68,52	65,54	81,84	5.607,67	-19,69%	R$ 1.375,20
6	550,25	687,15	4.122,90	-38,65%	R$ 2.596,92
100	135,42	169,11	16.911,00	-38,65%	R$ 10.652,00
1	1.043,04	1.302,54	1.302,54	-34,13%	R$ 674,95
1	1.043,04	1.302,54	1.302,54	-34,13%	R$ 674,95
1	1.043,04	1.302,54	1.302,54	-34,13%	R$ 674,95
1	1.124,85	1.404,71	1.404,71	-34,13%	R$ 727,88
100	207,69	259,36	25.936,00	-38,65%	R$ 16.337,00
4,69	84,73	105,81	496,24	-12,07%	R$ 68,11
1,69	489,96	611,86	1.034,04	-35,62%	R$ 572,03
1,69	300,03	374,67	633,19	-10,97%	R$ 78,05
50	211,61	264,25	13.212,50	-38,64%	R$ 8.322,00
60	85,32	106,54	6.392,40	-31,24%	R$ 2.904,60
148,8	16,77	20,94	3.115,87	-38,66%	R$ 1.964,16
72	24,19	30,20	2.174,40	-38,67%	R$ 1.370,88
176,2	185,36	231,47	40.785,01	-38,65%	R$ 25.689,96
3	632,97	790,45	2.371,35	-38,64%	R$ 1.493,61
12	661,41	825,96	9.911,52	-38,65%	R$ 6.242,88
1,8	322,98	403,33	725,99	-38,65%	R$ 457,29
5,88	168,31	210,18	1.235,85	-38,65%	R$ 778,46
1,76	9,22	11,51	20,25	-21,78%	R$ 5,64
34,08	21,43	26,76	911,98	-18,56%	R$ 207,89
89,28	123,23	153,88	13.738,40	-35,78%	R$ 7.655,77
63,02	21,00	26,22	1.652,38	-23,36%	R$ 503,53
44,6	22,53

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Construção de Escola em Madeira Modelo 01 sala de aula nos municípios do Estado do Acre.**
Município: **Estado do Acre.**
Endereço: **-**
Data: **13/05/2025**

PARÂMETROS		SINAPI
Data-base		03/2025
BDI de Serviços:	-	24,88%
BDI Diferenciado:	-	16,32%
Enc. Sociais Não Desonerado:		115,79%

ANÁLISE DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025. (Item 1 - Escola Indígena Maspa Kaxinawa)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO C/ B.D.I	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
12.2.3.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	14,55	18,17	72,68	
12.2.3.2	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	22,79	28,46	28,46	
12.2.3.3	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	18,17	22,69	45,38	
12.2.3.4	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	24,71	30,85	30,85	
12.2.4			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
12.2.4.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	7,45	9,30	111,60	
12.2.4.2	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,23	16,52	49,56	
12.2.4.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,00	26,53	33,13	629,47	
12.2.4.4	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,73	18,39	36,78	
12.3			DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO						
12.3.1			METAIS						
12.3.1.1	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	52,01	64,95	64,95	
12.3.1.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	95,22	118,91	118,91	
12.3.1.3	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	53,02	66,21	66,21	
12.3.1.4	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	222,36	277,68	277,68	
12.3.2			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
12.3.2.1	94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,00	9,12	11,38	22,76	
12.3.2.2	SEE0323	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94786) 09/2022	UN	1,00	58,58	73,15	73,15	
12.3.2.3	SEE0324	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94787) 09/2022	UN	2,00	76,58	95,63	191,26	
12.3.2.4	SEE0325	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94788) 09/2022	UN	1,00	111,91	139,75	139,75	
12.3.2.5	SEE0326	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1085	un	2,00	23,86	29,79	59,58	
12.3.2.6	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	12,31	15,37	122,96	
12.3.2.7	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	18,15	22,66	22,66	
12.3.2.8	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	21,58	26,94	53,88	
12.3.2.9	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	25,78	32,19	32,19	
12.3.2.10	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	3,00	53,25	66,49	199,47	
12.3.2.11	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,84	13,92	17,38	84,12	
12.3.2.12	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,67	21,33	26,63	204,25	
12.3.2.13	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,31	18,20	22,72	279,68	
12.3.2.14	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	1,82	24,59	30,70	55,87	
12.3.2.15	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,44	32,23	40,24	259,15	
12.3.2.16	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	19,06	23,80	47,60	
12.3.2.17	94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	26,19	32,70	32,70	
12.3.2.18	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	21,03	26,26	26,26	
12.3.2.19	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,00	55,42	69,20	138,40	
12.3.3			PVC RÍGIDO ROSCÁVEL						
12.3.3.1	SEE0327	Próprio	TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1215	m	48,48	52,62	65,71	3.185,62	
12.3.3.2	SEE0328	Próprio	CURVA PVC ROSCÁVEL 90º AGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1258	un	3,00	43,96	54,89	164,67	
12.3.4			RESERVATÓRIO ELEVADO						
12.3.4.1	SEE0329	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA , APOIADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSO RESERVATÓRIO 5000L, TUBOS E ACESSÓRIOS.	UN	1,00	8.241,21	10.291,62	10.291,62	
12.3.4.2	00020185	SINAPI	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLATI/ACHATADA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	130,00	17,18	21,45	2.788,50	
12.3.5			POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50 M						
12.3.5.1	SEE0330	Próprio	POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50M - INCLUSIVE PERFURAÇÃO	UN	1,00	15.311,33	19.120,78	19.120,78	
12.3.5.2	COMP-SEE33	Próprio	BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-07NY4E6 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.994,48	2.490,70	2.490,70	
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						54.398,68
13.1			CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO, GORDURA E POÇOS						
13.1.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	8,00	671,39	838,43	6.707,44	
13.1.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00	186,11	232,41	232,41	
13.2			TUBOS PVC BRANCO						
13.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,85	24,21	30,23	146,62	
13.2.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	19,85	30,63	38,25	759,26	
13.2.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,23	38,16	47,65	106,26	
13.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	13,67	42,66	53,27	728,20	
13.2.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	9,94	15,04	18,78	186,67	
13.2.6	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	72,80	90,91	181,82	
13.3			CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC						
13.3.1	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	106,80	133,37	133,37	
13.3.2	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	14,84	18,53	92,65	
13.3.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	11,84	14,78	44,34	
13.3.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	18,98	23,70	23,70	
13.3.5	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	28,48	35,56	35,56	
13.3.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	34,28	42,80	42,80	
13.3.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	18,17	22,69	158,83	
13.3.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	33,35	41,64	83,28	
13.3.9	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	12,33	15,39	30,78	
13.3.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	61,13	76,33	76,33	
13.3.11	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	10,47	13,07	65,35	
13.3.12	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	17,35	21,66	43,32	
13.3.13	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	19,94	24,90	99,60	
13.3.14	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	29,23	36,50	255,50	
13.3.15	SEE0331	Próprio	JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 1672 02/2025	un	5,00	15,64	19,53	97,65	
13.3.16	SEE0332	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 1656 02/2025	un	1,00	21,60	26,97	26,97	
13.3.17	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	48,81	60,95	121,90	
13.3.18	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	73,35	91,59	91,59	
13.3.19	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,36	15,43	30,86	
13.4			SISTEMA DE TRATAMENTO						
13.4.1	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	6.680,17	8.342,19	8.342,19	
13.4.2	98089	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	7.281,87	9.093,59	9.093,59	
13.4.3	98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020	UN	1,00	8.489,72	10.601,96	10.601,96	
13.4.4	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	28,00	96,75	120,82	3.382,96	
13.4.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,60	42,66	53,27	351,58	
13.4.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	33,35	41,64	124,92	
13.4.7	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	126,58	158,07	790,35	
13.4.8	89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	3,00	231,50	289,09	867,27	
13.4.9	SEE0335	Próprio	CALHA VERTEDOURA COM 1/2 TUBO PVC, JEI, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM - REFERÊNCIA SINAPI 89849 03/2025	M	3,00	63,49	79,28	237,84	
13.4.10	SEE0336	Próprio	TIRANTE PARA CALHA VERTEDOURA, PROFUNDIDADE ÚTIL DE 80 CM - REFERÊNCIA SBC 055318 05/2025	UN	4,00	31,53	39,37	157,48	
13.4.11	SEE0337	Próprio	VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSA PVC, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 11073 02/2025	un	2,00	3.941,98	4.922,74	9.845,48	
							TOTAL SEM BDI:		**400.898,34**
							TOTAL COM BDI:		**500.032,36**

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

QUINHENTOS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Rio Branco - Acre, 19 de janeiro de 2026
Revisão do Orçamento - REV00

ECO CLEAN LTDA - ITEM 1

VALORES PROPOSTOS				VARIAÇÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
4	11,04	13,78	55,12	-24,16%	R$ 17,56
1	16,83	21,01	21,01	-26,18%	R$ 7,45
2	13,45	16,79	33,58	-26,00%	R$ 11,80
1	18,24	22,77	22,77	-26,19%	R$ 8,08
12	6,09	7,60	91,20	-18,28%	R$ 20,40
3	10,59	13,22	39,66	-19,98%	R$ 9,90
19	22,48	28,07	533,33	-15,27%	R$ 96,14
2	12,35	15,42	30,84	-16,15%	R$ 5,94
1	33,75	42,14	42,14	-35,12%	R$ 22,81
1	61,41	76,68	76,68	-35,51%	R$ 42,23
1	35,83	44,74	44,74	-32,43%	R$ 21,47
1	139,73	174,49	174,49	-37,16%	R$ 103,19
2	6,67	8,32	16,64	-26,89%	R$ 6,12
1	35,94	44,88	44,88	-38,65%	R$ 28,27
2	46,99	58,68	117,36	-38,64%	R$ 73,90
1	68,66	85,74	85,74	-38,65%	R$ 54,01
2	14,64	18,28	36,56	-38,64%	R$ 23,02
8	9,76	12,18	97,44	-20,75%	R$ 25,52
1	13,77	17,19	17,19	-24,14%	R$ 5,47
2	14,94	18,65	37,30	-30,77%	R$ 16,58
1	18,10	22,60	22,60	-29,79%	R$ 9,59
3	35,74	44,63	133,89	-32,88%	R$ 65,58
4,84	11,12	13,88	67,17	-20,15%	R$ 16,95
7,67	16,16	20,18	154,78	-24,22%	R$ 49,47
12,31	11,61	14,49	178,37	-36,22%	R$ 101,31
1,82	16,92	21,12	38,43	-31,22%	R$ 17,44
6,44	20,42	25,50	164,22	-36,63%	R$ 94,93
2	15,21	18,99	37,98	-20,21%	R$ 9,62
1	19,11	23,86	23,86	-27,03%	R$ 8,84
1	16,13	20,14	20,14	-23,31%	R$ 6,12
2	38,10	47,57	95,14	-31,26%	R$ 43,26	
48,48	32,28	40,31	1.954,22	-38,65%	R$ 1.231,40
3	26,97	33,68	101,04	-38,64%	R$ 63,63
1	5.056,37	6.314,39	6.314,39	-38,65%	R$ 3.977,23
130	10,54	13,16	1.710,80	-38,65%	R$ 1.077,70
1	9.394,20	11.731,47	11.731,47	-38,65%	R$ 7.389,31
1	1.223,70	1.528,15	1.528,15	-38,65%	R$ 962,55
8	9,81	12,25	98,00	-98,54%	R$ 6.609,44
1	116,01	144,87	144,87	-37,67%	R$ 87,54
4,85	19,63	24,51	118,87	-18,92%	R$ 27,75
19,85	23,98	29,94	594,30	-21,73%	R$ 164,96
2,23	29,64	37,01	82,53	-22,33%	R$ 23,73
13,67	33,44	41,75	570,72	-21,63%	R$ 157,48
9,94	9,90	12,36	122,85	-34,19%	R$ 63,82
2	51,58	64,41	128,82	-29,15%	R$ 53,00
1	73,32	91,56	91,56	-31,35%	R$ 41,81
5	11,17	13,94	69,70	-24,77%	R$ 22,95
3	9,33	11,65	34,95	-21,18%	R$ 9,39
1	13,90	17,35	17,35	-26,79%	R$ 6,35
1	20,18	25,20	25,20	-29,13%	R$ 10,36
1	24,16	30,17	30,17	-29,51%	R$ 12,63
7	13,40	16,73	117,11	-26,27%	R$ 41,72
2	23,59	29,45	58,90	-29,27%	R$ 24,38
2	8,13	10,15	20,30	-34,05%	R$ 10,48
1	41,70	52,07	52,07	-31,78%	R$ 24,26
5	7,92	9,89	49,45	-24,33%	R$ 15,90
2	12,45	15,54	31,08	-28,25%	R$ 12,24
4	14,32	17,88	71,52	-28,19%	R$ 28,08
7	20,94	26,14	182,98	-28,38%	R$ 72,52
5	9,60	11,98	59,90	-38,66%	R$ 37,75
1	13,25	16,54	16,54	-38,67%	R$ 10,43
2	33,74	42,13	84,26	-30,88%	R$ 37,64
1	50,04	62,48	62,48	-31,78%	R$ 29,11
2	7,76	9,69	19,38	-37,20%	R$ 11,48
1	4.813,78	6.011,44	6.011,44	-27,94%	R$ 2.330,75
1	5.203,09	6.497,61	6.497,61	-28,55%	R$ 2.595,98
1	6.044,80	7.548,74	7.548,74	-28,80%	R$ 3.053,22
28	60,41	75,44	2.112,32	-37,56%	R$ 1.270,64
6,6	33,44	41,75	275,55	-21,63%	R$ 76,03
3	23,59	29,45	88,35	-29,27%	R$ 36,57
5	83,54	104,32	521,60	-34,00%	R$ 268,75
3	152,29	190,17	570,51	-34,22%	R$ 296,76
3	38,95	48,64	145,92	-38,65%	R$ 91,92
4	19,35	24,16	96,64	-38,63%	R$ 60,84
2	2.418,58	3.020,32	6.040,64	-38,65

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Construção de Escola em Madeira Modelo 01 sala de aula nos municípios do Estado do Acre.**
Município: **Estado do Acre.**
Endereço: -
Data: **13/05/2025**

PARÂMETROS		SINAPI
Data-base		03/2025
BDI de Serviços:	-	24,88%
BDI Diferenciado:	-	16,32%
Enc. Sociais Não Desonerado:		115,79%

ANÁLISE DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025. (Item 2 - Escola Indígena João Carneiro)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO C/ B.D.I	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						44.742,39
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	464,01	579,45	3.476,70	
1.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	68,52	81,61	101,91	6.982,87	
1.3	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93584) SINAPI (93584)	m²	6,00	896,84	1.119,97	6.719,82	
1.4	5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	100,00	220,72	275,63	27.563,00	
2			PROGRAMAS DE TRABALHO						8.065,06
2.1	SEE610	Próprio	LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49	
2.2	SEE612	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49	
2.3	SEE02577	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49	
2.4	SEE02578	Próprio	PGRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.833,33	2.132,59	2.132,59	
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						42.273,00
3.1	SEE517	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (EXECUÇÃO DE 04 MESES)	%	100,00	338,51	422,73	42.273,00	
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						42.338,47
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,69	96,36	120,33	564,35	
4.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,69	761,01	950,34	1.606,07	
4.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,69	337,01	420,85	711,24	
4.4	SEE12817	Próprio	BARROTE EM CONCRETO ARMADO 20cm x 20cm x 2m	UN	50,00	344,89	430,69	21.534,50	
4.5	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	60,00	124,08	154,95	9.297,00	
4.6	SEE355	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4 X 7,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92543	M	148,80	27,34	34,14	5.080,03	
4.7	SEE354	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92543	M	72,00	39,43	49,24	3.545,28	
5			PAREDES E PAINEIS						66.474,97
5.1	SEE10	Próprio	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	m²	176,20	302,11	377,27	66.474,97	
6			ESQUADRIAS						24.362,71
6.1	SEE513	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REFERÊNCIA SINAPI - 90843)	UN	3,00	1.031,65	1.288,32	3.864,96	
6.2	SEE2024	Próprio	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS REFERENCIA SINAPI 84847 - 11/2019	m²	12,00	1.078,00	1.346,20	16.154,40	
6.3	SEE12659	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA PASSA PRATO COM PARTE SUPERIOR FIXA E INFERIOR DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80	526,41	657,38	1.183,28	
6.4	SEE1181	Próprio	GRADE DE FERRO PARA JANELAS OU PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,88	274,32	342,57	2.014,31	
6.5	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,76	11,78	14,71	25,89	
6.6	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	34,08	26,32	32,86	1.119,87	
7			PISO						25.136,50
7.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	89,28	191,89	239,63	21.394,17	
7.2	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	63,02	27,40	34,21	2.155,91	
7.3	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	44,60	28,49	35,57	1.586,42	
8			COBERTURA						51.811,23
8.1	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	2.462,93	3.075,70	24.605,60	
8.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	138,74	21,44	26,77	3.714,07	
8.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	138,74	63,91	79,81	11.072,84	
8.4	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	16,40	106,66	133,19	2.184,32	
8.5	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	59,80	65,65	81,98	4.902,40	
8.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	47,80	10,63	13,27	634,31	
8.7	SEE084	Próprio	PINTURA ACRILICA EM TELHADO, COM TINTA PISO, DUAS DEMAOS - REF. SINAPI 74245/001	m²	138,74	21,86	27,29	3.786,21	
8.8	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	41,62	17,54	21,90	911,48	
9			PINTURA						12.432,67
9.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	352,40	2,31	2,88	1.014,91	
9.2	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	352,40	25,95	32,40	11.417,76	
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						30.627,18
10.1	SEE579	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA CERRADA E ESTRUTURA DE CAIBRO, LARGURA 1,20M INCLINAÇÃO I=6%. INCLUSO GUARDA CORPO DE MADEIRA.	m²	7,35	899,88	1.123,77	8.259,71	
10.2	SEE00095	Próprio	GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO	M	79,08	148,88	185,92	14.702,55	
10.3	SEE2110	Próprio	PRATELEIRA DE MADEIRA L=0,4M	m²	5,76	287,22	358,68	2.066,00	
10.4	SEE357	Próprio	MESA DE MADEIRA	m²	3,68	822,00	1.026,51	3.777,56	
10.5	SEE365	Próprio	BANCO DE MADEIRA	M	2,30	126,96	364,64	364,64	
10.6	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.166,50	1.456,72	1.456,72	
11			ESTRUTURA DO BANHEIRO						48.841,92
11.1			FUNDAÇÃO						
11.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,44	96,36	120,33	52,95	
11.1.2	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00	116,93	146,02	1.314,18	
11.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,44	337,01	420,85	185,17	
11.2			VIGA BALDRAME						
11.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,66	117,49	146,72	96,84	
11.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,63	7,21	9,00	23,67	
11.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,63	60,87	76,01	199,91	
11.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,92	24,29	30,33	240,21	
11.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,07	20,19	25,21	581,59	
11.2.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,88	67,99	84,90	499,21	
11.2.7	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,35	831,28	1.038,10	363,34	
11.2.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,35	337,01	420,85	147,30	
11.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,31	29,45	36,77	11,40	
11.2.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	7,59	124,08	154,95	1.176,07	
11.3			PILARES						
11.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,52	100,25	125,19	1.442,19	
11.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,87	17,68	22,07	195,76	
11.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,44	16,02	20,00	568,80	
11.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,43	831,28	1.038,10	446,38	
11.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,43	337,01	420,85	180,97	
11.4			PAREDES E PAINEIS						
11.4.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	37,92	102,34	127,80	4.846,18	
11.4.2	SEE1070	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CERÂMICA, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_05/2020 - BASEADO NA SINAPI (101166) - REV. 04/2021	m³	3,56	753,70	941,22	3.350,74	
11.5			REVESTIMENTO DE PAREDE						
11.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	75,84	5,55	6,93	525,57	
11.5.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	75,84	50,37	62,90	4.770,34	
11.5.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	75,84	46,90	58,56	4.441,19	
11.5.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	25,56	71,86	89,73	2.293,50	
11.6			PISO						
11.6.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	16,10	83,28	104,00	1.674,40	
11.6.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	0,46	1.148,78	1.434,59	659,91	
11.6.3	87749	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	23,00	162,19	202,54	4.658,42	
11.6.4	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	23,00	65,92	82,32	1.893,36	
11.6.5	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	4,70	9,31	11,62	54,61	
11.7			COBERTURA						
11.7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	31,00	21,44	26,77	829,87	
11.7.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,30	17,54	21,90	203,67	
11.7.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	31,00	63,91	79,81	2.474,11	
11.7.4	SEE084	Próprio	PINTURA ACRILICA EM TELHADO, COM TINTA PISO, DUAS DEMAOS - REF. SINAPI 74245/001	m²	31,00	21,86	27,29	845,99	
11.7.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,60	58,14	72,60	551,76	
11.7.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	16,00	10,63	13,27	212,32	
11.8			PINTURA						
11.8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	50,28	4,61	5,75	289,11	
11.8.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,28	13,01	16,24	816,55	
11.8.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,28	14,94	18,65	937,72	
11.9			ESQUADRIAS						
11.9.1	SEE575	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REFERÊNCIA SINAPI - 90843)	UN	2,00	1.031,65	1.288,32	2.576,64	
11.9.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,56	17,54	21,90	165,56	
11.9.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,32	743,63	928,64	297,16	
11.9.4	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M²	0,32	250,00	312,20	99,90	
11.9.5	SEE12806	Próprio	PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90X40CM_ADAPTADA SBC (202332)	UN	4,00	49,89	62,30	249,20	
11.9.6	SEE12807	Próprio	PUXADOR PARA PCD COMPRIMENTO 40 CM, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI (100874)	UN	4,00	279,91	349,55	1.398,20	
12			INSTALAÇÕES HIDRAULICA E SANITÁRIA						48.527,55
12.1			APARELHOS E ACESSÓRIOS						
12.1.1			INSTALAÇÕES DE VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS						
12.1.1.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	557,23	695,86	1.391,72	
12.1.1.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	41,93	52,36	104,72	
12.1.1.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	84,67	105,73	211,46	
12.1.1.4	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	301,59	376,62	1.506,48	
12.1.1.5	SEE316	Próprio	DUCHA HIGIENICA CROMADA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 9535	UN	2,00	146,87	183,41	366,82	
12.1.1.6	CP_SEE0163	Próprio	CHUVEIRO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 100860	UN	1,00	99,04	123,68	123,68	
12.1.2			INSTALAÇÕES DE LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS						
12.1.2.1	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	727,82	908,90	908,90	
12.1.2.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,35	101,58	101,58	
12.1.3			INSTALAÇÕES DE PIAS E ACESSÓRIOS						
12.1.3.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	441,50	551,34	551,34	
12.1.3.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	96,40	120,38	120,38	
12.1.4			INSTALAÇÕES DE TANQUES						
12.1.4.1	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020	UN	1,00	810,16	1.011,72	1.011,72	
12.2			RAMAIS E SUB-RAMAIS						
12.2.1			METAIS						
12.2.1.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	64,11	80,06	480,36	
12.2.2			PVC MISTO SOLDAVEL						
12.2.2.1	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,33	14,14	28,28	
12.2.3			PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO						

ECO CLEAN LTDA - ITEM 2

VALORES PROPOSTOS				VARIAÇÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
6	297,43	371,43	2.228,58	-35,90%	R$ 1.248,12
68,52	65,54	81,84	5.607,67	-19,69%	R$ 1.375,20
6	550,16	687,03	4.122,18	-38,66%	R$ 2.597,64
100	135,40	169,08	16.908,00	-38,66%	R$ 10.655,00
1	1.042,87	1.302,33	1.302,33	-34,14%	R$ 675,16
1	1.042,87	1.302,33	1.302,33	-34,14%	R$ 675,16
1	1.042,87	1.302,33	1.302,33	-34,14%	R$ 675,16
1	1.124,67	1.404,48	1.404,48	-34,14%	R$ 728,11
100	207,66	259,32	25.932,00	-38,66%	R$ 16.341,00
4,69	84,73	105,81	496,24	-12,07%	R$ 68,11
1,69	489,93	611,82	1.033,97	-35,62%	R$ 572,10
1,69	300,03	374,67	633,19	-10,97%	R$ 78,05
50	211,58	264,22	13.211,00	-38,65%	R$ 8.323,50
60	85,31	106,53	6.391,80	-31,25%	R$ 2.905,20
148,8	16,77	20,94	3.115,87	-38,66%	R$ 1.964,16
72	24,19	30,20	2.174,40	-38,67%	R$ 1.370,88
176,2	185,33	231,44	40.779,72	-38,65%	R$ 25.695,25
3	632,87	790,32	2.370,96	-38,65%	R$ 1.494,00
12	661,31	825,84	9.910,08	-38,65%	R$ 6.244,32
1,8	322,93	403,27	725,88	-38,66%	R$ 457,40
5,88	168,28	210,14	1.235,62	-38,66%	R$ 778,69
1,76	9,22	11,51	20,25	-21,78%	R$ 5,64
34,08	21,43	26,76	911,98	-18,56%	R$ 207,89
89,28	123,22	153,87	13.737,51	-35,79%	R$ 7.656,66
63,02	21,00	26,22	1.652,38	-23,36%	R$ 503,53
44,6	22,53	28,13

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Construção de Escola em Madeira Modelo 01 sala de aula nos municípios do Estado do Acre.**
Município: **Estado do Acre.**
Endereço: **-**
Data: **13/05/2025**

PARÂMETROS		SINAPI
Data-base		03/2025
BDI de Serviços:	-	24,88%
BDI Diferenciado:	-	16,32%
Enc. Sociais Não Desonerado:		115,79%

ANÁLISE DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025. (Item 2 - Escola Indígena João Carneiro)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO C/ B.D.I	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
12.2.3.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	14,55	18,17	72,68	
12.2.3.2	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	22,79	28,46	28,46	
12.2.3.3	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	18,17	22,69	45,38	
12.2.3.4	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	24,71	30,85	30,85	
12.2.4			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
12.2.4.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	7,45	9,30	111,60	
12.2.4.2	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,23	16,52	49,56	
12.2.4.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,00	26,53	33,13	629,47	
12.2.4.4	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,73	18,39	36,78	
12.3			DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO						
12.3.1			METAIS						
12.3.1.1	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	52,01	64,95	64,95	
12.3.1.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	95,22	118,91	118,91	
12.3.1.3	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	53,02	66,21	66,21	
12.3.1.4	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	222,36	277,68	277,68	
12.3.2			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
12.3.2.1	94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,00	9,12	11,38	22,76	
12.3.2.2	SEE0323	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94786) 09/2022	UN	1,00	58,58	73,15	73,15	
12.3.2.3	SEE0324	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94787) 09/2022	UN	2,00	76,58	95,63	191,26	
12.3.2.4	SEE0325	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94788) 09/2022	UN	1,00	111,91	139,75	139,75	
12.3.2.5	SEE0326	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1085	un	2,00	23,86	29,79	59,58	
12.3.2.6	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	12,31	15,37	122,96	
12.3.2.7	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	18,15	22,66	22,66	
12.3.2.8	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	21,58	26,94	53,88	
12.3.2.9	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	25,78	32,19	32,19	
12.3.2.10	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	3,00	53,25	66,49	199,47	
12.3.2.11	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,84	13,92	17,38	84,12	
12.3.2.12	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,67	21,33	26,63	204,25	
12.3.2.13	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,31	18,20	22,72	279,68	
12.3.2.14	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	1,82	24,59	30,70	55,87	
12.3.2.15	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,44	32,23	40,24	259,15	
12.3.2.16	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	19,06	23,80	47,60	
12.3.2.17	94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	26,19	32,70	32,70	
12.3.2.18	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	21,03	26,26	26,26	
12.3.2.19	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,00	55,42	69,20	138,40	
12.3.3			PVC RÍGIDO ROSCÁVEL						
12.3.3.1	SEE0327	Próprio	TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1215	m	48,48	52,62	65,71	3.185,62	
12.3.3.2	SEE0328	Próprio	CURVA PVC ROSCÁVEL 90º AGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1258	un	3,00	43,96	54,89	164,67	
12.3.4			RESERVATÓRIO ELEVADO						
12.3.4.1	SEE0329	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA , APOIADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSO RESERVATÓRIO 5000L, TUBOS E ACESSÓRIOS.	UN	1,00	8.241,21	10.291,62	10.291,62	
12.3.4.2	00020185	SINAPI	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLATI/ACHATADA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	130,00	17,18	21,45	2.788,50	
12.3.5			POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50 M						
12.3.5.1	SEE0330	Próprio	POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50M - INCLUSIVE PERFURAÇÃO	UN	1,00	15.311,33	19.120,78	19.120,78	
12.3.5.2	COMP-SEE33	Próprio	BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-07NY4E6 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.994,48	2.490,70	2.490,70	
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						54.398,68
13.1			CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO, GORDURA E POÇOS						
13.1.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	8,00	671,39	838,43	6.707,44	
13.1.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00	186,11	232,41	232,41	
13.2			TUBOS PVC BRANCO						
13.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,85	24,21	30,23	146,62	
13.2.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	19,85	30,63	38,25	759,26	
13.2.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,23	38,16	47,65	106,26	
13.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	13,67	42,66	53,27	728,20	
13.2.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	9,94	15,04	18,78	186,67	
13.2.6	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	72,80	90,91	181,82	
13.3			CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC						
13.3.1	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	106,80	133,37	133,37	
13.3.2	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	14,84	18,53	92,65	
13.3.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	11,84	14,78	44,34	
13.3.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	18,98	23,70	23,70	
13.3.5	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	28,48	35,56	35,56	
13.3.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	34,28	42,80	42,80	
13.3.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	18,17	22,69	158,83	
13.3.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	33,35	41,64	83,28	
13.3.9	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	12,33	15,39	30,78	
13.3.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	61,13	76,33	76,33	
13.3.11	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	10,47	13,07	65,35	
13.3.12	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	17,35	21,66	43,32	
13.3.13	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	19,94	24,90	99,60	
13.3.14	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	29,23	36,50	255,50	
13.3.15	SEE0331	Próprio	JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 1672 02/2025	un	5,00	15,64	19,53	97,65	
13.3.16	SEE0332	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 1656 02/2025	un	1,00	21,60	26,97	26,97	
13.3.17	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	48,81	60,95	121,90	
13.3.18	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	73,35	91,59	91,59	
13.3.19	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,36	15,43	30,86	
13.4			SISTEMA DE TRATAMENTO						
13.4.1	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	6.680,17	8.342,19	8.342,19	
13.4.2	98089	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	7.281,87	9.093,59	9.093,59	
13.4.3	98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020	UN	1,00	8.489,72	10.601,96	10.601,96	
13.4.4	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	28,00	96,75	120,82	3.382,96	
13.4.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,60	42,66	53,27	351,58	
13.4.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	33,35	41,64	124,92	
13.4.7	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	126,58	158,07	790,35	
13.4.8	89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	3,00	231,50	289,09	867,27	
13.4.9	SEE0335	Próprio	CALHA VERTEDOURA COM 1/2 TUBO PVC, JEI, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM - REFERÊNCIA SINAPI 89849 03/2025	M	3,00	63,49	79,28	237,84	
13.4.10	SEE0336	Próprio	TIRANTE PARA CALHA VERTEDOURA, PROFUNDIDADE ÚTIL DE 80 CM - REFERÊNCIA SBC 055318 05/2025	UN	4,00	31,53	39,37	157,48	
13.4.11	SEE0337	Próprio	VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSA PVC, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 11073 02/2025	un	2,00	3.941,98	4.922,74	9.845,48	
							TOTAL SEM BDI:		**400.898,34**
							TOTAL COM BDI:		**500.032,36**

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

QUINHENTOS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Rio Branco - Acre, 19 de janeiro de 2026
Revisão do Orçamento - REV00

ECO CLEAN LTDA - ITEM 2

VALORES PROPOSTOS				VARIAÇÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
4	11,04	13,78	55,12	-24,16%	R$ 17,56
1	16,83	21,01	21,01	-26,18%	R$ 7,45
2	13,45	16,79	33,58	-26,00%	R$ 11,80
1	18,24	22,77	22,77	-26,19%	R$ 8,08
12	6,09	7,60	91,20	-18,28%	R$ 20,40
3	10,59	13,22	39,66	-19,98%	R$ 9,90
19	22,48	28,07	533,33	-15,27%	R$ 96,14
2	12,35	15,42	30,84	-16,15%	R$ 5,94
1	33,75	42,14	42,14	-35,12%	R$ 22,81
1	61,40	76,67	76,67	-35,52%	R$ 42,24
1	35,83	44,74	44,74	-32,43%	R$ 21,47
1	139,71	174,46	174,46	-37,17%	R$ 103,22
2	6,67	8,32	16,64	-26,89%	R$ 6,12
1	35,93	44,86	44,86	-38,67%	R$ 28,29
2	46,98	58,66	117,32	-38,66%	R$ 73,94
1	68,65	85,73	85,73	-38,65%	R$ 54,02
2	14,64	18,28	36,56	-38,64%	R$ 23,02
8	9,76	12,18	97,44	-20,75%	R$ 25,52
1	13,76	17,18	17,18	-24,18%	R$ 5,48
2	14,94	18,65	37,30	-30,77%	R$ 16,58
1	18,09	22,59	22,59	-29,82%	R$ 9,60
3	35,74	44,63	133,89	-32,88%	R$ 65,58
4,84	11,12	13,88	67,17	-20,15%	R$ 16,95
7,67	16,16	20,18	154,78	-24,22%	R$ 49,47
12,31	11,61	14,49	178,37	-36,22%	R$ 101,31
1,82	16,92	21,12	38,43	-31,22%	R$ 17,44
6,44	20,42	25,50	164,22	-36,63%	R$ 94,93
2	15,21	18,99	37,98	-20,21%	R$ 9,62
1	19,10	23,85	23,85	-27,06%	R$ 8,85
1	16,13	20,14	20,14	-23,31%	R$ 6,12
2	38,10	47,57	95,14	-31,26%	R$ 43,26	
48,48	32,27	40,29	1.953,25	-38,69%	R$ 1.232,37
3	26,97	33,68	101,04	-38,64%	R$ 63,63
1	5.055,62	6.313,45	6.313,45	-38,65%	R$ 3.978,17
130	10,54	13,16	1.710,80	-38,65%	R$ 1.077,70
1	9.392,82	11.729,75	11.729,75	-38,65%	R$ 7.391,03
1	1.223,52	1.527,93	1.527,93	-38,65%	R$ 962,77
8	9,81	12,25	98,00	-98,54%	R$ 6.609,44
1	115,99	144,84	144,84	-37,68%	R$ 87,57
4,85	19,63	24,51	118,87	-18,92%	R$ 27,75
19,85	23,98	29,94	594,30	-21,73%	R$ 164,96
2,23	29,64	37,01	82,53	-22,33%	R$ 23,73
13,67	33,44	41,75	570,72	-21,63%	R$ 157,48
9,94	9,90	12,36	122,85	-34,19%	R$ 63,82
2	51,57	64,40	128,80	-29,16%	R$ 53,02
1	73,31	91,54	91,54	-31,36%	R$ 41,83
5	11,17	13,94	69,70	-24,77%	R$ 22,95
3	9,33	11,65	34,95	-21,18%	R$ 9,39
1	13,90	17,35	17,35	-26,79%	R$ 6,35
1	20,18	25,20	25,20	-29,13%	R$ 10,36
1	24,16	30,17	30,17	-29,51%	R$ 12,63
7	13,40	16,73	117,11	-26,27%	R$ 41,72
2	23,59	29,45	58,90	-29,27%	R$ 24,38
2	8,13	10,15	20,30	-34,05%	R$ 10,48
1	41,70	52,07	52,07	-31,78%	R$ 24,26
5	7,91	9,87	49,35	-24,48%	R$ 16,00
2	12,45	15,54	31,08	-28,25%	R$ 12,24
4	14,31	17,87	71,48	-28,23%	R$ 28,12
7	20,94	26,14	182,98	-28,38%	R$ 72,52
5	9,60	11,98	59,90	-38,66%	R$ 37,75
1	13,25	16,54	16,54	-38,67%	R$ 10,43
2	33,74	42,13	84,26	-30,88%	R$ 37,64
1	50,04	62,48	62,48	-31,78%	R$ 29,11
2	7,75	9,67	19,34	-37,33%	R$ 11,52
1	4.813,72	6.011,37	6.011,37	-27,94%	R$ 2.330,82
1	5.202,96	6.497,45	6.497,45	-28,55%	R$ 2.596,14
1	6.044,67	7.548,58	7.548,58	-28,80%	R$ 3.053,38
28	60,40	75,42	2.111,76	-37,58%	R$ 1.271,20
6,6	33,44	41,75	275,55	-21,63%	R$ 76,03
3	23,59	29,45	88,35	-29,27%	R$ 36,57
5	83,53	104,31	521,55	-34,01%	R$ 268,80
3	152,28	190,16	570,48	-34,22%	R$ 296,79
3	38,94	48,62	145,86	-38,67%	R$ 91,98
4	19,35	24,16	96,64	-38,63%	R$ 60,84
2	2.418,23	3.019,88	6.039,76	-38,65%	R$

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Construção de Escola em Madeira Modelo 01 sala de aula nos municípios do Estado do Acre.**
Município: **Estado do Acre.**
Endereço: -
Data: **13/05/2025**

PARÂMETROS		SINAPI
Data-base		03/2025
BDI de Serviços:	-	24,88%
BDI Diferenciado:	-	16,32%
Enc. Sociais Não Desonerado:		115,79%

ANÁLISE DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025. (Item 3 - Escola Indígena Nossa Senhora de Fátima - Anexo II)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO C/ B.D.I	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	ECO CLEAN LTDA - ITEM 3 — VALORES PROPOSTOS QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	VARIAÇÃO %	DIFERENÇA TOTAL	CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA ECO CLEAN LTDA - ITEM 3 — QUANTIDADE QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						44.742,39																
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	464,01	579,45	3.476,70		6	298,45	372,70	2.236,20	-35,68%	R$ 1.240,50	6,00	6	QUANTITATIVO ATENDIDO	464,01	298,45	MENOR PREÇO	579,45	372,70	MENOR PREÇO
1.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	68,52	81,61	101,91	6.982,87		68,52	65,63	81,95	5.615,21	-19,59%	R$ 1.367,66	68,52	68,52	QUANTITATIVO ATENDIDO	81,61	65,63	MENOR PREÇO	101,91	81,95	MENOR PREÇO
1.3	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93584) SINAPI (93584)	m²	6,00	896,84	1.119,97	6.719,82		6	552,32	689,73	4.138,38	-38,42%	R$ 2.581,44	6,00	6	QUANTITATIVO ATENDIDO	896,84	552,32	MENOR PREÇO	1.119,97	689,73	MENOR PREÇO
1.4	5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	100,00	220,72	275,63	27.563,00		100	135,93	169,74	16.974,00	-38,42%	R$ 10.589,00	100,00	100	QUANTITATIVO ATENDIDO	220,72	135,93	MENOR PREÇO	275,63	169,74	MENOR PREÇO
2			PROGRAMAS DE TRABALHO						8.065,06																
2.1	SEE610	Próprio	LTCAT - LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49		1	1.046,97	1.307,45	1.307,45	-33,88%	R$ 670,04	1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.700,00	1.046,97	MENOR PREÇO	1.977,49	1.307,45	MENOR PREÇO
2.2	SEE612	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49		1	1.046,97	1.307,45	1.307,45	-33,88%	R$ 670,04	1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.700,00	1.046,97	MENOR PREÇO	1.977,49	1.307,45	MENOR PREÇO
2.3	SEE02577	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.700,00	1.977,49	1.977,49		1	1.046,97	1.307,45	1.307,45	-33,88%	R$ 670,04	1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.700,00	1.046,97	MENOR PREÇO	1.977,49	1.307,45	MENOR PREÇO
2.4	SEE02578	Próprio	PGRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.833,33	2.132,59	2.132,59		1	1.129,08	1.409,99	1.409,99	-33,88%	R$ 722,60	1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.833,33	1.129,08	MENOR PREÇO	2.132,59	1.409,99	MENOR PREÇO
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						42.273,00																
3.1	SEE517	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (EXECUÇÃO DE 04 MESES)	%	100,00	338,51	422,73	42.273,00		100	208,47	260,33	26.033,00	-38,42%	R$ 16.240,00	100,00	100	QUANTITATIVO ATENDIDO	338,51	208,47	MENOR PREÇO	422,73	260,33	MENOR PREÇO
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						42.338,47																
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,69	96,36	120,33	564,35		4,69	84,77	105,86	496,48	-12,03%	R$ 67,87	4,69	4,69	QUANTITATIVO ATENDIDO	96,36	84,77	MENOR PREÇO	120,33	105,86	MENOR PREÇO
4.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,69	761,01	950,34	1.606,07		1,69	490,73	612,82	1.035,66	-35,52%	R$ 570,41	1,69	1,69	QUANTITATIVO ATENDIDO	761,01	490,73	MENOR PREÇO	950,34	612,82	MENOR PREÇO
4.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,69	337,01	420,85	711,24		1,69	300,15	374,82	633,44	-10,94%	R$ 77,80	1,69	1,69	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,01	300,15	MENOR PREÇO	420,85	374,82	MENOR PREÇO
4.4	SEE12817	Próprio	BARROTE EM CONCRETO ARMADO 20cm x 20cm x 2m	UN	50,00	344,89	430,69	21.534,50		50	212,41	265,25	13.262,50	-38,41%	R$ 8.272,00	50,00	50	QUANTITATIVO ATENDIDO	344,89	212,41	MENOR PREÇO	430,69	265,25	MENOR PREÇO
4.5	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	60,00	124,08	154,95	9.297,00		60	85,55	106,83	6.409,80	-31,06%	R$ 2.887,20	60,00	60	QUANTITATIVO ATENDIDO	124,08	85,55	MENOR PREÇO	154,95	106,83	MENOR PREÇO
4.6	SEE355	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4 X 7,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92543	M	148,80	27,34	34,14	5.080,03		148,8	16,83	21,01	3.126,28	-38,46%	R$ 1.953,75	148,80	148,8	QUANTITATIVO ATENDIDO	27,34	16,83	MENOR PREÇO	34,14	21,01	MENOR PREÇO
4.7	SEE354	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92543	M	72,00	39,43	49,24	3.545,28		72	24,28	30,32	2.183,04	-38,42%	R$ 1.362,24	72,00	72	QUANTITATIVO ATENDIDO	39,43	24,28	MENOR PREÇO	49,24	30,32	MENOR PREÇO
5			PAREDES E PAINEIS						66.474,97																
5.1	SEE10	Próprio	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	m²	176,20	302,11	377,27	66.474,97		176,2	186,06	232,35	40.940,07	-38,41%	R$ 25.534,90	176,20	176,2	QUANTITATIVO ATENDIDO	302,11	186,06	MENOR PREÇO	377,27	232,35	MENOR PREÇO
6			ESQUADRIAS						24.362,71																
6.1	SEE513	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REFERÊNCIA SINAPI - 90843)	UN	3,00	1.031,65	1.288,32	3.864,96		3	635,35	793,42	2.380,26	-38,41%	R$ 1.484,70	3,00	3	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.031,65	635,35	MENOR PREÇO	1.288,32	793,42	MENOR PREÇO
6.2	SEE2024	Próprio	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS REFERENCIA SINAPI 84847 - 11/2019	m²	12,00	1.078,00	1.346,20	16.154,40		12	663,90	829,07	9.948,84	-38,41%	R$ 6.205,56	12,00	12	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.078,00	663,90	MENOR PREÇO	1.346,20	829,07	MENOR PREÇO
6.3	SEE12659	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA PASSA PRATO COM PARTE SUPERIOR FIXA E INFERIOR DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80	526,41	657,38	1.183,28		1,8	324,20	404,86	728,74	-38,41%	R$ 454,54	1,80	1,8	QUANTITATIVO ATENDIDO	526,41	324,20	MENOR PREÇO	657,38	404,86	MENOR PREÇO
6.4	SEE1181	Próprio	GRADE DE FERRO PARA JANELAS OU PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,88	274,32	342,57	2.014,31		5,88	168,94	210,97	1.240,50	-38,42%	R$ 773,81	5,88	5,88	QUANTITATIVO ATENDIDO	274,32	168,94	MENOR PREÇO	342,57	210,97	MENOR PREÇO
6.5	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,76	11,78	14,71	25,89		1,76	9,23	11,52	20,27	-21,71%	R$ 5,62	1,76	1,76	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,78	9,23	MENOR PREÇO	14,71	11,52	MENOR PREÇO
6.6	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	34,08	26,32	32,86	1.119,87		34,08	21,44	26,77	912,32	-18,53%	R$ 207,55	34,08	34,08	QUANTITATIVO ATENDIDO	26,32	21,44	MENOR PREÇO	32,86	26,77	MENOR PREÇO
7			PISO						25.136,50																
7.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	89,28	191,89	239,63	21.394,17		89,28	123,65	154,41	13.785,72	-35,56%	R$ 7.608,45	89,28	89,28	QUANTITATIVO ATENDIDO	191,89	123,65	MENOR PREÇO	239,63	154,41	MENOR PREÇO
7.2	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	63,02	27,40	34,21	2.155,91		63,02	21,03	26,26	1.654,90	-23,24%	R$ 501,01	63,02	63,02	QUANTITATIVO ATENDIDO	27,40	21,03	MENOR PREÇO	34,21	26,26	MENOR PREÇO
7.3	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	44,60	28,49	35,57	1.586,42		44,6	22,55	28,16	1.255,93	-20,83%	R$ 330,49	44,60	44,6	QUANTITATIVO ATENDIDO	28,49	22,55	MENOR PREÇO	35,57	28,16	MENOR PREÇO
8			COBERTURA						51.811,23																
8.1	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	2.462,93	3.075,70	24.605,60		8	1.839,11	2.296,68	18.373,44	-25,33%	R$ 6.232,16	8,00	8	QUANTITATIVO ATENDIDO	2.462,93	1.839,11	MENOR PREÇO	3.075,70	2.296,68	MENOR PREÇO
8.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	138,74	21,44	26,77	3.714,07		138,74	14,80	18,48	2.563,91	-30,97%	R$ 1.150,16	138,74	138,74	QUANTITATIVO ATENDIDO	21,44	14,80	MENOR PREÇO	26,77	18,48	MENOR PREÇO
8.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	138,74	63,91	79,81	11.072,84		138,74	41,43	51,73	7.177,02	-35,18%	R$ 3.895,82	138,74	138,74	QUANTITATIVO ATENDIDO	63,91	41,43	MENOR PREÇO	79,81	51,73	MENOR PREÇO
8.4	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	16,40	106,66	133,19	2.184,32		16,4	66,71	83,30	1.366,12	-37,46%	R$ 818,20	16,40	16,4	QUANTITATIVO ATENDIDO	106,66	66,71	MENOR PREÇO	133,19	83,30	MENOR PREÇO
8.5	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	59,80	65,65	81,98	4.902,40		59,8	45,53	56,85	3.399,63	-30,65%	R$ 1.502,77	59,80	59,8	QUANTITATIVO ATENDIDO	65,65	45,53	MENOR PREÇO	81,98	56,85	MENOR PREÇO
8.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	47,80	10,63	13,27	634,31		47,8	8,11	10,12	483,73	-23,74%	R$ 150,58	47,80	47,8	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,63	8,11	MENOR PREÇO	13,27	10,12	MENOR PREÇO
8.7	SEE084	Próprio	PINTURA ACRILICA EM TELHADO, COM TINTA PISO, DUAS DEMAOS - REF. SINAPI 74245/001	m²	138,74	21,86	27,29	3.786,21		138,74	12,76	15,93	2.210,12	-41,63%	R$ 1.576,09	138,74	138,74	QUANTITATIVO ATENDIDO	21,86	12,76	MENOR PREÇO	27,29	15,93	MENOR PREÇO
8.8	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	41,62	17,54	21,90	911,48		41,62	14,29	17,84	742,50	-18,54%	R$ 168,98	41,62	41,62	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,54	14,29	MENOR PREÇO	21,90	17,84	MENOR PREÇO
9			PINTURA						12.432,67																
9.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	352,40	2,31	2,88	1.014,91		352,4	1,92	2,39	842,23	-17,01%	R$ 172,68	352,40	352,4	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,31	1,92	MENOR PREÇO	2,88	2,39	MENOR PREÇO
9.2	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	352,40	25,95	32,40	11.417,76		352,4	21,22	26,49	9.335,07	-18,24%	R$ 2.082,69	352,40	352,4	QUANTITATIVO ATENDIDO	25,95	21,22	MENOR PREÇO	32,40	26,49	MENOR PREÇO
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						30.627,18																
10.1	SEE579	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA CERRADA E ESTRUTURA DE CAIBRO, LARGURA 1,20M INCLINAÇÃO I=6%. INCLUSO GUARDA CORPO DE MADEIRA.	m²	7,35	899,88	1.123,77	8.259,71		7,35	554,20	692,08	5.086,78	-38,41%	R$ 3.172,93	7,35	7,35	QUANTITATIVO ATENDIDO	899,88	554,20	MENOR PREÇO	1.123,77	692,08	MENOR PREÇO
10.2	SEE00095	Próprio	GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO	M	79,08	148,88	185,92	14.702,55		79,08	91,68	114,48	9.053,07	-38,43%	R$ 5.649,48	79,08	79,08	QUANTITATIVO ATENDIDO	148,88	91,68	MENOR PREÇO	185,92	114,48	MENOR PREÇO
10.3	SEE2110	Próprio	PRATELEIRA DE MADEIRA L=0,4M	m²	5,76	287,22	358,68	2.066,00		5,76	176,88	220,88	1.272,26	-38,42%	R$ 793,74	5,76	5,76	QUANTITATIVO ATENDIDO	287,22	176,88	MENOR PREÇO	358,68	220,88	MENOR PREÇO
10.4	SEE357	Próprio	MESA DE MADEIRA	m²	3,68	822,00	1.026,51	3.777,56		3,68	506,23	632,18	2.326,42	-38,41%	R$ 1.451,14	3,68	3,68	QUANTITATIVO ATENDIDO	822,00	506,23	MENOR PREÇO	1.026,51	632,18	MENOR PREÇO
10.5	SEE365	Próprio	BANCO DE MADEIRA	M	2,30	126,96	364,64	838,54		2,3	78,19	97,64	224,57	-38,41%	R$ 140,07	2,30	2,3	QUANTITATIVO ATENDIDO	126,96	78,19	MENOR PREÇO	154,54	97,64	MENOR PREÇO
10.6	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.166,50	1.456,72	1.456,72		1	738,39	922,10	922,10	-36,70%	R$ 534,62	1,00	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.166,50	738,39	MENOR PREÇO	1.456,72	922,10	MENOR PREÇO
11			ESTRUTURA DO BANHEIRO						48.841,92																
11.1			FUNDAÇÃO																						
11.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,44	96,36	120,33	52,95		0,44	84,77	105,86	46,57	-12,04%	R$ 6,38	0,44	0,44	QUANTITATIVO ATENDIDO	96,36	84,77	MENOR PREÇO	120,33	105,86	MENOR PREÇO
11.1.2	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00	116,93	146,02	1.314,18		9	87,05	108,70	978,30	-25,56%	R$ 335,88	9,00	9	QUANTITATIVO ATENDIDO	116,93	87,05	MENOR PREÇO	146,02	108,70	MENOR PREÇO
11.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,44	337,01	420,85	185,17		0,44	300,15	374,82	164,92	-10,94%	R$ 20,25	0,44	0,44	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,01	300,15	MENOR PREÇO	420,85	374,82	MENOR PREÇO
11.2			VIGA BALDRAME																						
11.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,66	117,49	146,72	96,84		0,66	104,22	130,14	85,89	-11,30%	R$ 10,95	0,66	0,66	QUANTITATIVO ATENDIDO	117,49	104,22	MENOR PREÇO	146,72	130,14	MENOR PREÇO
11.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,63	7,21	9,00	23,67		2,63	6,43	8,02	21,09	-10,90%	R$ 2,58	2,63	2,63	QUANTITATIVO ATENDIDO	7,21	6,43	MENOR PREÇO	9,00	8,02	MENOR PREÇO
11.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,63	60,87	76,01	199,91		2,63	42,79	53,43	140,52	-29,71%	R$ 59,39	2,63	2,63	QUANTITATIVO ATENDIDO	60,87	42,79	MENOR PREÇO	76,01	53,43	MENOR PREÇO
11.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,92	24,29	30,33	240,21		7,92	18,50	23,10	182,95	-23,84%	R$ 57,26	7,92	7,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,29	18,50	MENOR PREÇO	30,33	23,10	MENOR PREÇO
11.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,07	20,19	25,21	581,59		23,07	14,36	17,93	413,64	-28,88%	R$ 167,95	23,07	23,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,19	14,36	MENOR PREÇO	25,21	17,93	MENOR PREÇO
11.2.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,88	67,99	84,90	499,21		5,88	55,80	69,68	409,71	-17,93%	R$ 89,50	5,88	5,88	QUANTITATIVO ATENDIDO	67,99	55,80	MENOR PREÇO	84,90	69,68	MENOR PREÇO
11.2.7	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,35	831,28	1.038,10	363,34		0,35	535,86	669,18	234,21	-35,54%	R$ 129,13	0,35	0,35	QUANTITATIVO ATENDIDO	831,28	535,86	MENOR PREÇO	1.038,10	669,18	MENOR PREÇO
11.2.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,35	337,01	420,85	147,30		0,35	300,15	374,82	131,18	-10,94%	R$ 16,12	0,35	0,35	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,01	300,15	MENOR PREÇO	420,85	374,82	MENOR PREÇO
11.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,31	29,45	36,77	11,40		0,31	25,15	31,40	9,73	-14,64%	R$ 1,67	0,31	0,31	QUANTITATIVO ATENDIDO	29,45	25,15	MENOR PREÇO	36,77	31,40	MENOR PREÇO
11.2.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	7,59	124,08	154,95	1.176,07		7,59	85,55	106,83	810,83	-31,06%	R$ 365,24	7,59	7,59	QUANTITATIVO ATENDIDO	124,08	85,55	MENOR PREÇO	154,95	106,83	MENOR PREÇO
11.3			PILARES																						
11.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,52	100,25	125,19	1.442,19		11,52	74,91	93,54	1.077,58	-25,28%	R$ 364,61	11,52	11,52	QUANTITATIVO ATENDIDO	100,25	74,91	MENOR PREÇO	125,19	93,54	MENOR PREÇO
11.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,87	17,68	22,07	195,76		8,87	12,55	15,67	138,99	-29,00%	R$ 56,77	8,87	8,87	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,68	12,55	MENOR PREÇO	22,07	15,67	MENOR PREÇO
11.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,44	16,02	20,00	568,80		28,44	10,60	13,23	376,26	-33,85%	R$ 192,54	28,44	28,44	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,02	10,60	MENOR PREÇO	20,00	13,23	MENOR PREÇO
11.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,43	831,28	1.038,10	446,38		0,43	535,86	669,18	287,74	-35,54%	R$ 158,64	0,43	0,43	QUANTITATIVO ATENDIDO	831,28	535,86	MENOR PREÇO	1.038,10	669,18	MENOR PREÇO
11.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,43	337,01	420,85	180,97		0,43	300,15	374,82	161,17	-10,94%	R$ 19,80	0,43	0,43	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,01	300,15	MENOR PREÇO	420,85	374,82	MENOR PREÇO
11.4			PAREDES E PAINEIS																						
11.4.1	103329

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Construção de Escola em Madeira Modelo 01 sala de aula nos municípios do Estado do Acre.**
Município: **Estado do Acre.**
Endereço: **-**
Data: **13/05/2025**

PARÂMETROS		SINAPI
Data-base		03/2025
BDI de Serviços:	-	24,88%
BDI Diferenciado:	-	16,32%
Enc. Sociais Não Desonerado:		115,79%

ANÁLISE DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025. (Item 3 - Escola Indígena Nossa Senhora de Fátima - Anexo II)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO C/ B.D.I	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
12.2.3.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	14,55	18,17	72,68	
12.2.3.2	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	22,79	28,46	28,46	
12.2.3.3	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	18,17	22,69	45,38	
12.2.3.4	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	24,71	30,85	30,85	
12.2.4			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
12.2.4.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	7,45	9,30	111,60	
12.2.4.2	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,23	16,52	49,56	
12.2.4.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,00	26,53	33,13	629,47	
12.2.4.4	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,73	18,39	36,78	
12.3			DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO						
12.3.1			METAIS						
12.3.1.1	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	52,01	64,95	64,95	
12.3.1.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	95,22	118,91	118,91	
12.3.1.3	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	53,02	66,21	66,21	
12.3.1.4	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	222,36	277,68	277,68	
12.3.2			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
12.3.2.1	94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,00	9,12	11,38	22,76	
12.3.2.2	SEE0323	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94786) 09/2022	UN	1,00	58,58	73,15	73,15	
12.3.2.3	SEE0324	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94787) 09/2022	UN	2,00	76,58	95,63	191,26	
12.3.2.4	SEE0325	Próprio	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (94788) 09/2022	UN	1,00	111,91	139,75	139,75	
12.3.2.5	SEE0326	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1085	un	2,00	23,86	29,79	59,58	
12.3.2.6	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	12,31	15,37	122,96	
12.3.2.7	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	18,15	22,66	22,66	
12.3.2.8	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	21,58	26,94	53,88	
12.3.2.9	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	25,78	32,19	32,19	
12.3.2.10	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	3,00	53,25	66,49	199,47	
12.3.2.11	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,84	13,92	17,38	84,12	
12.3.2.12	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,67	21,33	26,63	204,25	
12.3.2.13	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,31	18,20	22,72	279,68	
12.3.2.14	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	1,82	24,59	30,70	55,87	
12.3.2.15	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,44	32,23	40,24	259,15	
12.3.2.16	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	19,06	23,80	47,60	
12.3.2.17	94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	26,19	32,70	32,70	
12.3.2.18	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	21,03	26,26	26,26	
12.3.2.19	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,00	55,42	69,20	138,40	
12.3.3			PVC RÍGIDO ROSCÁVEL						
12.3.3.1	SEE0327	Próprio	TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1215	m	48,48	52,62	65,71	3.185,62	
12.3.3.2	SEE0328	Próprio	CURVA PVC ROSCÁVEL 90º AGUA FRIA, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 1258	un	3,00	43,96	54,89	164,67	
12.3.4			RESERVATÓRIO ELEVADO						
12.3.4.1	SEE0329	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA , APOIADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSO RESERVATÓRIO 5000L, TUBOS E ACESSÓRIOS.	UN	1,00	8.241,21	10.291,62	10.291,62	
12.3.4.2	00020185	SINAPI	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLATI/ACHATADA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	130,00	17,18	21,45	2.788,50	
12.3.5			POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50 M						
12.3.5.1	SEE0330	Próprio	POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 50M - INCLUSIVE PERFURAÇÃO	UN	1,00	15.311,33	19.120,78	19.120,78	
12.3.5.2	COMP-SEE33	Próprio	BOMBA SUBMERSIVELDE 3/4 CV- REF: SCHNEIDER SUB15-07NY4E6 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.994,48	2.490,70	2.490,70	
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						54.398,68
13.1			CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO, GORDURA E POÇOS						
13.1.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	8,00	671,39	838,43	6.707,44	
13.1.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00	186,11	232,41	232,41	
13.2			TUBOS PVC BRANCO						
13.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,85	24,21	30,23	146,62	
13.2.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	19,85	30,63	38,25	759,26	
13.2.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,23	38,16	47,65	106,26	
13.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	13,67	42,66	53,27	728,20	
13.2.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	9,94	15,04	18,78	186,67	
13.2.6	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	72,80	90,91	181,82	
13.3			CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC						
13.3.1	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	106,80	133,37	133,37	
13.3.2	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	14,84	18,53	92,65	
13.3.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	11,84	14,78	44,34	
13.3.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	18,98	23,70	23,70	
13.3.5	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	28,48	35,56	35,56	
13.3.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	34,28	42,80	42,80	
13.3.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	18,17	22,69	158,83	
13.3.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	33,35	41,64	83,28	
13.3.9	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	12,33	15,39	30,78	
13.3.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	61,13	76,33	76,33	
13.3.11	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	10,47	13,07	65,35	
13.3.12	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	17,35	21,66	43,32	
13.3.13	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	19,94	24,90	99,60	
13.3.14	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	29,23	36,50	255,50	
13.3.15	SEE0331	Próprio	JOELHO 90°, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 X 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 1672 02/2025	un	5,00	15,64	19,53	97,65	
13.3.16	SEE0332	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM-50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 1656 02/2025	un	1,00	21,60	26,97	26,97	
13.3.17	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	48,81	60,95	121,90	
13.3.18	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	73,35	91,59	91,59	
13.3.19	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,36	15,43	30,86	
13.4			SISTEMA DE TRATAMENTO						
13.4.1	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	6.680,17	8.342,19	8.342,19	
13.4.2	98089	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	7.281,87	9.093,59	9.093,59	
13.4.3	98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020	UN	1,00	8.489,72	10.601,96	10.601,96	
13.4.4	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	28,00	96,75	120,82	3.382,96	
13.4.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,60	42,66	53,27	351,58	
13.4.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	33,35	41,64	124,92	
13.4.7	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	126,58	158,07	790,35	
13.4.8	89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	3,00	231,50	289,09	867,27	
13.4.9	SEE0335	Próprio	CALHA VERTEDOURA COM 1/2 TUBO PVC, JEI, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM - REFERÊNCIA SINAPI 89849 03/2025	M	3,00	63,49	79,28	237,84	
13.4.10	SEE0336	Próprio	TIRANTE PARA CALHA VERTEDOURA, PROFUNDIDADE ÚTIL DE 80 CM - REFERÊNCIA SBC 055318 05/2025	UN	4,00	31,53	39,37	157,48	
13.4.11	SEE0337	Próprio	VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSA PVC, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE 11073 02/2025	un	2,00	3.941,98	4.922,74	9.845,48	
							TOTAL SEM BDI:		**400.898,34**
							TOTAL COM BDI:		**500.032,36**

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

QUINHENTOS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Rio Branco - Acre, 19 de janeiro de 2026
Revisão do Orçamento - REV00

ECO CLEAN LTDA - ITEM 3

VALORES PROPOSTOS				VARIAÇÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
4	11,06	13,81	55,24	-24,00%	R$ 17,44
1	16,87	21,06	21,06	-26,00%	R$ 7,40
2	13,49	16,84	33,68	-25,78%	R$ 11,70
1	18,28	22,82	22,82	-26,03%	R$ 8,03
12	6,10	7,61	91,32	-18,17%	R$ 20,28
3	10,61	13,24	39,72	-19,85%	R$ 9,84
19	22,50	28,09	533,71	-15,21%	R$ 95,76
2	12,35	15,42	30,84	-16,15%	R$ 5,94
1	33,85	42,27	42,27	-34,92%	R$ 22,68
1	61,61	76,93	76,93	-35,30%	R$ 41,98
1	35,93	44,86	44,86	-32,25%	R$ 21,35
1	140,22	175,10	175,10	-36,94%	R$ 102,58
2	6,69	8,35	16,70	-26,63%	R$ 6,06
1	36,08	45,05	45,05	-38,41%	R$ 28,10
2	47,17	58,90	117,80	-38,41%	R$ 73,46
1	68,92	86,06	86,06	-38,42%	R$ 53,69
2	14,70	18,35	36,70	-38,40%	R$ 22,88
8	9,78	12,21	97,68	-20,56%	R$ 25,28
1	13,80	17,23	17,23	-23,96%	R$ 5,43
2	14,98	18,70	37,40	-30,59%	R$ 16,48
1	18,14	22,65	22,65	-29,64%	R$ 9,54
3	35,84	44,75	134,25	-32,70%	R$ 65,22
4,84	11,14	13,91	67,32	-19,97%	R$ 16,80
7,67	16,18	20,20	154,93	-24,15%	R$ 49,32
12,31	11,66	14,56	179,23	-35,92%	R$ 100,45
1,82	16,96	21,17	38,52	-31,06%	R$ 17,35
6,44	20,49	25,58	164,73	-36,43%	R$ 94,42
2	15,24	19,03	38,06	-20,04%	R$ 9,54
1	19,15	23,91	23,91	-26,88%	R$ 8,79
1	16,16	20,18	20,18	-23,15%	R$ 6,08
2	38,20	47,70	95,40	-31,07%	R$ 43,00
48,48	32,40	40,46	1.961,50	-38,43%	R$ 1.224,12
3	27,07	33,80	101,40	-38,42%	R$ 63,27
1	5.075,41	6.338,17	6.338,17	-38,41%	R$ 3.953,45
130	10,58	13,21	1.717,30	-38,41%	R$ 1.071,20
1	9.429,57	11.775,64	11.775,64	-38,41%	R$ 7.345,14
1	1.228,31	1.533,91	1.533,91	-38,41%	R$ 956,79
8	9,82	12,26	98,08	-98,54%	R$ 6.609,36
1	116,44	145,41	145,41	-37,43%	R$ 87,00
4,85	19,66	24,55	119,06	-18,79%	R$ 27,56
19,85	24,03	30,00	595,50	-21,57%	R$ 163,76
2,23	29,68	37,06	82,64	-22,23%	R$ 23,62
13,67	33,48	41,80	571,40	-21,53%	R$ 156,80
9,94	9,93	12,40	123,25	-33,98%	R$ 63,42
2	51,69	64,55	129,10	-29,00%	R$ 52,72
1	73,51	91,79	91,79	-31,18%	R$ 41,58
5	11,19	13,97	69,85	-24,61%	R$ 22,80
3	9,35	11,67	35,01	-21,04%	R$ 9,33
1	13,95	17,42	17,42	-26,50%	R$ 6,28
1	20,23	25,26	25,26	-28,97%	R$ 10,30
1	24,21	30,23	30,23	-29,37%	R$ 12,57
7	13,45	16,79	117,53	-26,00%	R$ 41,30
2	23,64	29,52	59,04	-29,11%	R$ 24,24
2	8,17	10,20	20,40	-33,72%	R$ 10,38
1	41,81	52,21	52,21	-31,60%	R$ 24,12
5	7,93	9,90	49,50	-24,25%	R$ 15,85
2	12,48	15,58	31,16	-28,07%	R$ 12,16
4	14,35	17,92	71,68	-28,03%	R$ 27,92
7	21,01	26,23	183,61	-28,14%	R$ 71,89
5	9,64	12,03	60,15	-38,40%	R$ 37,50
1	13,30	16,60	16,60	-38,45%	R$ 10,37
2	33,83	42,24	84,48	-30,70%	R$ 37,42
1	50,19	62,67	62,67	-31,58%	R$ 28,92
2	7,78	9,71	19,42	-37,07%	R$ 11,44
1	4.821,05	6.020,52	6.020,52	-27,83%	R$ 2.321,67
1	5.211,44	6.508,04	6.508,04	-28,43%	R$ 2.585,55
1	6.056,33	7.563,14	7.563,14	-28,66%	R$ 3.038,82
28	60,62	75,70	2.119,60	-37,34%	R$ 1.263,36
6,6	33,48	41,80	275,88	-21,53%	R$ 75,70
3	23,64	29,52	88,56	-29,11%	R$ 36,36
5	83,80	104,64	523,20	-33,80%	R$ 267,15
3	152,74	190,74	572,22	-34,02%	R$ 295,05
3	39,10	48,82	146,46	-38,42%	R$ 91,38
4	19,42	24,25	97,00	-38,40%	R$ 60,48
2	2.427,69	3.031,69	6.063,

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 9/2026/SEE - DIAPRO

Processo nº 0014.018968.00033/2025-68

ANÁLISE TÉCNICA DA HABILITAÇÃO

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 12356/2025/SEAD**, analisamos a habilitação técnica, relatando o que se segue:

1. OBJETO

· **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025.**

· **Contratação de empresa de engenharia para a construção de 03 (três) Escolas Indígenas no município de Tarauacá.**

· **Município:** Tarauacá - Acre.

2. PRELIMINARMENTE

Conforme consta no **Item 10. DA HABILITAÇÃO** do **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 117/2025 - COMPRASGOV N.º 90117/2025 - SEE** (SEI n° 0018440271) segue o que se pede abaixo para habilitação da licitante:

> 10.3 As empresas licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica:
>
> **10.3.4 Qualificação Técnica**
>
> Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): a) **Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista;** b) **Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)** na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.
>
> **a.1)** Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).
>
> **b)** Para fins de **habilitação técnico-profissional:** comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, **devidamente certificados pela entidade profissional competente**, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas **conforme constante a seguir:**

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidades
1	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	m²	1,00

2	ASSOALHO DE MADEIRA.	m²	1,00
3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	un	1,00

b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará: a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou; b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou c) declaração de disponibilidade e futura contratação do profissional assinada pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional ou; d) Comprovação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade competente ou; e) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para o sócio ou proprietário;

Para fins de **habilitação técnico-operacional:**

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; **ou**

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidades
1	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	m²	70,00
2	ASSOALHO DE MADEIRA.	m²	30,00
3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	un	3,00

Obs.: Para melhor entendimento das unidades de medida e discriminação dos serviços, poderá ser consultado o **Anexo IV - planilhas orçamentárias**

Notas:

I - A fim de comprovar as informações contidas nos atestados de capacidade de capacidade técnica operacional, apresentados, poderá ser solicitado das licitantes, cópia do contrato que deu origem ao referido atestado, e/ou das certidões de acervo técnico (CAT), como forma de conferir autenticidade e veracidade das informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes.

II - Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de CAT ou CAO sem Registro de Atestado. Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de Atestado que não estão em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 93, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 do CAU/BR e/ou RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA.

III - Em se tratando de CREA, deverá ser apresentada Certidão de Acervo Técnico – CAT;

IV - Em se tratando de CAU, deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A, conforme art. 11 da Resolução nº 93, de 07 de novembro de 2014 do CAU/BR.

Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V;

Quantidade	Discriminação

Quantidade	Discriminação
01	**Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista** (Nome Completo, Profissão e Registro.....)
01	**Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)** (Nome Completo, Profissão e Registro.....)

3. OCORRÊNCIAS

1. Licitante: ECO CLEAN LTDA

A Empresa **ECO CLEAN LTDA** apresentou documentação para análise da habilitação técnica (SEI n° 0018778903).

A licitante apresentou/não apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física (do engenheiro/Arquiteto), como pode ser visto na tabela 01 a seguir:

Item	Descriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	-	-	ANA PAULA SALES BRITO	ARQUITETA E URBANISTA	514
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	31/03/2026	NATÃ JINKINGS RODRIGUES	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	522
3	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	20/12/2025 Vencida	ECO CLEAN LTDA	-	514
4	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01	31/03/2026	ECO CLEAN LTDA	-	523

Tabela 01 - Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica.

Considerando que, caso o registro ou inscrição dos profissionais acima estejam no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual desses profissionais.

A profissional Arquiteta e Urbanista Ana Paula Sales Brito na página 514 do documento de habilitação consta como responsável técnico da empresa ECO CLEAN LTDA.

Analisando os documentos de habilitação conforme consta na planilha de análise (SEI n° 0019098471) a licitante apresentou a seguir:

- Atestado de Capacidade Técnica apresentado na página 407 do documento de habilitação não consta o nome do profissional pela obra ou serviço executado, logo está em desconformidade com a resolução nº 93, de 7 de novembro de 2014 do cau/br e/ou resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do conselho federal de engenharia e agronomia - confea.

- Atestado de Capacidade Técnica n° 2/2025 página 411 está em conformidade com as resoluções;

- Certidão de Acervo Técnico com Atestado página 430 , com o atestado de capacidade técnica;

- Atestado de Capacidade Técnica página 437 está em conformidade com as resoluções;

- Atestado de Capacidade Técnica página 446 não consta o nome do profissional pela obra ou serviço executado, período de execução dos serviços entre outras informações necessárias, logo está em desconformidade com a resolução nº 93, de 7 de novembro de 2014 do cau/br e/ou resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do conselho federal de engenharia e agronomia - confea.

- Atestado de Capacidade Técnica página 469 não consta o nome do profissional pela obra ou serviço executado, período de execução dos serviços entre outras informações necessárias, logo está em desconformidade com a resolução nº 93, de 7 de novembro de 2014 do cau/br e/ou resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do conselho federal de engenharia e agronomia - confea.

- Atestado de Capacidade Técnica página 473 não consta o nome do profissional pela obra ou serviço executado, período de execução dos serviços entre outras informações necessárias, logo está em desconformidade com a resolução nº 93, de 7 de novembro de 2014 do cau/br e/ou resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do conselho federal de engenharia e agronomia - confea.

- Atestado de Capacidade Técnica página 509 está em conformidade com as resoluções.

A Empresa apresentou o descrito no **alínea b do Item 10.3.4 da Qualificação Técnica**, de acordo com a Tabela 02 abaixo demonstrando que os profissionais **não executaram**, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação.

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidades	Técnico Profissional
1	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	m²	1,00	Não atende
2	ASSOALHO DE MADEIRA.	m²	1,00	Não atende
3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	1,00	Não atende

Tabela 02 - Serviços Requeridos Profissional ECO CLEAN LTDA

A Empresa apresentou o descrito no **alínea c do Item 10.3.4 da Qualificação Técnica**, de acordo com a Tabela 03 abaixo **não atendendo** os quantitativos requeridos de obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação.

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidades	Técnico Operacional
1	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	m²	70,00	Não atende
2	ASSOALHO DE MADEIRA.	m²	30,00	Não atende
3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	3,00	Não atende

Tabela 03 - Serviços Requeridos Operacional ECO CLEAN LTDA

Após análise da documentação de habilitação da licitante (SEI n° 0018778903), conforme consta na planilha de análise de habilitação (SEI n° 0019098471) a licitante **não comprovou** o que se pede dos quantitativos dos serviços requeridos do Item 10.3.4 referente a qualificação técnica operacional e profissional compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

Na página 404 do documento de habilitação (SEI n° 0018810374) a licitante apresentou o quadro técnico com os profissionais responsáveis pela equipe técnica, **atendendo** deste modo o que se pede na **alínea a do Item 10.3.4 da Qualificação Técnica**.

Deste modo, a Empresa comprovou o que se pede no Edital, na **alínea a** do Item 10.3.4, de acordo com a Tabela 04 abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Profissional Apresentado	Empresa	Folha
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista	01	ANA PAULA SALES BRITO ARQUITETA E URBANISTA CAU nº 000A2419025	ECO CLEAN LTDA	404
2	Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)	01	NATÃ JINKINGS RODRIGUES TECNCO EM SEGURAÇÃO DO TRABALHO Registro MTE nº 0000704/AC	ECO CLEAN LTDA	404

Tabela 04 - Equipe Técnica ECO CLEAN LTDA

Diante disso, sugere-se a **DILIGÊNCIA** da licitante.

4. HABILITAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, sugere-se à **DILIGÊNCIA** da licitante **ECO CLEAN LTDA** de acordo com a tabela 05 abaixo:

Empresa	Situação
ECO CLEAN LTDA	**DILIGÊNCIA**

Tabela 05 – Habilitação Final

5. PARECER TÉCNICO

Nesse momento, passamos a relatar as ocorrências observadas, como veremos a seguir:

- **Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica**

A Licitante **apresentou** certidão física e jurídica nas fls. 514, 522 e 523 do documento de habilitação. A certidão da pessoa jurídica ECO CLEAN LTDA está vencida com data de 20/12/2025, solicito que seja encaminhada a mais atual.

- **Acervo profissional**

A Licitante **apresentou** certidão de quitação profissional do integrante da equipe técnica, sendo assim, **cumpriu** com a exigência de Habilitação Técnico-Profissional.

> **11.3.4 letra a.1)** Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).

Considerando que a Empresa apresentou o descrito no **alínea b do Item 10.3.4 da Qualificação Técnica**, de acordo com a Tabela 02 demonstrando que os profissionais **não executaram**, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação.

- **Acervo Técnico Operacional**

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA que Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional, e dá outras providências, na Seção III, Art. 58 e 59 temos o seguinte texto:

> ***"Seção III***
>
> ***Do Registro de Atestado***
>
> *Art. 58. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de instruir o processo de emissão de CAT e de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos.*
>
> *Parágrafo único.* ***O atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.***
>
> *Art. 59. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que possua competência técnica e habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.*
>
> *§ 1º No caso em que o contratante não possua em seu quadro técnico um profissional habilitado, o atestado deverá ser acompanhado de declaração do profissional apresentado por ele e pertencente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, corroborando a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado."*

Neste caso, concluímos que o atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e **identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas**.

Ou seja, os atestados devem, dentre outros assuntos, demonstrar a responsabilidade técnica de algum profissional pela obra ou serviço executado, fazendo com que estes tenham sido registrados por anotação de responsabilidade técnica, facultando ao profissional requere a CAT deste serviço.

> Nota II - Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de Atestado que não estão em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 93, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 do CAU/BR e/ou RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA.

Considerando, que a empresa **ECO CLEAN LTDA** apresentou conforme citado nas Ocorrências acima atestados de capacidade técnica em desconformidade com a Resolução n° 93 do CAU/BR e Resolução n° 1.137 do CONFEA.

Porém, não consta nos documentos apresentados pela licitante a informação que buscamos, como o responsável técnico por aquela atividade de engenharia a qual o Licitante foi contratado, apenas o nome do contratante e da empresa contratada, em nome do seu proprietário e representante legal.

Desse modo, o Acervo Técnico é do profissional. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Considerando, que a Empresa **não atendeu** ao **Item 10.3.4 da Qualificação Técnica Operacional e Profissional**, dos quantitativos requeridos de obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação.

Portanto sugerimos **DILIGÊNCIA** da licitante.

A memória de cálculo desta análise se encontra no arquivo **Análise da Habilitação** (SEI n° 0019098471).

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco - AC, 19 de janeiro de 2026.

Elaborado por:
Jucilene da Silva Araújo
Engenheira Civil
CREA n° 21.996 D/AC

Aprovado por:
Ana Claudia Ramos da Cunha
Chefe da Divisão de Avaliação e Projetos - DIAPRO
Portaria SEE N° 396/2025

SEE | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA — GOVERNO DO ACRE

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA**, **Chefe de Divisão**, em 20/01/2026, às 09:03, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0019093329** e o código CRC **76CF6168**.

Referência: Processo nº 0014.018968.00033/2025-68 SEI nº 0019093329

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco , Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

Processo SEI nº: 0014.018968.00033/2025-68
Edital nº: EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025.

Qualificação Técnica

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.

a.1) Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PROFISSIONAL APRESENTADO	EMPRESA	FOLHA
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista	1	ARQUITETA E URBANISTA ANA PAULA SALES BRITO	ECO CLEAN LTDA	404
2	Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)	1	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NATÃ JINKINGS RODRIGUES	ECO CLEAN LTDA	404

Técnico Profissional

ARQUITETA E URBANISTA ANA PAULA SALES BRITO

b) Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:

ITEM	UND	QUANT. EXIGIDA	DISCRIMINAÇÃO	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2025 PÁGINA 411	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 437								SOMATÓRIO	SITUAÇÃO
1	m²	1,00	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	-	-								0,00	NÃO ATENDE
2	m²	1,00	ASSOALHO DE MADEIRA.	-	-								0,00	NÃO ATENDE
3	UND	1,00	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	-	-								0,00	NÃO ATENDE

Técnico Profissional

ARQUITETO E URBANISTA THALLIS MELO DE CARVALHO

b) Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:

ITEM	UND	QUANT. EXIGIDA	DISCRIMINAÇÃO	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 0000000774532 PÁGINA 430	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 432	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 509							SOMATÓRIO	SITUAÇÃO
1	m²	1,00	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	-	-	-							0,00	NÃO ATENDE
2	m²	1,00	ASSOALHO DE MADEIRA.	-	-	-							0,00	NÃO ATENDE
3	UND	1,00	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	-	-	-							0,00	NÃO ATENDE

Processo SEI nº: 0014.018968.00033/2025-68
Edital nº: EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025.

Técnico Operacional

ECO CLEAN LTDA

c) Para fins de habilitação técnico-operacional:

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; ou

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

ITEM	UND	QUANT. EXIGIDA	DISCRIMINAÇÃO	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 407	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2025 PÁGINA 411	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO N° 0000000774532 PÁGINA 430	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 437	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 446	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCMICA PÁGINA 469	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCMICA PÁGINA 473	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 432	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PÁGINA 509	SOMATÓRIO	SITUAÇÃO
1	m²	70,00	PAREDE COM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO PEÇAS 2X3"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	NÃO SUFICIENTE
2	m²	30,00	ASSOALHO DE MADEIRA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	NÃO SUFICIENTE
3	UND	3,00	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	NÃO SUFICIENTE

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco , Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

Processo SEI nº: 0014.018968.00033/2025-68
Edital nº: EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 117/2025 - COMPRASGOV 90117/2025.

Declarações
d) VISITA TÉCNICA **d.1) A empresa interessada em participar do processo licitatório poderá comparecer na sede do órgão solicitante, SEE, onde agendará a data para a visita técnica, que deverá ser realizada em qualquer data até o segundo dia anterior a data da abertura do processo licitatório. Entretanto, a Visita Técnica não será obrigatória, mas a Empresa que não efetuá-la, terá que apresentar Declaração formal assinada pelo responsável indicado pela empresa, conforme Modelo Anexo VII, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma será executada, devendo esta declaração constar na documentação de Habilitação, sob pena de inabilitação.** **e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea "a", acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe, conforme modelo Anexo V, exceto quando o profissional for o sócio;** **f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com o Anexo VI;** **g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea "c";** **h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;** **i) E demais exigências solicitadas no Projeto Básico/Termo de Referência - Anexo I, do edital.**

ITEM	DECLARAÇÕES	SITUAÇÃO
d)	Declaração da Visita Técnica	PRESENTE
e)	Declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea "a", acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe	PRESENTE
f)	Declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos	PRESENTE
g)	Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea "c"	PRESENTE
h)	Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico	PRESENTE

Jucilene Araújo
Engenheira Civil
CREA 21.996 D/AC

ELABORADO E ANALISADO POR:
JUCILENE DA SILVA ARAÚJO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 21.996 D/AC