



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 3/2026/SEJUSP - DOGE

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 2666/2026/SEAD (SEI Nº 0019907140)** contido no Processo SEI nº 0819.017645.00032/2025-65, analisamos a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante classificada provisoriamente conforme Planilha Orçamentária Ajustada - SANTOS COM. E CONST. LTDA (0019906238), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 121/2025 - COMPRASGOV Nº 90121/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018467220)**

relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 121/2025 - COMPRASGOV Nº 90121/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018467220)**
- Constitui objeto da presente licitação a **contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação dos anexos da Base do CIOPAER em Cruzeiro do Sul.**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 121/2025 - SEJUSP (0018467220)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

a) PROPOSTA DE PREÇO

Em análise a Proposta de Preços - SANTOS COM. E CONST. LTDA (0019747561) e Planilha Orçamentária - SANTOS COM. E CONST. LTDA (0019796717) ,verificou-se que a empresa **apresentou planilha "corrigida" contendo descontos conforme do criterio de julgamento do presente edital, apresentando desconto linear.**

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
9	SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 600.281,40	R\$ 532.869,79 (-11,23%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA , encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
9	SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 600.281,40	R\$ 532.869,79 (-11,23%)	CLASSIFICADA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA apresentou planilha contendo descontos conforme o critério de julgamento do presente edital, apresentando desconto linear em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública.

Assim, recomenda-se a **CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA**.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Planilha Orçamentária Ajustada - SANTOS COM. E CONST. LTDA (0019906225)
- Planilha Orçamentária Ajustada - SANTOS COM. E CONST. LTDA (0019906238)
- Anexo 01 - Proposta de Preço - Diligência SANTOS (0019914799)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 17 de março de 2026.



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)
Vanessa Gonçalves Eluan
Eng. Civil 22380 D/AC
Assessora Técnica do Departamento de Orçamento, Obras e Gestão
Estratégica - DOGE/SEJUSP
Portaria Nº 644/2025



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN, Assessor(a)**, em 17/03/2026, às 15:11, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019914747** e o código CRC **DA578DEF**.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			42.513,25	37.739,01	- 4.774,24	-11,23%	
1.1			ADMINISTRAÇÃO			R\$ 35.243,66	31.285,80	- 3.957,86	-11,23%	
1.1.1	COMP_13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	R\$ 35.243,66	31.285,80	- 3.957,86	-11,23%	1,00
1.2			TAXAS E EMOLUMENTOS			R\$ 7.269,59	6.453,21	- 816,38	-11,23%	
1.2.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$ 1.462,76	1.298,49	- 164,27	-11,23%	1,00
1.2.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	R\$ 3.194,72	2.835,95	- 358,77	-11,23%	1,00
1.2.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	R\$ 2.306,66	2.047,62	- 259,04	-11,23%	1,00
1.2.4	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	R\$ 305,45	271,15	- 34,30	-11,23%	1,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS			R\$ 38.475,88	34.155,41	- 4.320,47	-11,23%	
2.1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			R\$ 38.475,88	34.155,41	- 4.320,47	-11,23%	
2.1.1	210825	SBC	DESMOBILIZAÇÃO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	20	R\$ 673,00	597,40	- 75,60	-11,23%	20,00
2.1.2	COMP_271	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO (4,50X2,50) EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 5.774,25	5.125,80	- 648,45	-11,23%	1,00
2.1.3	COMP_278	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO (3,50x2,50) EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 6.874,62	6.102,60	- 772,02	-11,23%	1,00
2.1.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 3.354,06	2.977,44	- 376,62	-11,23%	6,00
2.1.5	012075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	R\$ 4.290,76	3.808,91	- 481,85	-11,23%	1,00
2.1.6	012205	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE	UN	1	R\$ 1.301,88	1.155,68	- 146,20	-11,23%	1,00
2.1.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	156,2	R\$ 16.207,31	14.387,58	- 1.819,73	-11,23%	156,20
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$ 4.371,79	3.880,35	- 491,44	-11,24%	
3.1			ATERRO			R\$ 3.028,04	2.687,10	- 340,94	-11,26%	
3.1.1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	13,176	R\$ 804,39	714,13	- 90,26	-11,22%	13,18



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
3.1.2	020250	SBC	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	m³	13,176	R\$ 1.222,60	1.085,30	- 137,30	-11,23%	13,18
3.1.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	154,314	R\$ 705,21	624,97	- 80,24	-11,38%	154,31
3.1.4	057881	SBC	REATERRO DE CAVAS COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	7,6545	R\$ 295,84	262,70	- 33,14	-11,20%	7,65
3.2			SUPRESSÃO VEGETAL			R\$ 1.343,75	1.193,25	- 150,50	-11,20%	
3.2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	215	R\$ 1.343,75	1.193,25	- 150,50	-11,20%	215,00
4			DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES			R\$ 5.835,44	5.179,75	- 655,69	-11,24%	
4.1	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	23	R\$ 1.706,60	1.515,01	- 191,59	-11,23%	23,00
4.2			PAREDES			R\$ 662,58	588,12	- 74,46	-11,24%	
4.2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,67	R\$ 662,58	588,12	- 74,46	-11,24%	9,67
4.3			PISO			R\$ 1.023,11	908,20	- 114,91	-11,23%	
4.3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,54	R\$ 1.023,11	908,20	- 114,91	-11,23%	6,54
4.4			ESTRUTURAS EM CONCRETO			R\$ 1.545,97	1.372,32	- 173,65	-11,23%	
4.4.1	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,66	R\$ 1.545,97	1.372,32	- 173,65	-11,23%	5,66
4.5			FORRO			R\$ 163,66	144,90	- 18,76	-11,46%	
4.5.1	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42,62	R\$ 163,66	144,90	- 18,76	-11,46%	42,62
4.6			JANELAS			R\$ 430,35	382,14	- 48,21	-11,20%	
4.6.1	022776	SBC	REMOCAO JANELA QQ TIPO EM ALUMINIO/PVC C/ REAPROVEITAMENTO	m²	11,21	R\$ 430,35	382,14	- 48,21	-11,20%	11,21
4.7			PORTAS			R\$ 303,17	269,06	- 34,11	-11,25%	
4.7.1	022773	SBC	REMOCAO ESQ. FIXA QQ TIPO EM MADEIRA C/ REAPROVEITAMENTO	m²	11,76	R\$ 303,17	269,06	- 34,11	-11,25%	11,76
5			INFRAESTRUTURA			R\$ 16.712,64	14.835,89	- 1.876,75	-11,23%	
5.1			FUNDAÇÕES			R\$ 9.561,17	8.488,11	- 1.073,06	-11,22%	
5.1.1			ESCAVAÇÃO			R\$ 504,27	447,68	- 56,59	-11,22%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
5.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2,2	R\$	283,07	251,28	-	31,79	-11,23%	2,20
5.1.1.2	020141	SBC	ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m	m³	0,22	R\$	17,13	15,20	-	1,93	-11,27%	0,22
5.1.1.3	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	5,28	R\$	204,07	181,20	-	22,87	-11,21%	5,28
5.1.2			CONCRETO			R\$	3.429,92	3.044,74	-	385,18	-11,23%	
5.1.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,42	R\$	2.584,89	2.294,61	-	290,28	-11,23%	2,42
5.1.2.2	040806	SBC	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	2,42	R\$	646,96	574,31	-	72,65	-11,23%	2,42
5.1.2.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,23375	R\$	198,07	175,82	-	22,25	-11,23%	0,23
5.1.3			AÇO			R\$	3.255,56	2.890,58	-	364,98	-11,21%	
5.1.3.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATÁ CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,8	R\$	1.303,55	1.157,63	-	145,92	-11,19%	60,80
5.1.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,6	R\$	903,69	802,39	-	101,30	-11,21%	53,60
5.1.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,65	R\$	514,44	456,51	-	57,93	-11,26%	24,65
5.1.3.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,68	R\$	533,88	474,05	-	59,83	-11,21%	25,68
5.1.4			FORMA			R\$	2.371,42	2.105,11	-	266,31	-11,23%	
5.1.4.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	7,5	R\$	1.259,77	1.118,25	-	141,52	-11,23%	7,50



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ
Município: CRUZEIRO DO SUL
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU
Data: Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
5.1.4.2	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,84	R\$ 1.111,65	986,86	- 124,79	-11,23%	11,84
5.2			VIGAMENTO BALDRAME			R\$ 7.151,47	6.347,78	- 803,69	-11,24%	
5.2.1			ESCAVAÇÃO			R\$ 193,85	172,09	- 21,76	-11,23%	
5.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,67	R\$ 193,85	172,09	- 21,76	-11,23%	1,67
5.2.2			FORMAS			R\$ 2.428,67	2.156,00	- 272,67	-11,23%	
5.2.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	29,51	R\$ 2.428,67	2.156,00	- 272,67	-11,23%	29,51
5.2.3			AÇO			R\$ 2.037,96	1.808,43	- 229,53	-11,26%	
5.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,1	R\$ 649,05	575,97	- 73,08	-11,26%	31,10
5.2.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,8	R\$ 1.388,91	1.232,46	- 156,45	-11,26%	73,80
5.2.4			CONCRETO			R\$ 2.490,99	2.211,26	- 279,73	-11,23%	
5.2.4.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,67	R\$ 1.783,79	1.583,47	- 200,32	-11,23%	1,67
5.2.4.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,30772	R\$ 260,75	231,47	- 29,28	-11,23%	0,31
5.2.4.3	040806	SBC	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,67	R\$ 446,45	396,32	- 50,13	-11,23%	1,67
6			SUPRAESTRUTURA			R\$ 27.578,49	24.479,66	- 3.098,83	-11,24%	
6.1			PILARES			R\$ 7.309,69	6.489,00	- 820,69	-11,23%	
6.1.1			FORMAS E ESCORAS			R\$ 2.996,96	2.660,53	- 336,43	-11,23%	
6.1.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	31,92	R\$ 2.996,96	2.660,53	- 336,43	-11,23%	31,92

Objeto: REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ	Parâmetros	SINAPI; SBC
Município: CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc. Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
6.1.2			AÇO			R\$	2.256,10	2.002,79	- 253,31	-11,23%	
6.1.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,9	R\$	1.465,13	1.300,89	- 164,24	-11,21%	86,90
6.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,9	R\$	790,97	701,90	- 89,07	-11,26%	37,90
6.1.3			CONCRETO			R\$	2.056,63	1.825,68	- 230,95	-11,23%	
6.1.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,54	R\$	1.644,93	1.460,21	- 184,72	-11,23%	1,54
6.1.3.2	040806	SBC	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,54	R\$	411,70	365,47	- 46,23	-11,23%	1,54
6.2			PILARES PLATIBANDA			R\$	4.961,76	4.403,97	- 557,79	-11,24%	
6.2.1			FORMAS E ESCORAS			R\$	818,00	726,19	- 91,81	-11,22%	
6.2.1.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	18,0376	R\$	818,00	726,19	- 91,81	-11,22%	18,04
6.2.2			AÇO			R\$	2.302,16	2.043,00	- 259,16	-11,26%	
6.2.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,87	R\$	769,47	682,83	- 86,64	-11,26%	36,87
6.2.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,02	R\$	1.532,69	1.360,17	- 172,52	-11,26%	77,02
6.2.3			CONCRETO			R\$	1.841,60	1.634,78	- 206,82	-11,23%	
6.2.3.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,43	R\$	1.459,31	1.295,42	- 163,89	-11,23%	1,43
6.2.3.2	040806	SBC	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,43	R\$	382,29	339,36	- 42,93	-11,23%	1,43
6.3			VIGAMENTO NÍVEL 300			R\$	9.666,66	8.580,37	- 1.086,29	-11,24%	
6.3.1			FORMAS E ESCORAS			R\$	5.131,55	4.555,21	- 576,34	-11,23%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
6.3.1.1	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	32,47	R\$ 5.131,55	4.555,21	- 576,34	-11,23%	32,47
6.3.2			AÇO			R\$ 2.024,42	1.796,41	- 228,01	-11,26%	
6.3.2.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,3	R\$ 1.398,32	1.240,81	- 157,51	-11,26%	74,30
6.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30	R\$ 626,10	555,60	- 70,50	-11,26%	30,00
6.3.3			CONCRETO			R\$ 2.510,69	2.228,75	- 281,94	-11,23%	
6.3.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,88	R\$ 2.008,10	1.782,59	- 225,51	-11,23%	1,88
6.3.3.2	040806	SBC	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,88	R\$ 502,59	446,16	- 56,43	-11,23%	1,88
6.4			VIGAMENTO PLATIBANDA			R\$ 5.640,38	5.006,32	- 634,06	-11,24%	
6.4.1			FORMAS			R\$ 1.225,13	1.087,62	- 137,51	-11,22%	
6.4.1.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	27,015	R\$ 1.225,13	1.087,62	- 137,51	-11,22%	27,02
6.4.2			AÇO			R\$ 2.652,43	2.353,83	- 298,60	-11,26%	
6.4.2.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,72	R\$ 1.805,32	1.602,11	- 203,21	-11,26%	90,72
6.4.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,59	R\$ 847,11	751,72	- 95,39	-11,26%	40,59
6.4.3			CONCRETO			R\$ 1.762,82	1.564,87	- 197,95	-11,23%	
6.4.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,32	R\$ 1.409,94	1.251,61	- 158,33	-11,23%	1,32

Objeto: REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ	Parâmetros	SINAPI; SBC
Município: CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc. Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
6.4.3.2	040806	SBC	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUT.	m³	1,32	R\$ 352,88	313,26	- 39,62	-11,23%	1,32
7			PAREDES E PAINÉIS			R\$ 79.259,15	70.362,95	- 8.896,20	-11,22%	
7.1			PAREDE			R\$ 62.101,36	55.131,90	- 6.969,46	-11,22%	
7.1.1			NOVAS			R\$ 61.382,57	54.493,79	- 6.888,78	-11,22%	
7.1.1.1	COMP_266	Próprio	Ref SINAPI (103330) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	m²	257,91	R\$ 29.185,09	25.912,21	- 3.272,88	-11,21%	257,91
7.1.1.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	515,82	R\$ 5.318,10	4.719,75	- 598,35	-11,25%	515,82
7.1.1.3	COMP_115	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	515,82	R\$ 26.879,38	23.861,83	- 3.017,55	-11,23%	515,82
7.1.2			DEMOLIÇÃO			R\$ 718,79	638,11	- 80,68	-11,22%	
7.1.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,22	R\$ 718,79	638,11	- 80,68	-11,22%	9,22
7.2			PAINEL			R\$ 15.102,36	13.406,35	- 1.696,01	-11,23%	
7.2.1	COMP_125	Próprio	Ref: (SBC 121581) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	17,16	R\$ 6.349,02	5.636,03	- 712,99	-11,23%	17,16
7.2.2	090140	SBC	ALAMBRADO TELA LOZANGULADA PARA VEDACAO	m²	23	R\$ 8.753,34	7.770,32	- 983,02	-11,23%	23,00
7.3			VERGAS			R\$ 1.031,82	915,89	- 115,93	-11,24%	
7.3.1	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,3	R\$ 309,14	274,42	- 34,72	-11,23%	6,30
7.3.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,6	R\$ 722,68	641,47	- 81,21	-11,24%	9,60
7.4			CONTRAVERGAS			R\$ 1.023,61	908,81	- 114,80	-11,22%	
7.4.1	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	20,95	R\$ 1.023,61	908,81	- 114,80	-11,22%	20,95
8			PISOS, REVESTIMENTOS PARA PAREDES			R\$ 77.498,94	68.794,05	- 8.704,89	-11,23%	
8.1			PISOS			R\$ 71.977,92	63.893,02	- 8.084,90	-11,23%	

Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	07/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
8.1.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	181,785	R\$ 585,34	519,90	- 65,44	-11,18%	181,79
8.1.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,0173	R\$ 10.222,69	9.074,60	- 1.148,09	-11,23%	10,02
8.1.3	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	16,9115	R\$ 3.610,95	3.205,41	- 405,54	-11,23%	16,91
8.1.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	181,785	R\$ 878,02	778,03	- 99,99	-11,39%	181,79
8.1.5	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	149,68	R\$ 11.176,60	9.922,28	- 1.254,32	-11,22%	149,68
8.1.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	154,43	R\$ 26.033,80	23.108,90	- 2.924,90	-11,24%	154,43
8.1.7	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	15,53	R\$ 3.100,87	2.753,00	- 347,87	-11,22%	15,53
8.1.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,65188	R\$ 10.309,55	9.151,81	- 1.157,74	-11,23%	9,65
8.1.9	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	102,034	R\$ 1.713,15	1.520,30	- 192,85	-11,26%	102,03
8.1.10	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M²	26,667	R\$ 310,67	276,00	- 34,67	-11,16%	26,67
8.1.11	COMP_288	Próprio	Ref EMOP (12.003.0155-A) - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 9x19x19 1 VEZ (ESPESURA 19 CM)	m²	10,9839	R\$ 2.408,11	2.137,57	- 270,54	-11,23%	10,98
8.1.12			RODAPÉ EMBUTIDO			R\$ 1.628,17	1.445,22	- 182,95	-11,24%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
8.1.12.1	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	96,8	R\$ 1.628,17	1.445,22	- 182,95	-11,24%	96,80
8.2			REVESTIMENTO PARA PAREDES			R\$ 5.521,02	4.901,03	- 619,99	-11,23%	
8.2.1	COMP_130	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC II	m²	4,31	R\$ 441,73	392,16	- 49,57	-11,22%	4,31
8.2.2	COMP_131	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III	m²	45,78	R\$ 5.079,29	4.508,87	- 570,42	-11,23%	45,78
9			IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 4.461,08	3.959,76	- 501,32	-11,24%	
9.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	98,1954	R\$ 4.202,76	3.730,44	- 472,32	-11,24%	98,20
9.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4,09	R\$ 258,32	229,32	- 29,00	-11,23%	4,09
10			COBERTURA			R\$ 99.322,65	88.167,19	- 11.155,46	-11,23%	
10.1			TESOURAS			R\$ 8.253,32	7.326,55	- 926,77	-11,23%	
10.1.1	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	475,566	R\$ 6.734,01	5.977,86	- 756,15	-11,23%	475,57
10.1.2	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	R\$ 1.519,31	1.348,69	- 170,62	-11,23%	1,00
10.2			TRAMAS			R\$ 15.243,72	13.529,01	- 1.714,71	-11,25%	
10.2.1	COMP_281	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	442,016	R\$ 5.909,75	5.242,30	- 667,45	-11,29%	442,02



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
10.2.2	COMP_280	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 100 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	702,859	R\$ 9.333,97	8.286,71	- 1.047,26	-11,22%	702,86
10.3			TELHAMENTO			R\$ 32.739,29	29.062,17	- 3.677,12	-11,23%	
10.3.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	134,85	R\$ 10.185,22	9.041,69	- 1.143,53	-11,23%	134,85
10.3.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	103,522	R\$ 22.172,34	19.681,60	- 2.490,74	-11,23%	103,52
10.3.3	160152	SBC	TELA ARAME GALV FIO 22 MALHA QUADRADA	m²	9,783	R\$ 381,73	338,88	- 42,85	-11,23%	9,78
10.4			PINGADEIRA E RUFO			R\$ 8.117,81	7.206,58	- 911,23	-11,23%	
10.4.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,77	R\$ 3.599,23	3.194,36	- 404,87	-11,25%	62,77
10.4.2	COMP_126	Próprio	Ref: (SBC 130029) - PINGADEIRA TIPO CHAPEU - PRÉ MOLDADO LARGURA 19 cm	M	89,94	R\$ 4.518,58	4.012,22	- 506,36	-11,21%	89,94
10.5			PERGOLADO			R\$ 34.968,51	31.042,88	- 3.925,63	-11,23%	
10.5.1	COMP_273	Próprio	Ref SIURB (6080012) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIBROS 5X5 CM	M	256,32	R\$ 4.203,64	3.732,01	- 471,63	-11,22%	256,32
10.5.2	COMP_272	Próprio	Ref EMOP (16.001.0089-0) - TERÇA DE MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA ,EM PECAS DE 6X12 ,PARA COBERTUR A DE QUALQUER TIPO	M	105,12	R\$ 5.151,93	4.573,77	- 578,16	-11,22%	105,12
10.5.3	COMP_286	Próprio	Ref SINAPI (94449) - COBERTURA COM CHAPAS DE ACRÍLICO	m²	73,683	R\$ 25.612,94	22.737,10	- 2.875,84	-11,23%	73,68
11			ESQUADRIAS			R\$ 34.041,26	30.216,25	- 3.825,01	-11,24%	
11.1			PORTAS			R\$ 14.186,10	12.591,01	- 1.595,09	-11,24%	
11.1.1	COMP_283	Próprio	Ref SINAPI (90825) - INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), INCLUSO DOBRADIÇAS	UN	7	R\$ 1.427,79	1.267,49	- 160,30	-11,23%	7,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.1.2	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 1.106,76	982,48	- 124,28	-11,23%	1,00
11.1.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 179,33	159,18	- 20,15	-11,24%	1,00
11.1.4	111457	SBC	PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2)	KG	309,12	R\$ 5.156,12	4.574,97	- 581,15	-11,27%	309,12
11.1.5	200500	SBC	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO	un	1	R\$ 775,63	688,53	- 87,10	-11,23%	1,00
11.1.6	150161	SBC	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO	m²	3,15	R\$ 2.032,97	1.804,66	- 228,31	-11,23%	3,15
11.1.7	140038	SBC	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL	UN	5	R\$ 2.530,50	2.246,40	- 284,10	-11,23%	5,00
11.1.8	130101	SBC	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA 15 x 3cm	M	13,85	R\$ 658,84	584,88	- 73,96	-11,23%	13,85
11.1.9	140018	SBC	FECHADURA PARA PORTA DE ACO TETRA 063 HAGA	UN	1	R\$ 318,16	282,42	- 35,74	-11,23%	1,00
11.2			JANELAS			R\$ 11.759,22	10.438,51	- 1.320,71	-11,23%	
11.2.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,5	R\$ 2.296,72	2.038,80	- 257,92	-11,23%	2,50
11.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,48	R\$ 384,96	341,73	- 43,23	-11,23%	0,48



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	07/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc. Sociais:	114,25%	

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	9,08	R\$ 4.269,32	3.789,90	- 479,42	-11,23%	9,08
11.2.4	COMP_284	Próprio	Ref SINAPI (94573) - REINSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS	m²	2,64	R\$ 103,22	91,60	- 11,62	-11,26%	2,64
11.2.5	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	27,48	R\$ 650,72	577,62	- 73,10	-11,23%	27,48
11.2.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,66	R\$ 4.054,28	3.598,86	- 455,42	-11,23%	13,66
11.3			PAINEL			R\$ 8.095,94	7.186,73	- 909,21	-11,23%	
11.3.1	COMP_285	Próprio	Ref SINAPI (104101) - FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO	m²	6,6	R\$ 6.334,81	5.623,39	- 711,42	-11,23%	6,60
11.3.2	102144	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	m²	1,804	R\$ 1.604,85	1.424,61	- 180,24	-11,23%	1,80
11.3.3	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	6,6	R\$ 156,28	138,73	- 17,55	-11,23%	6,60
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 4.814,69	4.273,89	- 540,80	-11,23%	
12.1			ALIMENTAÇÃO			R\$ 4.814,69	4.273,89	- 540,80	-11,23%	
12.1.1			TUBOS			R\$ 2.596,61	2.304,58	- 292,03	-11,25%	
12.1.1.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,14	R\$ 1.555,39	1.380,29	- 175,10	-11,26%	64,14
12.1.1.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	62,2	R\$ 1.041,22	924,29	- 116,93	-11,23%	62,20
12.1.2			CONEXÕES			R\$ 2.218,08	1.969,31	- 248,77	-11,22%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	07/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:	114,25%	

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
12.1.2.1	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	47,48	42,15	-	5,33	-11,23%	1,00
12.1.2.2	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	33,04	29,32	-	3,72	-11,26%	4,00
12.1.2.3	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	R\$	167,60	148,90	-	18,70	-11,16%	10,00
12.1.2.4	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27	R\$	278,91	247,59	-	31,32	-11,23%	27,00
12.1.2.5	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	R\$	362,16	321,60	-	40,56	-11,20%	12,00
12.1.2.6	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	R\$	179,20	159,18	-	20,02	-11,17%	14,00
12.1.2.7	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	45,32	40,22	-	5,10	-11,25%	2,00
12.1.2.8	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23	R\$	402,50	357,42	-	45,08	-11,20%	23,00
12.1.2.9	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$	187,32	166,25	-	21,07	-11,25%	7,00
12.1.2.10	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	R\$	195,12	173,16	-	21,96	-11,25%	12,00
12.1.2.11	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R\$	182,28	161,82	-	20,46	-11,22%	6,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros **SINAPI; SBC**
Data-base **07/2025**
BDIdeServiços: - **20,47%**
BDIDiferenciado: - **12,52%**
Enc.Sociais: **114,25%**

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
12.1.2.12	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R\$	137,15	121,70	-	15,45	-11,27%	5,00
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$	12.950,53	11.496,35	-	1.454,18	-11,23%	
13.1			ESGOTAMENTO SANITÁRIO			R\$	12.950,53	11.496,35	-	1.454,18	-11,23%	
13.1.1			TUBOS			R\$	6.939,68	6.160,33	-	779,35	-11,23%	
13.1.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	56,14	R\$	1.619,63	1.437,74	-	181,89	-11,23%	56,14
13.1.1.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	47,02	R\$	827,55	734,45	-	93,10	-11,25%	47,02
13.1.1.3	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	29,89	R\$	887,43	787,60	-	99,83	-11,25%	29,89
13.1.1.4	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	74,18	R\$	2.843,31	2.524,34	-	318,97	-11,22%	74,18
13.1.1.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,21	R\$	761,76	676,20	-	85,56	-11,23%	10,21
13.1.2			CONEXÕES			R\$	3.342,19	2.967,09	-	375,10	-11,22%	
13.1.2.1	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	R\$	502,20	445,80	-	56,40	-11,23%	12,00
13.1.2.2	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	R\$	354,00	314,25	-	39,75	-11,23%	25,00

Objeto: REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ	Parâmetros	SINAPI; SBC
Município: CRUZEIRO DO SUL	Data-base	07/2025
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc.Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
13.1.2.3	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23	R\$	513,13	455,40	- 57,73	-11,25%	23,00
13.1.2.4	053241	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm	UN	15	R\$	335,25	297,75	- 37,50	-11,19%	15,00
13.1.2.5	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$	50,62	44,92	- 5,70	-11,26%	2,00
13.1.2.6	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$	120,56	107,02	- 13,54	-11,23%	2,00
13.1.2.7	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$	147,44	130,90	- 16,54	-11,22%	2,00
13.1.2.8	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R\$	83,82	74,43	- 9,39	-11,20%	3,00
13.1.2.9	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	R\$	199,20	176,80	- 22,40	-11,24%	8,00
13.1.2.10	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	133,48	118,48	- 15,00	-11,24%	4,00
13.1.2.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27	R\$	576,45	511,92	- 64,53	-11,19%	27,00

Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	07/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
13.1.2.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$	78,20	69,40	-	8,80	-11,25%	2,00
13.1.2.13	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	147,33	130,79	-	16,54	-11,23%	1,00
13.1.2.14	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	57,13	50,71	-	6,42	-11,24%	1,00
13.1.2.15	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R\$	43,38	38,52	-	4,86	-11,20%	3,00
13.1.3			CAIXAS E RALOS			R\$	2.668,66	2.368,93	-	299,73	-11,23%	
13.1.3.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$	508,96	451,81	-	57,15	-11,23%	1,00
13.1.3.2	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	6	R\$	1.768,86	1.570,20	-	198,66	-11,23%	6,00
13.1.3.3	053493	SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	UN	4	R\$	390,84	346,92	-	43,92	-11,24%	4,00
14			INSTALAÇÕES DE DRENAGENS PLUVIAIS			R\$	11.590,79	10.289,57	-	1.301,22	-11,23%	
14.1			TUBOS			R\$	1.148,11	1.019,17	-	128,94	-11,23%	
14.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,17	R\$	79,70	70,76	-	8,94	-11,22%	2,17
14.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,32	R\$	1.068,41	948,41	-	120,00	-11,23%	14,32
14.2			CONEXÕES			R\$	1.462,84	1.298,61	-	164,23	-11,23%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
14.2.1	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	R\$	703,44	624,48	-	78,96	-11,22%	12,00
14.2.2	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$	41,85	37,15	-	4,70	-11,23%	1,00
14.2.3	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	154,09	136,79	-	17,30	-11,23%	1,00
14.2.4	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	147,33	130,79	-	16,54	-11,23%	1,00
14.2.5	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$	73,72	65,45	-	8,27	-11,22%	1,00
14.2.6	053309	SBC	TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm	UN	1	R\$	45,91	40,75	-	5,16	-11,24%	1,00
14.2.7	054165	SBC	TE ESGOTO SANITARIO PVC 150x100mm	UN	1	R\$	165,08	146,53	-	18,55	-11,24%	1,00
14.2.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$	14,32	12,70	-	1,62	-11,31%	1,00
14.2.9	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$	73,72	65,45	-	8,27	-11,22%	1,00
14.2.10	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R\$	43,38	38,52	-	4,86	-11,20%	3,00
14.3			CAIXAS			R\$	2.358,48	2.093,60	-	264,88	-11,23%	
14.3.1	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	8	R\$	2.358,48	2.093,60	-	264,88	-11,23%	8,00

Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
14.4			CALHAS			R\$	6.621,36	5.878,19	-	743,17	-11,22%	
14.4.1	COMP_146	Próprio	Ref: SINAPI (94228) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20, JUNTAS SOLDADAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	31,1595	R\$	2.751,69	2.442,90	-	308,79	-11,22%	31,16
14.4.2	COMP_287	Próprio	Ref SINAPI (94231) -CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CALHA	M²	19,0588	R\$	1.439,32	1.277,70	-	161,62	-11,23%	19,06
14.4.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2132	R\$	1.295,86	1.150,34	-	145,52	-11,23%	1,21
14.4.4	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M²	15,165	R\$	176,67	156,95	-	19,72	-11,16%	15,17
14.4.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	15,165	R\$	957,82	850,30	-	107,52	-11,23%	15,17
15			INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO			R\$	840,43	746,03	-	94,40	-11,23%	
15.1			LUMINÁRIAS			R\$	286,23	254,10	-	32,13	-11,23%	
15.1.1	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	7	R\$	286,23	254,10	-	32,13	-11,23%	7,00
15.2			PLACAS			R\$	212,08	188,23	-	23,85	-11,25%	
15.2.1			ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			R\$	148,62	131,91	-	16,71	-11,24%	
15.2.1.1	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	5	R\$	88,70	78,75	-	9,95	-11,22%	5,00
15.2.1.2	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	4	R\$	59,92	53,16	-	6,76	-11,28%	4,00
15.2.2			SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			R\$	63,46	56,32	-	7,14	-11,25%	
15.2.2.1	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	2	R\$	63,46	56,32	-	7,14	-11,25%	2,00
15.3			EXTINTORES			R\$	342,12	303,70	-	38,42	-11,23%	
15.3.1	055861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	2	R\$	342,12	303,70	-	38,42	-11,23%	2,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$	76.039,58	67.503,91	-	8.535,67	-11,23%	
16.1			CABOS E ELETRODO DE ATERRAMENTO			R\$	47.779,99	42.417,51	-	5.362,48	-11,22%	
16.1.1			ISOL. 0,6/1KV			R\$	22.783,47	20.225,89	-	2.557,58	-11,23%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.1.1.1	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	39,309	R\$ 1.568,82	1.392,71	- 176,11	-11,23%	39,31
16.1.1.2	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	157,236	R\$ 12.616,61	11.199,92	- 1.416,69	-11,23%	157,24
16.1.1.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,931	R\$ 1.082,60	961,08	- 121,52	-11,22%	29,93
16.1.1.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	119,724	R\$ 6.612,35	5.870,06	- 742,29	-11,23%	119,72
16.1.1.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,715	R\$ 903,09	802,12	- 100,97	-11,18%	62,72
16.1.2			ISOL. 450/750V			R\$ 8.565,86	7.605,35	- 960,51	-11,21%	
16.1.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	457,221	R\$ 1.920,32	1.705,43	- 214,89	-11,19%	457,22
16.1.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	695,32	R\$ 4.262,31	3.782,54	- 479,77	-11,26%	695,32
16.1.2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	197,306	R\$ 1.876,38	1.667,23	- 209,15	-11,15%	197,31
16.1.2.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,052	R\$ 506,85	450,15	- 56,70	-11,19%	38,05
16.1.3			ELETRODO DE ATERRAMENTO			R\$ 16.430,66	14.586,27	- 1.844,39	-11,23%	
16.1.3.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	142,39	R\$ 11.846,84	10.516,92	- 1.329,92	-11,23%	142,39
16.1.3.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29	R\$ 2.441,80	2.167,75	- 274,05	-11,22%	29,00

Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	07/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
16.1.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	14,239	R\$	1.652,86	1.467,32	-	185,54	-11,23%	14,24
16.1.3.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7	R\$	489,16	434,28	-	54,88	-11,22%	7,00
16.2			INFRESTRUTURA			R\$	14.704,85	13.054,22	-	1.650,63	-11,23%	
16.2.1			ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO E ACESSÓRIOS			R\$	6.568,30	5.831,32	-	736,98	-11,22%	
16.2.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	159,03	R\$	2.584,23	2.294,80	-	289,43	-11,20%	159,03
16.2.1.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,44	R\$	76,05	67,52	-	8,53	-11,22%	3,44
16.2.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57	R\$	986,67	876,09	-	110,58	-11,21%	57,00
16.2.1.4	COMP_232	Próprio	REF_SINAPI (91890) - CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41	R\$	700,69	621,97	-	78,72	-11,23%	41,00
16.2.1.5	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$	42,26	37,50	-	4,76	-11,26%	2,00
16.2.1.6	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	196	R\$	2.126,60	1.887,48	-	239,12	-11,24%	196,00
16.2.1.7	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$	51,80	45,96	-	5,84	-11,27%	4,00
16.2.2			ELETRODUTOS CORRUGADOS			R\$	3.544,49	3.146,99	-	397,50	-11,21%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.2.2.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,02	R\$ 107,06	95,07	- 11,99	-11,20%	9,02
16.2.2.2	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	43,59	R\$ 636,84	565,36	- 71,48	-11,22%	43,59
16.2.2.3	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,43	R\$ 161,89	143,69	- 18,20	-11,24%	7,43
16.2.2.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,46	R\$ 2.216,51	1.968,05	- 248,46	-11,21%	163,46
16.2.2.5	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,51	R\$ 219,80	195,15	- 24,65	-11,21%	12,51
16.2.2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,7436	R\$ 202,39	179,67	- 22,72	-11,23%	1,74
16.2.3			CAIXAS			R\$ 4.592,06	4.075,91	- 516,15	-11,24%	
16.2.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	R\$ 225,60	200,40	- 25,20	-11,17%	15,00
16.2.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42	R\$ 1.007,58	894,18	- 113,40	-11,25%	42,00
16.2.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$ 422,60	375,10	- 47,50	-11,24%	10,00
16.2.3.4	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 185,36	164,56	- 20,80	-11,22%	4,00
16.2.3.5	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPÁ	UN	4	R\$ 838,76	744,52	- 94,24	-11,24%	4,00
16.2.3.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	R\$ 431,82	383,22	- 48,60	-11,25%	18,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
16.2.3.7	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	R\$	211,30	187,55	-	23,75	-11,24%	5,00
16.2.3.8	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1	R\$	401,32	356,25	-	45,07	-11,23%	1,00
16.2.3.9	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DUNDO FIXO 4" X 4", PVC, NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	R\$	655,80	582,00	-	73,80	-11,25%	30,00
16.2.3.10	061663	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x20x20cm	UN	1	R\$	147,61	131,04	-	16,57	-11,23%	1,00
16.2.3.11	062101	SBC	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	UN	1	R\$	64,31	57,09	-	7,22	-11,23%	1,00
16.3			DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO, ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS			R\$	8.444,80	7.496,10	-	948,70	-11,23%	
16.3.1			DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO			R\$	644,86	572,35	-	72,51	-11,24%	
16.3.1.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	R\$	401,49	356,31	-	45,18	-11,25%	9,00
16.3.1.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$	68,30	60,63	-	7,67	-11,23%	1,00
16.3.1.3	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$	87,37	77,55	-	9,82	-11,24%	1,00
16.3.1.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2	R\$	87,70	77,86	-	9,84	-11,22%	2,00
16.3.2			DISPOSITIVOS DE ELÉTRICOS			R\$	1.751,22	1.554,25	-	196,97	-11,25%	
16.3.2.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33	R\$	1.548,69	1.374,45	-	174,24	-11,25%	33,00
16.3.2.2	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$	78,76	69,92	-	8,84	-11,22%	2,00
16.3.2.3	062109	SBC	TOMADA NBR14136 20A COM PLACA LATAO PL04-2 PARA PISO 2"X4"	UN	1	R\$	108,98	96,74	-	12,24	-11,23%	1,00
16.3.2.4	062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	3	R\$	14,79	13,14	-	1,65	-11,16%	3,00

Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC	
Data-base	07/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:	114,25%	

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
16.3.3			DISPOSITIVOS CONJUGADOS			R\$	274,89	244,01	- 30,88	-11,23%	
16.3.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$	75,83	67,31	- 8,52	-11,24%	1,00
16.3.3.2	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$	199,06	176,70	- 22,36	-11,23%	2,00
16.3.4			LUMINÁRIAS			R\$	5.773,83	5.125,49	- 648,34	-11,23%	
16.3.4.1	103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	34	R\$	1.065,22	945,54	- 119,68	-11,24%	34,00
16.3.4.2	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15	R\$	1.553,25	1.378,95	- 174,30	-11,22%	15,00
16.3.4.3	060012	SBC	FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX	UN	4	R\$	3.155,36	2.801,00	- 354,36	-11,23%	4,00
16.4			QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO			R\$	5.109,94	4.536,08	- 573,86	-11,23%	
16.4.1	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	1.100,80	977,20	- 123,60	-11,23%	2,00
16.4.2	COMP_145	Próprio	REF.: SINAPI (93654) - DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *12,5/60* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	R\$	365,12	324,08	- 41,04	-11,24%	4,00
16.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	R\$	122,64	108,88	- 13,76	-11,22%	8,00
16.4.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	16,51	14,66	- 1,85	-11,21%	1,00
16.4.5	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	R\$	517,30	459,20	- 58,10	-11,23%	7,00
16.4.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	152,56	135,42	- 17,14	-11,23%	2,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
16.4.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R\$ 247,65	219,84	- 27,81	-11,23%	3,00
16.4.8	064035	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2	R\$ 540,80	480,06	- 60,74	-11,23%	2,00
16.4.9	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 495,36	439,72	- 55,64	-11,23%	2,00
16.4.10	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 1.551,20	1.377,02	- 174,18	-11,23%	2,00
17			CABEAMENTO ESTRUTURADO			R\$ 13.716,09	12.176,10	- 1.539,99	-11,23%	
17.1			INFRAESTRUTURA			R\$ 3.394,49	3.013,82	- 380,67	-11,21%	
17.1.1	97237	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	19	R\$ 1.965,55	1.744,96	- 220,59	-11,22%	19,00
17.1.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,22	R\$ 783,57	695,81	- 87,76	-11,20%	48,22
17.1.3	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,37	R\$ 645,37	573,05	- 72,32	-11,21%	54,37
17.2			CABOS			R\$ 2.556,83	2.269,67	- 287,16	-11,23%	
17.2.1	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	167,163	R\$ 1.205,24	1.069,84	- 135,40	-11,23%	167,16
17.2.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	129,712	R\$ 1.351,59	1.199,83	- 151,76	-11,23%	129,71
17.3			RACKS E COMPONENTES			R\$ 3.941,27	3.498,45	- 442,82	-11,24%	
17.3.1	059639	SBC	MINI RACK 6UX450MM	UN	1	R\$ 832,30	738,84	- 93,46	-11,23%	1,00
17.3.2	059252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1	R\$ 2.032,52	1.804,26	- 228,26	-11,23%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
17.3.3	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	1	R\$ 309,80	275,00	- 34,80	-11,23%	1,00
17.3.4	079444	SBC	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	UN	1	R\$ 48,64	43,18	- 5,46	-11,23%	1,00
17.3.5	053528	SBC	TAMPA CEGA 150mm	UN	2	R\$ 94,72	84,08	- 10,64	-11,23%	2,00
17.3.6	SP 0102	Próprio	PATCH CORD CAT 6 1,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 73690 03/2018)	UND	18	R\$ 453,42	402,30	- 51,12	-11,27%	18,00
17.3.7	059460	SBC	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS	UN	1	R\$ 169,87	150,79	- 19,08	-11,23%	1,00
17.4			TOMADAS DE REDE E CAIXAS			R\$ 3.823,50	3.394,16	- 429,34	-11,23%	
17.4.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 CAT 5E- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	17	R\$ 1.282,65	1.138,66	- 143,99	-11,23%	17,00
17.4.2	059467	SBC	TOMADA TIPO KEYSTONE CAT 6	UN	18	R\$ 1.986,48	1.763,46	- 223,02	-11,23%	18,00
17.4.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	R\$ 380,34	337,59	- 42,75	-11,24%	9,00
17.4.4	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 113,76	100,96	- 12,80	-11,25%	8,00
17.4.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 23,99	21,29	- 2,70	-11,25%	1,00
17.4.6	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 36,28	32,20	- 4,08	-11,25%	2,00
18			FORRO			R\$ 9.779,47	8.681,32	- 1.098,15	-11,23%	
18.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	76,8	R\$ 5.587,96	4.960,51	- 627,45	-11,23%	76,80
18.2	120714	SBC	FORRO ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 0,625x0,625mm	m²	14,73	R\$ 2.019,33	1.792,49	- 226,84	-11,23%	14,73
18.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	26,25	R\$ 2.172,18	1.928,32	- 243,86	-11,23%	26,25
19			PINTURAS E TEXTURAS			R\$ 22.939,96	20.361,99	- 2.577,97	-11,24%	
19.1			PAREDE INTERNA			R\$ 21.899,18	19.438,29	- 2.460,89	-11,24%	
19.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	705,08	R\$ 3.913,19	3.468,99	- 444,20	-11,35%	705,08



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros **SINAPI; SBC**
Data-base **07/2025**
BDIdeServiços: - **20,47%**
BDIDiferenciado: - **12,52%**
Enc.Sociais: **114,25%**

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
19.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	366,73	R\$ 5.724,65	5.082,87	- 641,78	-11,21%	366,73
19.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	705,08	R\$ 12.261,34	10.886,43	- 1.374,91	-11,21%	705,08
19.2			SUPERFÍCIES METÁLICAS			R\$ 769,42	682,81	- 86,61	-11,26%	
19.2.1	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	40,56	R\$ 498,48	442,50	- 55,98	-11,23%	40,56
19.2.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	20,28	R\$ 270,94	240,31	- 30,63	-11,31%	20,28
19.3			PORTAS			R\$ 271,36	240,89	- 30,47	-11,23%	
19.3.1	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	22,08	R\$ 271,36	240,89	- 30,47	-11,23%	22,08
20			PEDRAS E LOUÇAS			R\$ 7.867,50	6.983,93	- 883,57	-11,23%	
20.1			PEDRAS			R\$ 1.975,18	1.753,36	- 221,82	-11,23%	
20.1.1	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	0,84	R\$ 503,84	447,26	- 56,58	-11,23%	0,84
20.1.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 1.471,34	1.306,10	- 165,24	-11,23%	2,00
20.2			LOUÇAS E PEÇAS			R\$ 4.186,60	3.716,43	- 470,17	-11,23%	
20.2.1	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 740,56	657,40	- 83,16	-11,23%	2,00
20.2.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 103,30	91,70	- 11,60	-11,23%	2,00
20.2.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 126,20	112,03	- 14,17	-11,23%	1,00
20.2.4	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 513,59	455,91	- 57,68	-11,23%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ**
Município: **CRUZEIRO DO SUL**
Endereço: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU**
Data: **Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdeServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
20.2.5	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	516,88	458,84	- 58,04	-11,23%	2,00
20.2.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$	510,00	452,70	- 57,30	-11,24%	5,00
20.2.7	190414	SBC	DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50	UN	5	R\$	1.189,70	1.056,10	- 133,60	-11,23%	5,00
20.2.8	190045	SBC	SABONETEIRA 10X17,5cm LOUCA DECA A380	UN	4	R\$	358,48	318,20	- 40,28	-11,24%	4,00
20.2.9	190071	SBC	PORTA TOALHAS METALICA DE BANHO ARGOLA ANGRA - MOLDENOX	UN	3	R\$	127,89	113,55	- 14,34	-11,21%	3,00
20.3			METAIS			R\$	1.443,76	1.281,60	- 162,16	-11,23%	
20.3.1	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	1.443,76	1.281,60	- 162,16	-11,23%	4,00
20.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	261,96	232,54	- 29,42	-11,23%	2,00
21			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			R\$	9.671,79	8.586,43	- 1.085,36	-11,22%	
21.1			LIMPEZA			R\$	3.623,20	3.216,84	- 406,36	-11,22%	
21.1.1	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	12	R\$	890,40	790,44	- 99,96	-11,23%	12,00
21.1.2	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	80	R\$	2.732,80	2.426,40	- 306,40	-11,21%	80,00
21.2			COMUNICAÇÃO VISUAL			R\$	4.487,42	3.983,74	- 503,68	-11,22%	
21.2.1	SP A159	Próprio	LETRA CAIXA ACRÍLICA/PVC EM ALTO RELEVO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, H = 30CM	und	41	R\$	3.857,69	3.424,73	- 432,96	-11,22%	41,00
21.2.2	SP A158	Próprio	IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM CHAPA ACRÍLICA/PVC 50 X 75 CM	und	1	R\$	629,73	559,01	- 70,72	-11,23%	1,00
21.3			INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		1	R\$	1.561,17	1.385,85	- 175,32	-11,23%	
21.3.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1	R\$	1.561,17	1.385,85	- 175,32	-11,23%	1,00
TOTAL SEM DESCONTO										R\$ 600.281,40	
TOTAL COM DESCONTO										R\$ 532.869,79	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: REFORMA e AMPLIAÇÃO PARA A 1ª BASE DE AVIAÇÃO DO JURUÁ
Município: CRUZEIRO DO SUL
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, Nº 5290, BAIRRO AEROPORTO VELHO - CRUZEIRO DO SU
Data: Rio Branco - Acre, 17 de março de 2026

Parâmetros SINAPI; SBC
Data-base 07/2025
BDIdoServiços: - 20,47%
BDIDiferenciado: - 12,52%
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA	DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA SANTOS COM. E CONST. LTDA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
								DESCONTO TOTAL	R\$	67.411,61
								PERCENTUAL DE DESCONTO		11,23%

VANESSA GONÇALVES ELUAN
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 22380 D/AC