



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 47/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 622 (0021546864)** e ao **Despacho 1396 (0021555743)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00027/2026-80, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC - LOTE I.**
- **Município: Rio Branco/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP (0021152547)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA

A Empresa GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Verificamos que nos itens em **VERDE** a Licitante apresentou um desconto superior a 25,00% (vinte e cinco por cento). Além de todos esses itens que são relevantes a curva ABC pois estão no nível A, significando que, **20% (vinte por cento) desses serviços representam cerca de 80% (oitenta por cento) do custo da obra**, 10 (dez) estão destacados - ver tabela abaixo - pois esses serviços são considerados como parcelas de maior relevância ao objeto, de acordo com o item **10.3.4 Qualificação Técnica, letra c.2**, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária e Exequibilidade - GAMA CONSTRUCOES - (0021703756), demonstrado na tabela 01 abaixo:

Item	Descrição	Preço Unitário Licitado (R\$)	Preço Unitário Licitante (R\$)	Desconto Aplicado (%)

3.8, 6.3, 9.2, 9.11, 10.20	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	22,31	16,17	27,52
3.10, 9.10	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	35,67	23,05	35,37
3.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM TIJOLO MACIÇO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. SINAPI (93679 - 05/2024)	79,54	43,75	44,99

Tabela 01 - Desconto superior a 25,00% em itens nível A da curva ABC - item de serviço mínimo requerido.

Fica a observação para que a fiscalização monitore essa situação quanto a aditivos de valor e quantitativo pois esse preço tende a tornar esses itens inexecutáveis.

Não ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, mantendo o valor proposto de **R\$ 1.095.607,93 (um milhão, noventa e cinco mil seiscientos e sete reais e noventa e três centavos)**, sem alterar sua classificação.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais, as fls. 89 encontra-se sem desoneração no arquivo Planilha Orçamentária e Exequibilidade - GAMA CONSTRUÇÕES - (0021703756). O cronograma físico-financeiro encontra-se as fls. 86 no arquivo Planilha Orçamentária e Exequibilidade - GAMA CONSTRUÇÕES - (0021703756). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 20,81% e 13,51%, respectivamente, as fls. 87 e 88 no arquivo Planilha Orçamentária e Exequibilidade - GAMA CONSTRUÇÕES - (0021703756) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 02 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	GAMA CONSTRUÇÕES COM E REP. LTDA	R\$ 1.095.607,93	R\$ 469.546,27 (-30,00%)

Tabela 02 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP (0021152547) e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

"9.8 Considera-se indícios de inexecutabilidade da proposta:

9.8.1 em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"

Portanto, considerando o desconto ofertado e em observância ao que rege o instrumento convocatório o qual prevê a necessidade de comprovação de exequibilidade devido percentuais previstos no item 9.8.1, sugere-se que as licitantes classificadas provisoriamente apresentem declaração de exequibilidade da sua proposta para continuidade do certame, como previsto nos itens 9.8.1.2 e 9.8.1.3 do Edital, de acordo com a tabela 03 abaixo:

Empresa	Situação
---------	----------

GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA	Presunção relativa de inexequibilidade - A empresa apresentou declaração de exequibilidade através do documento Planilha Orçamentária e Exequibilidade - GAMA CONSTRUÇÕES - (0021703756)
----------------------------------	---

Tabela 03 - Licitantes apresentou declaração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, devido o valor da proposta ter sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...)

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

No Edital, temos o item 20.1 que diz:

"20.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 85% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 5º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação, no ato da contratação."

Ou seja, deve ser exigida garantia adicional de propostas com valores inferiores a 85% daquele orçado pela Administração, em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação. A tabela 04 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL	VALOR (R\$)
Valor 85% orçado	1.330.381,07
Valor Licitante	1.095.607,93
Valor da Garantia	234.773,14

Tabela 04 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional do licitante de acordo com a tabela 05 abaixo:

Licitante	Valor da Garantia Adicional (R\$)
GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA	234.773,14

Tabela 05 - Valor da Garantia Adicional da Licitante

PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA** por apresentar menores preços unitários e totais comparado aos orçados pela LICITANTE e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise _Proposta_Conc_Elet_0542026_Lote_I_REV03 (0021710811)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 07 de julho de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4

SEOP
SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS



**GOVERNO DO
ACRE**



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 07/07/2026, às 09:44, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021710772** e o código CRC **C7B81FC0**.

Referência: Processo nº 4016.011925.00027/2026-80

SEI nº 0021710772

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERAL E VAQUEJADA.
Município: Rio Branco
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 05/2026 04/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE I										GAMA CONSTRUÇÕES COM E REP. LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO %	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
									87.200,00					
1			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA											
1.1	CP.01.05.26.55	Próprio	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA - REF. SINAPI (02/2025)	%	100,00	721,80	872,00	87.200,00		669,18	808,44	80.844,00	-7,28%	-6.356,00
									81.211,05					
2			SERVIÇOS INICIAIS E TAXAS											
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	498,64	602,40	3.614,40		228,20	275,70	1.654,20	-54,23%	-1.960,20
2.2	CP.01.05.26.41	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF: SINAPI (93584 - 12/2018)	m²	12,00	908,40	1.097,43	13.169,16		540,35	652,80	7.833,60	-40,51%	-5.335,56
2.3	CP.01.05.26.46	Próprio	EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REF. SINAPI (93210 - 02/2016)	m²	18,00	663,88	802,03	14.436,54		413,52	499,58	8.992,44	-37,71%	-5.444,10
2.4	CP.01.05.26.68	Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. REF. SINAPI (89957 - 01/2018)	UN	2,00	165,63	200,09	400,18		127,41	153,93	307,86	-23,06%	-92,32
2.5	CP.01.05.26.73	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA. REF. SINAPI (415978 - 11/2014)	UN	1,00	2.651,60	3.203,39	3.203,39		1.309,79	1.582,36	1.582,36	-50,60%	-1.621,03
2.6	CP.01.05.26.45	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF. SINAPI (93210 - 02/2016)	m²	12,00	1.045,25	1.262,76	15.153,12		627,58	758,19	9.098,28	-39,95%	-6.054,84
2.7	CP.01.05.26.74	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI (93214 - 01/2016)	UN	1,00	10.677,11	12.899,01	12.899,01		5.598,89	6.764,03	6.764,03	-47,56%	-6.134,98
2.8	CP.01.05.26.39	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 - REF. SINAPI (93584 - 12/2018)	m²	12,00	901,79	1.089,45	13.073,40		530,62	641,05	7.692,60	-41,15%	-5.380,80
2.9	IC.01.01.26.10	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA	UN	1,00	285,59	324,17	324,17		126,57	143,67	143,67	-55,68%	-180,50
2.10	IC.04.02.26.03	Próprio	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)	UND	1,00	1.800,00	2.043,18	2.043,18		797,81	905,60	905,60	-55,67%	-1.137,58
2.11	IC.01.12.26.54	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UND	1,00	1.350,00	1.532,38	1.532,38		598,36	679,20	679,20	-55,67%	-853,18
2.12	IC.02.12.26.53	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS)	UND	1,00	1.200,00	1.362,12	1.362,12		531,87	603,73	603,73	-55,67%	-758,39
									392.842,16					
3			ARENA DE RODEIOS											
3.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	388,00	29,78	35,97	13.956,36		24,78	29,94	11.616,72	-16,76%	-2.339,64
3.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	4.104,93	0,74	0,89	3.653,38		0,42	0,51	2.093,51	-42,69%	-1.559,87
3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	388,00	4,19	5,06	1.963,28		3,52	4,26	1.652,88	-15,81%	-310,40
3.4	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m²	388,00	4,20	5,07	1.967,16		3,48	4,21	1.633,48	-16,96%	-333,68
3.5	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	388,00	1,59	1,92	744,96		0,84	1,02	395,76	-46,87%	-349,20
3.6	106213	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025	M	33,34	452,50	546,66	18.225,64		262,18	316,75	10.560,44	-42,05%	-7.665,20
3.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	221,08	34,41	41,57	9.190,29		27,95	33,77	7.465,87	-18,76%	-1.724,42
3.8	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.751,04	18,47	22,31	39.065,70		13,38	16,17	28.314,31	-27,52%	-10.751,39
3.9	CP.01.05.26.72	Próprio	REMOÇÃO PILAR DE MADEIRA 15 X 15 CM - SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI (85378 - 11/2014)	M	585,80	10,28	12,41	7.269,77		8,83	10,67	6.250,48	-14,02%	-1.019,29
3.10	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.751,04	29,53	35,67	62.459,59		19,07	23,05	40.361,47	-35,37%	-22.098,12
3.11	CP.01.05.26.69	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM TIJOLO MACIÇO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. SINAPI (93679 - 05/2024)	m²	625,60	65,84	79,54	49.760,22		36,21	43,75	27.370,00	-44,99%	-22.390,22
3.12	CP.01.05.26.70	Próprio	PORTÃO DE FERRO COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO. REF. SINAPI (74100/001 - 01/2016)	m²	4,00	735,57	888,64	3.554,56		345,23	417,08	1.668,32	-53,06%	-1.886,24
3.13	CP.01.05.26.82	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO EM TOCOS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (74039/001 - 11/2014)	M	1.658,19	54,95	66,38	110.070,65		35,06	42,36	70.240,92	-36,18%	-39.829,73
3.14	CP.01.05.26.80	Próprio	CHUMBADOR COM PREGOS (19X36) - REF. SINAPI (100660 - 05/2024)	M	70,00	4,39	5,30	371,00		2,17	2,63	184,10	-50,37%	-186,90
3.15	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	388,00	53,56	64,70	25.103,60		42,25	51,05	19.807,40	-21,09%	-5.296,20
3.16	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	360,00	104,59	126,35	45.486,00		71,69	86,62	31.183,20	-31,44%	-14.302,80
									267.727,67					
4			ARQUIBANCADAS (ARENA DE RODEIOS)											
4.1	CP.01.05.26.88	Próprio	ESCALADA/DEGRAUS MADEIRA EM ALIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M. REF. SBC (012003 - 07/2023)	M	1,80	279,49	337,65	607,77		179,78	217,20	390,96	-35,67%	-216,81
4.2	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	20,07	526,06	635,53	12.755,08		310,10	374,64	7.519,02	-41,05%	-5.236,06

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERAL E VAQUEJADA.
Município: Rio Branco
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 05/2026 04/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE I

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA				
						S/B.D.I.	C/B.D.I.			VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		
4.3	CP.01.05.26.37	Próprio	REF. SINAPI (101746 - 02/2026) - BANCO DE PRANCHAS DE MADEIRA CUMARU FERRO OU SIMILAR COM DIMENSÕES DE 5 X 15CM, FIXAS EM PERFIL METÁLICO COM PARAFUSOS AUTOBROCANANTES DE 1/4" X 21/2"(ARQUIBANCADAS)	m²	875,52	238,15	287,70	251.887,10	108,55	131,15	114.824,44	-54,41%	-137.062,66	
4.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	875,52	2,35	2,83	2.477,72	1,78	2,16	1.891,12	-23,67%	-586,60	
5			ESPAÇO PCD(AO LADO DAS ARQUIBANCADAS DA ARENA DE RODEIOS)					20.311,38			13.276,12			
5.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,62	126,00	152,22	398,81	86,15	104,08	272,68	-31,62%	-126,13	
5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,37	98,81	119,37	521,64	82,11	99,20	433,50	-16,89%	-88,14	
5.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	4,37	134,82	162,87	711,74	67,70	81,80	357,46	-49,77%	-354,28	
5.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,62	59,80	72,24	189,26	59,09	71,39	187,04	-1,17%	-2,22	
5.5	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2,31	184,21	222,54	514,06	105,15	127,04	293,46	-42,91%	-220,60	
5.6	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	43,70	41,32	49,91	2.181,06	24,37	29,45	1.286,96	-40,99%	-894,10	
5.7	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1-1/2" ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	19,40	564,04	681,41	13.219,35	374,51	452,45	8.777,53	-33,60%	-4.441,82	
5.8	CP.01.05.26.84	Próprio	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM - REF. SINAPI (83519 - 08/2016)	M³	2,40	888,27	1.073,11	2.575,46	575,10	694,79	1.667,49	-35,25%	-907,97	
6			CURRAL DE RODEIOS(ARENA DE RODEIOS)					40.885,37			28.848,23			
6.1	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	384,00	53,56	64,70	24.844,80	42,25	51,05	19.603,20	-21,09%	-5.241,60	
6.2	CP.01.05.26.89	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	132,00	59,75	72,18	9.527,76	29,43	35,56	4.693,92	-50,73%	-4.833,84	
6.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	193,80	18,47	22,31	4.323,67	13,38	16,17	3.133,74	-27,52%	-1.189,93	
6.4	CP.01.05.26.84	Próprio	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM - REF. SINAPI (83519 - 08/2016)	M³	2,04	888,27	1.073,11	2.189,14	575,10	694,79	1.417,37	-35,25%	-771,77	
7			ESPAÇO TREINAMENTO ANIMAS					43.229,76			27.985,20			
7.1	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	384,00	53,56	64,70	24.844,80	42,25	51,05	19.603,20	-21,09%	-5.241,60	
7.2	CP.01.05.25.83	Próprio	PILAR DE MADEIRA CUMARU FERRO/CETIM/SIMILAR DA REGIÃO DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	132,00	115,29	139,28	18.384,96	52,56	63,50	8.382,00	-54,40%	-10.002,96	
8			TAPUMES					26.072,00			18.000,00			
8.1	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	200,00	104,59	126,35	25.270,00	71,69	86,62	17.324,00	-31,44%	-7.946,00	
8.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	3,32	4,01	802,00	2,79	3,38	676,00	-15,71%	-126,00	
9			VAQUEJADA					93.518,67			54.182,65			
9.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.949,39	0,74	0,89	1.734,95	0,42	0,51	994,18	-42,69%	-740,77	
9.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	159,60	18,47	22,31	3.560,67	13,38	16,17	2.580,73	-27,52%	-979,94	
9.3	CP.01.05.25.83	Próprio	PILAR DE MADEIRA CUMARU FERRO/CETIM/SIMILAR DA REGIÃO DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	20,00	115,29	139,28	2.785,60	52,56	63,50	1.270,00	-54,40%	-1.515,60	
9.4	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	41,74	53,56	64,70	2.700,57	42,25	51,05	2.130,82	-21,09%	-569,75	
9.5	CP.01.05.26.37	Próprio	REF. SINAPI (101746 - 02/2026) - BANCO DE PRANCHAS DE MADEIRA CUMARU FERRO OU SIMILAR COM DIMENSÕES DE 5 X 15CM, FIXAS EM PERFIL METÁLICO COM PARAFUSOS AUTOBROCANANTES DE 1/4" X 21/2"(ARQUIBANCADAS)	m²	114,12	238,15	287,70	32.832,32	108,55	131,15	14.966,83	-54,41%	-17.865,49	
9.6	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	m²	14,44	246,24	297,48	4.295,61	111,96	135,27	1.953,29	-54,52%	-2.342,32	
9.7	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,00	126,00	152,22	304,44	86,15	104,08	208,16	-31,62%	-96,28	
9.8	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m²	2,00	1.196,30	1.445,25	2.890,50	641,12	774,54	1.549,08	-46,40%	-1.341,42	
9.9	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00	18,71	22,60	1.356,00	11,11	13,43	805,80	-40,57%	-550,20	
9.10	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	114,12	29,53	35,67	4.070,66	19,07	23,05	2.630,46	-35,37%	-1.440,20	
9.11	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	120,00	18,47	22,31	2.677,20	13,38	16,17	1.940,40	-27,52%	-736,80	
9.12	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	100,00	25,20	30,44	3.044,00	19,58	23,66	2.366,00	-22,27%	-678,00	
9.13	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,00	80,27	96,97	2.618,19	41,74	50,43	1.361,61	-47,99%	-1.256,58	
9.15	CP.01.05.26.63	Próprio	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024. REF. SINAPI (105094 - 04/2024)	M	10,00	68,89	83,22	832,20	38,69	46,75	467,50	-43,82%	-364,70	

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERSAL E VAQUEJADA.
Município: Rio Branco
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 05/2026 04/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 00054/2026 - SEOP - LOTE I											GAMA CONSTRUÇOES COM E REP. LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO			
						S/B.D.I	C/B.D.I								
9.16	105099	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF 03/2024	M	5,00	86,53	104,53	522,65		52,62	63,58	317,90	-39,17%	-204,75	
9.17	CP.01.05.26.85	Próprio	CORRIMAO MADEIRA DE LEI COM PROTECAO PARA ESCADAS. REF. SBC (110266 - 05/2026)	M	16,00	224,16	270,80	4.332,80		174,70	211,06	3.376,96	-22,06%	-955,84	
9.18	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m²	55,80	247,02	298,42	16.651,83		133,22	160,95	8.981,01	-46,06%	-7.670,82	
9.19	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	32,00	163,19	197,14	6.308,48		162,49	196,31	6.281,92	-0,42%	-26,55	
10			BAIAS, ESTÁBULOS E ESPAÇO LEILÃO						64.227,87			42.423,89			
10.1	106789	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	88,97	39,16	47,30	4.208,28		23,55	28,46	2.532,08	-39,83%	-1.676,20	
10.2	CP.01.05.26.133	Próprio	PINTURA DE PAREDES DE ALVENARIA(MURO) COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇAÇO). AF_05/2021. REF. SINAPI (102498 - 04/2026)	M2	971,60	2,46	2,97	2.885,65		1,73	2,10	2.040,36	-29,29%	-845,29	
10.3	101205	SINAPI	PORTÃO COM MOUROES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	12,00	39,76	48,03	576,36		26,52	32,05	384,60	-33,27%	-191,76	
10.4	CP.01.05.26.90	Próprio	ARAME (LISO) EM TOCOS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI (74142/002 - 11/2014)	M	790,40	14,81	17,89	14.140,25		12,25	14,81	11.705,82	-17,21%	-2.434,43	
10.5	CP.01.05.26.89	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	58,50	59,75	72,18	4.222,53		29,43	35,56	2.080,26	-50,73%	-2.142,27	
10.6	CP.01.05.26.82	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO EM TOCOS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (74039/001 - 11/2014)	M	240,00	54,95	66,38	15.931,20		35,06	42,36	10.166,40	-36,18%	-5.764,80	
10.7	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	3,20	14,76	17,83	57,05		9,90	11,97	38,30	-32,86%	-18,75	
10.8	102206	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	24,00	8,28	10,00	240,00		8,26	9,99	239,76	-0,10%	-0,24	
10.9	105095	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	40,00	108,71	131,33	5.253,20		57,35	69,29	2.771,60	-47,23%	-2.481,60	
10.10	CP.01.05.26.66	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI - 2 X 10CM. AF_02/2026_PS - REF. SINAPI (101746 - 04/2026)	m²	13,50	167,03	201,78	2.724,03		78,98	95,42	1.288,17	-52,71%	-1.435,86	
10.11	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	556,67	672,51	2.017,53		253,64	306,43	919,29	-54,43%	-1.098,24	
10.12	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	310,40	374,99	1.124,97		144,81	174,95	524,85	-53,34%	-600,12	
10.13	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	11,82	14,27	42,81		6,50	7,86	23,58	-44,91%	-19,23	
10.14	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	9,41	11,36	34,08		5,95	7,20	21,60	-36,61%	-12,48	
10.15	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	60,85	73,51	220,53		27,09	32,73	98,19	-55,47%	-122,34	
10.16	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	14,43	17,43	104,58		10,16	12,28	73,68	-29,54%	-30,90	
10.17	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,18	12,29	49,16		7,79	9,42	37,68	-23,35%	-11,48	
10.18	CP.01.05.26.129	Próprio	PEÇA DE MADEIRA CUMARU FERRO OU SIMILAR COM DIMENSÕES DE 5 X 15CM, FIXAS EM PILAR DE MADEIRA, INCLUSIVE PREGO DE FIXAÇÃO. REF. SINAPI (101746 - 02/2026) -	m²	8,00	57,64	69,63	557,04		38,34	46,33	370,64	-33,46%	-186,40	
10.19	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	55,38	66,90	200,70		33,54	40,53	121,59	-39,41%	-79,11	
10.20	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	432,00	18,47	22,31	9.637,92		13,38	16,17	6.985,44	-27,52%	-2.652,48	
11			FAZENDINHA, CAGEACRE E TATERSAL						258.098,39			232.550,26			
11.1	CP.01.05.26.76	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE). REF. SINAPI (105042 - 04/2024)	M	24,00	76,10	91,93	2.206,32		43,30	52,32	1.255,68	-43,08%	-950,64	
11.2	105041	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	45,00	51,08	61,70	2.776,50		31,08	37,55	1.689,75	-39,14%	-1.086,75	
11.3	CP.01.05.26.89	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	90,00	59,75	72,18	6.496,20		29,43	35,56	3.200,40	-50,73%	-3.295,80	
11.4	CP.01.05.26.93	Próprio	EXECUÇÃO DE ANCORAGEM DE TENDAS (INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PISO). REF. SINAPI (103671 - 04/2026)	UND	4,00	55,67	67,25	269,00		24,14	29,17	116,68	-56,62%	-152,32	
11.5	CP.01.09.25.59	Próprio	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 - SINAPI (REF: 103314_08/2025)	m²	30,40	170,77	206,30	6.271,52		65,84	79,55	2.418,32	-61,43%	-3.853,20	
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,66	98,81	119,37	436,89		82,11	99,20	363,07	-16,89%	-73,82	
11.7	CP.02.10.25.18	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TUIJO DE CERÂMICA DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO REF: (101165 - 10/2021)	m²	3,48	961,71	1.161,84	4.043,20		614,21	742,03	2.582,26	-36,13%	-1.460,94	
11.8	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,92	18,78	22,88	315,70		10,84	13,10	182,35	-42,23%	-133,35	
11.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1,52	87,61	105,84	160,87		48,05	58,06	88,25	-45,14%	-72,62	
11.10	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,95	16,90	20,41	101,02		8,98	10,86	53,75	-46,79%	-47,27	
11.11	CP.01.05.26.67	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. REF. SINAPI - (92408 - 08/2019)	m²	0,79	250,05	302,08	238,64		177,54	214,49	169,44	-28,99%	-69,20	

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERSALE E VAQUEJADA.
Município: Rio Branco
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 05/2026 04/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 00054/2026 - SEOP - LOTE I										GAMA CONSTRUÇÕES COM E REP. LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I							
11.12	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,22	897,59	1.084,37	238,56	405,31	489,66	107,72	-54,84%	-130,84	
11.13	CP.01.01.26.77	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021. REF. SINAPI (103329 - 09/2025)	m²	29,40	118,54	143,20	4.210,08	83,02	100,30	2.948,82	-29,95%	-1.261,26	
11.14	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	58,80	17,43	21,05	1.237,74	9,07	10,96	644,44	-47,93%	-593,30	
11.15	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	58,80	46,88	56,63	3.329,84	28,75	34,74	2.042,71	-38,65%	-1.287,13	
11.16	102479	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - (OBS.: CONSIDERAR A ÁREA DOS PISOS, DO TATERSALE E CAGEACRE E TODOS OS PISOS DE CONCRETO)	m²	7,60	671,25	810,93	6.163,06	314,33	379,75	2.886,10	-53,17%	-3.276,96	
11.17	106788	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	7,60	41,21	49,78	378,32	25,32	30,60	232,56	-38,52%	-145,76	
11.18	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	7,60	24,94	30,13	228,98	15,67	18,94	143,94	-37,13%	-85,04	
11.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	153,46	185,39	185,39	72,97	88,16	88,16	-52,44%	-97,23	
11.20	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	21,99	26,56	26,56	11,87	14,35	14,35	-45,97%	-12,21	
11.21	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	12,72	15,36	15,36	8,14	9,84	9,84	-35,93%	-5,52	
11.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	60,85	73,51	73,51	27,09	32,73	32,73	-55,47%	-40,78	
11.23	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	14,43	17,43	313,74	10,16	12,28	221,04	-29,54%	-92,70	
11.24	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,64	34,59	34,59	14,81	17,90	17,90	-48,25%	-16,69	
11.25	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	7,75	9,36	18,72	5,69	6,88	13,76	-26,49%	-4,96	
11.26	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMILUÇA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	553,30	668,44	668,44	264,99	320,14	320,14	-52,10%	-348,30	
11.27	CP.01.05.26.91	Próprio	JANELA EM MADEIRA DE LEI TIPO BASCULANTE C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA A OLEO. REF. SINAPI (100669 - 10/2024)	m²	0,18	555,18	670,71	120,72	339,34	409,96	73,79	-38,87%	-46,93	
11.28	105067	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	18,00	89,56	108,19	1.947,42	51,18	61,84	1.113,12	-42,84%	-834,30	
11.29	CP.01.05.26.43	Próprio	PILAR DE MADEIRA 7,5X7,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 01/2025)	M	30,00	37,19	44,92	1.347,60	20,15	24,35	730,50	-45,79%	-617,10	
11.30	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	58,80	3,32	4,01	235,78	1,68	2,04	119,95	-49,12%	-115,83	
11.31	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	58,80	13,22	15,97	939,03	10,03	12,12	712,65	-24,10%	-226,38	
11.32	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	58,80	18,72	22,61	1.329,46	12,56	15,18	892,58	-32,86%	-436,88	
11.33	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	850,00	163,19	197,14	167.569,00	162,49	196,31	166.863,50	-0,42%	-705,50	
11.34	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_10/2025	UN	3,00	1.564,78	1.890,41	5.671,23	1.023,48	1.236,47	3.709,41	-34,59%	-1.961,82	
11.35	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	20,00	87,32	105,49	2.109,80	52,11	62,96	1.259,20	-40,31%	-850,60	
11.36	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,00	70,96	85,72	1.714,40	39,90	48,21	964,20	-43,75%	-750,20	
11.37	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	480,00	59,80	72,24	34.675,20	59,09	71,39	34.267,20	-1,17%	-408,00	
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO					103.083,38			81.848,61			
12.1			FAZENDINHA											
12.1.1	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	3.500,00	16,46	19,88	69.580,00	14,09	17,03	59.605,00	-14,33%	-9.975,00	
12.1.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	13,11	15,83	1.772,96	9,91	11,98	1.341,76	-24,32%	-431,20	
12.1.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	39,04	47,16	754,56	25,89	31,28	500,48	-33,67%	-254,08	
12.1.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96,00	41,09	49,64	4.765,44	27,02	32,65	3.134,40	-34,22%	-1.631,04	
12.1.5	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	150,40	181,69	2.907,04	86,07	103,99	1.663,84	-42,76%	-1.243,20	

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERSAL E VAQUEJADA.
 Município: Rio Branco
 Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
 Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
 Data-base 05/2026 04/2026
 BDI de Serviços: - 20,81%
 BDI Diferenciado: - 13,51%
 Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE I											GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO			
						S/ B.D.I	C/ B.D.I								
12.1.6	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	16,71	20,18	322,88		9,37	11,33	181,28	-43,85%	-141,60	
12.1.7	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	80,00	59,45	71,82	5.745,60		35,65	43,08	3.446,40	-40,01%	-2.299,20	
12.1.8	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	681,68	823,53	823,53		340,76	411,68	411,68	-50,01%	-411,85	
12.1.9	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	462,99	559,33	559,33		225,58	272,53	272,53	-51,27%	-286,80	
12.1.10	CP.02.12.25.22	Próprio	CABO QUÁDRUPLEX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	30,00	51,35	62,03	1.860,90		23,24	28,08	842,40	-54,73%	-1.018,50	
12.2 BAIAS E ESTÁBULOS															
12.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	13,11	15,83	63,32		9,91	11,98	47,92	-24,32%	-15,40	
12.2.2	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	400,00	16,46	19,88	7.952,00		14,09	17,03	6.812,00	-14,33%	-1.140,00	
12.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	39,04	47,16	188,64		25,89	31,28	125,12	-33,67%	-63,52	
12.2.4	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	150,40	181,69	363,38		86,07	103,99	207,98	-42,76%	-155,40	
12.2.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,95	16,85	33,70		7,12	8,61	17,22	-48,90%	-16,48	
12.2.6	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	60,00	59,45	71,82	4.309,20		35,65	43,08	2.584,80	-40,01%	-1.724,40	
12.2.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	17,46	21,09	210,90		12,00	14,50	145,00	-31,24%	-65,90	
12.2.8	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	40,00	18,01	21,75	870,00		10,52	12,72	508,80	-41,51%	-361,20	
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
									86.746,50						
13.1	CP.01.05.26.56	Próprio	CERCA DE MADEIRA COM MOURÕES DE PIQUI 10 X 10 CM A CADA 1,5 METRO E 3 RÉGUAS DE 15 X 2,5 CM - REF. ORSE (REF: 3210_03/2024)	m	100,00	296,67	358,40	35.840,00		294,98	356,37	35.637,00	-0,56%	-203,00	
13.2	CP.01.05.26.77	Próprio	MURO EM ALVENARIA 1/2 VEZ INCLUINDO CHAPISCO - REF. SINAPI (87521 - 08/2019)	m²	100,00	359,69	434,54	43.454,00		349,99	422,83	42.283,00	-2,69%	-1.171,00	
13.3	CP.01.05.26.133	Próprio	PINTURA DE PAREDES DE ALVENARIA(MURO) COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021. REF. SINAPI (102498 - 04/2026)	m²	400,00	2,46	2,97	1.188,00		1,73	2,10	840,00	-29,29%	-348,00	
13.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	500,00	5,32	6,42	3.210,00		4,41	5,33	2.665,00	-16,97%	-545,00	
13.5	CP.01.09.25.37	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA. REF. SINAPI (9537 - 11/2018)	m²	2.050,00	1,24	1,49	3.054,50		1,02	1,24	2.542,00	-16,77%	-512,50	
TOTAL SEM BDI:									1.295.963,13						
TOTAL COM BDI:									1.565.154,20	20,81%	1.095.607,93	-30,00%	-469.546,27		
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:															
UM MILHÃO QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS															

Rio Branco - Acre, 27 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - 0

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA	1.095.607,93	75% orçado pela Administração
			1.173.865,65
	Valor do Desconto:	-30,00%	
	Valor da Garantia Adicional		85% orçado pela Administração
			1.330.381,07
	Valor 85% orçado:	1.330.381,07	
	Valor Licitante:	1.095.607,93	Presunção relativa de inexequibilidade -- exigir demonstração
	Valor da Garantia:	234.773,14	Precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>		1.565.154,20	A proposta terá que apresentar declaração para atender às condições de exequibilidade previstas no edital

VINICIUS DE MORAIS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

Telefone:

ERRATA

Assunto: Correção do Texto na **Análise Técnica das Proposta de Preços 47 (0021710772)**

Onde lê-se:

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 622 (0021546864)** e ao **Despacho 1396 (0021555743)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00027/2026-80, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

Leia-se:

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 647 (0021703855)** e ao **Despacho 1493 (0021706461)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00027/2026-80, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

Onde lê-se:

Verificamos que nos itens em **VERDE** a Licitante apresentou um desconto superior a 25,00% (vinte e cinco por cento). Além de todos esses itens que são relevantes a curva ABC pois estão no nível A, significando que, **20% (vinte por cento) desses serviços representam cerca de 80% (oitenta por cento) do custo da obra**, 10 (dez) estão destacados - ver tabela abaixo - pois esses serviços são considerados como parcelas de maior relevância ao objeto, de acordo com o item **10.3.4 Qualificação Técnica, letra c.2**, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária e Exequibilidade - GAMA CONSTRUÇÕES - (0021703756), demonstrado na tabela 01 abaixo:

Leia-se:

Verificamos que nos itens em **VERDE** a Licitante apresentou um desconto superior a 25,00% (vinte e cinco por cento). Além de todos esses itens que são relevantes a curva ABC pois estão no nível A, significando que, **20% (vinte por cento) desses serviços representam cerca de 80% (oitenta por cento) do custo da obra**, 08 (oito) estão destacados - ver tabela abaixo - pois esses serviços são considerados como parcelas de maior relevância ao objeto, de acordo com o item **10.3.4 Qualificação Técnica, letra c.2**, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária e Exequibilidade - GAMA CONSTRUÇÕES - (0021703756), demonstrado na tabela 01 abaixo:

Documentos I - Análise Técnica das Proposta de Preços 47 (0021710772)
Relacionados:



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 07/07/2026, às 10:09, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021712886** e o código CRC **E500D0F3**.

Referência: Processo nº 4016.011925.00027/2026-80

SEI nº 0021712886