



**ESTADO DO ACRE  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097  
- www.cbmac.acre.gov.br

**PARECER N°** 12/2026/CBMAC - DEPOI (DPLAN)/CBMAC - DPLAN  
**PROCESSO N°** 0609.019223.00019/2025-50

**ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO N° 3211/2026/SEAD (SEI N° 0020179361)** contido no Processo SEI n° 0609.019223.00019/2025-50, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - **F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA** (0020175715), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026- SEJUSP (SEI N° 0019473171)**. Relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026 - SEJUSP (SEI N° 0019473171);**
- Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para Construção da unidade de atendimento de saúde para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;
- Município: **Cruzeiro do Sul/AC.**

Conforme consta no Item 1.2 DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA N.º. 017/2026 tem-se o **Valor Estimado: R\$ 1.648.248,19 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos )**.

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica n° 017/2026 - SEJUSP (0019473171)**, em seu item **SEÇÃO 08 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES E NEGOCIAÇÃO**.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

**1. Licitante:** F.C.O. ROSAS & M.N. PINHEIRO LTDA

**a) PROPOSTA DE PREÇO**

Em análise a Proposta de Preços (0020175715) e Planilha Orçamentária (0020175718), verificou-se que a empresa **apresentou planilha contendo descontos divergente do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública e percentual de desconto unitário divergente do desconto total.**

**CLASSIFICAÇÃO:**

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição da licitante, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

| Ordem | Empresa                           | Valor Orçado     | Proposta de Preço          |
|-------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 6     | F.C.O. ROSAS & M.N. PINHEIRO LTDA | R\$ 1.648.248,19 | R\$ 1.218.714,71 (-26,06%) |

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

**PARECER TÉCNICO**

A empresa F.C.O. ROSAS & M.N. PINHEIRO LTDA, encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

| Ordem | Empresa                           | Valor Orçado     | Proposta de Preço          | Situação          |
|-------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 6     | F.C.O. ROSAS & M.N. PINHEIRO LTDA | R\$ 1.648.248,19 | R\$ 1.218.714,71 (-26,06%) | <b>DILIGÊNCIA</b> |

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

**A empresa F.C.O. ROSAS & M.N. PINHEIRO LTDA apresentou planilha contendo descontos divergentes do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública.**

A análise evidenciou que tais inconsistências comprometem a aderência integral da proposta ao edital e ao orçamento de referência. Assim, recomenda-se a abertura de **DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DA PROPOSTA, SEM QUE HAJA MAJORAÇÃO DO VALOR DA PROPOSTA OFERTADA**, visto que o processo licitatório ocorreu pelo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**.

Dessa forma, a proposta poderá ser reavaliada quanto à sua compatibilidade técnica e orçamentária, garantindo igualdade de condições entre os licitantes e observância à legislação vigente. Não sanadas as falhas no prazo estabelecido, deverá ser promovida a inabilitação da proposta da empresa, nos termos do art. 59, II, da Lei nº 14.133/2021.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - F.C.O. ROSAS & M.N. PINHEIRO LTDA (0020175715)
- Planilha Orçamentária - F.C.O. ROSAS & M.N. PINHEIRO LTDA (0020175718)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco -AC, 07 de abril de 2026.



*[assinatura eletrônica]*  
Gabriel da Cunha Jorge **Rigonato** Lima - SD BM  
Engenheiro do Departamento de Obras e Instalações - DEPOI  
CREA/AC 27901  
Mat. 9606769-1



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA, Soldado**, em 07/04/2026, às 13:06, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020195022** e o código CRC **3071582D**.

Referência: Processo nº 0609.019223.00019/2025-50

SEI nº 0020195022

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO              |                       |         |  |       |          |                |           |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |           |           |           |           |
|--|-----------------------|---------|--|-------|----------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ITEM                                       | CÓDIGO                | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND   | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO |           | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |           |           |           |           |
|  |                       |         |  |       |          | S/ B.D.I       | C/ B.D.I  |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI    | TOTAL     | %         | TOTAL     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA</b>         |                       |         |  |       |          |                |           |               |             |                                 |           |           |           |           |
| 1.1  | DEPTEC_01_ADM_GERAL   | Próprio | Cópia - REF. COMP. PRÓPRIA (02/2025) - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERAL DA OBRA   | UND%  | 100,00   | 767,19         | 926,84    | 92.684,00     | 92.684,00   | 749,77                          | 905,79    | 90.579,00 | -2,27%    | -2.105,00 |
| <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>                   |                       |         |  |       |          |                |           |               |             |                                 |           |           |           |           |
| 2.1  | 98459                 | SINAPI  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024  | m²    | 172,00   | 86,70          | 104,74    | 18.015,28     | 114.625,72  | 66,27                           | 80,06     | 13.770,32 | -23,56%   | -4.244,98 |
| 2.2  | DEPTEC_141            | Próprio | REF. SINAPI (93207 - 02/2025) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016   | m²    | 6,00     | 1.124,78       | 1.358,84  | 8.153,04      | 817,63      | 987,77                          | 5.926,62  | -27,31%   | -2.226,42 |           |
| 2.3  | DEPTEC_142            | Próprio | REF. SINAPI (93208 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016   | m²    | 18,00    | 888,25         | 1.073,09  | 19.315,62     | 640,82      | 774,17                          | 13.935,06 | -27,86%   | -5.380,56 |           |
| 2.4  | DEPTEC_143            | Próprio | REF. SINAPI (93210 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016   | m²    | 18,00    | 659,49         | 796,72    | 14.340,96     | 480,04      | 579,93                          | 10.438,74 | -27,21%   | -3.902,22 |           |
| 2.5  | DEPTEC_144            | Próprio | REF. SINAPI (93582 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016   | m²    | 18,00    | 325,82         | 393,62    | 7.085,16      | 231,92      | 280,18                          | 5.043,24  | -28,82%   | -2.041,92 |           |
| 2.6  | DEPTEC_145            | Próprio | REF. SINAPI (93212 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016   | m²    | 9,00     | 1.053,60       | 1.272,85  | 11.455,65     | 771,88      | 932,50                          | 8.392,50  | -26,74%   | -3.063,15 |           |
| 2.7  | DEPTEC_146            | Próprio | REF. SINAPI (95463 - 04/2018) - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM | UN    | 1,00     | 2.533,23       | 3.060,39  | 3.060,39      | 1.906,66    | 2.303,43                        | 2.303,43  | -24,73%   | -756,96   |           |
| 2.8  | 98059                 | SINAPI  | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN    | 1,00     | 5.039,34       | 6.088,02  | 6.088,02      | 3.427,35    | 4.140,58                        | 4.140,58  | -31,99%   | -1.947,44 |           |
| 2.9  | 102264                | SINAPI  | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021  | M     | 24,00    | 22,03          | 26,61     | 638,64        | 15,15       | 18,30                           | 439,20    | -31,23%   | -199,44   |           |
| 2.10                                       | 97902                 | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020  | UN    | 4,00     | 671,39         | 811,10    | 3.244,40      | 528,32      | 638,26                          | 2.553,04  | -21,31%   | -691,36   |           |
| 2.11                                       | DEPTEC_147            | Próprio | REF. SBC (012074 = 02/2025) - INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO   | UN    | 1,00     | 7.955,26       | 9.610,74  | 9.610,74      | 6.368,34    | 7.693,59                        | 7.693,59  | -19,95%   | -1.917,15 |           |
| 2.12                                       | DEPTEC_148            | Próprio | REF. SBC (012075 - 02/2025) - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, PARA ALIMENTACAO DE RESERVATÓRIOS PROVISÓRIOS NO CANTEIRO DE OBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.  | PT    | 1,00     | 8.488,04       | 10.254,40 | 10.254,40     | 6.220,94    | 7.515,51                        | 7.515,51  | -26,71%   | -2.738,89 |           |
| 2.13                                       | 103689                | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS   | M2    | 6,00     | 464,01         | 560,57    | 3.363,42      | 314,17      | 379,54                          | 2.277,24  | -32,29%   | -1.086,18 |           |
| <b>TAXAS E EMOLUMENTOS</b>                 |                       |         |  |       |          |                |           |               |             |                                 |           |           |           |           |
| 3.1  | TAXA - CREA/AC - 2025 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N° 1.096/16   | UND.  | 3,00     | 271,47         | 327,96    | 983,88        | 12.013,35   | 271,47                          | 327,96    | 983,88    |           |           |
| 3.2  | PROG. NESC. 01        | Próprio | PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS  | UND.  | 1,00     | 1.400,00       | 1.691,34  | 1.691,34      | 1.200,24    | 1.450,00                        | 1.450,00  | -14,27%   | -241,34   |           |
| 3.3  | PROG. NESC. 02        | Próprio | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS  | UND.  | 1,00     | 2.050,00       | 2.476,60  | 2.476,60      | 1.200,24    | 1.450,00                        | 1.450,00  | -41,45%   | -1.026,60 |           |
| 3.4  | PROG. NESC. 03        | Próprio | LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS  | UND.  | 1,00     | 1.400,00       | 1.691,34  | 1.691,34      | 1.098,85    | 1.327,52                        | 1.327,52  | -21,51%   | -363,82   |           |
| 3.5  | PROJ. AS BUILT        | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DA EDIFICAÇÃO   | m²    | 273,70   | 15,64          | 18,89     | 5.170,19      | 15,44       | 18,65                           | 5.104,50  | -1,27%    | -65,69    |           |
| <b>SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO DA OBRA</b> |                       |         |  |       |          |                |           |               |             |                                 |           |           |           |           |
| 4.1  | 97647                 | SINAPI  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m²    | 120,00   | 4,06           | 4,90      | 588,00        | 3,65        | 4,40                            | 528,00    | -10,20%   | -60,00    |           |
| 4.2  | 101116                | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020   | m³    | 71,31    | 2,57           | 3,10      | 221,06        | 1,86        | 2,24                            | 159,73    | -27,74%   | -61,33    |           |
| 4.3  | 97655                 | SINAPI  | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m²    | 120,00   | 40,15          | 48,50     | 5.820,00      | 31,11       | 37,58                           | 4.509,60  | -22,52%   | -1.310,40 |           |
| 4.4  | DEPTEC_FORRO_141      | Próprio | REF. SINAPI (85369 - 11/2017) - REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) S/ REAPROVEITAMENTO   | m²    | 30,00    | 54,98          | 66,42     | 1.992,60      | 49,16       | 59,39                           | 1.781,70  | -10,58%   | -210,90   |           |
| 4.5  | 97636                 | SINAPI  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m²    | 85,20    | 24,64          | 29,76     | 2.535,55      | 19,24       | 23,24                           | 1.980,04  | -21,91%   | -555,51   |           |
| 4.6  | 97622                 | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m³    | 123,36   | 64,72          | 78,18     | 9.644,28      | 57,95       | 70,00                           | 8.635,20  | -10,46%   | -1.009,08 |           |
| 4.7  | 100975                | SINAPI  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  | m³    | 123,03   | 9,70           | 11,71     | 1.440,68      | 6,68        | 8,07                            | 992,85    | -31,08%   | -447,83   |           |
| 4.8  | 93592                 | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM | 2.460,60 | 2,75           | 3,32      | 8.169,19      | 1,86        | 2,24                            | 5.511,74  | -32,53%   | -2.657,45 |           |
| 4.9  | 105009                | SINAPI  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024   | M     | 80,70    | 81,61          | 98,59     | 7.956,21      | 67,10       | 81,06                           | 6.541,54  | -17,78%   | -1.414,67 |           |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                      |                       |         |  |       |          |                |           |               |             |                                 |           |           |           |           |
| 5.1  | 96523                 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024   | m³    | 100,98   | 106,81         | 129,03    | 13.029,44     | 95,93       | 115,89                          | 11.702,57 | -10,18%   | -1.326,87 |           |
| 5.2  | 97083                 | SINAPI  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021  | m²    | 85,20    | 3,80           | 4,59      | 391,06        | 3,37        | 4,07                            | 346,76    | -11,33%   | -44,30    |           |
| 5.3  | 95241                 | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024  | m²    | 85,20    | 57,42          | 69,36     | 5.909,47      | 41,40       | 50,01                           | 4.260,85  | -27,90%   | -1.648,62 |           |
| 5.4  | 93358                 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024   | m³    | 0,59     | 96,36          | 116,41    | 68,68         | 85,87       | 103,73                          | 61,20     | -10,89%   | -7,48     |           |
| 5.5  | DEPTEC_78             | Próprio | REF. SINAPI (90880 - 01/2016) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015  | M     | 19,20    | 166,98         | 201,72    | 3.873,02      | 121,50      | 146,78                          | 2.818,17  | -27,24%   | -1.054,85 |           |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |            |         |  |     |          |                |          |               |                   | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |          |           |         |            |
|-------------------------------|------------|---------|--|-----|----------|----------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|------------|
| ITEM                          | CÓDIGO     | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL       | VALORES PROPOSTOS               |          |           |         |            |
|                               |            |         |  |     |          | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |                   | S/ BDI                          | C/ BDI   | TOTAL     | %       | TOTAL      |
| 5.6                           | 92759      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 253,00   | 17,88          | 21,35    | 5.401,55      |                   | 13,04                           | 15,75    | 3.984,75  | -26,23% | -1.416,80  |
| 5.7                           | 104110     | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 0,20     | 22,24          | 26,86    | 5,37          |                   | 16,90                           | 20,41    | 4,08      | -24,01% | -1,29      |
| 5.8                           | 92761      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 662,30   | 16,02          | 19,35    | 12.815,50     |                   | 11,10                           | 13,40    | 8.874,82  | -30,75% | -3.940,68  |
| 5.9                           | 92762      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 408,50   | 14,36          | 17,34    | 7.083,39      |                   | 9,80                            | 11,83    | 4.832,55  | -31,78% | -2.250,84  |
| 5.10                          | 92763      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 9,10     | 12,14          | 14,66    | 133,40        |                   | 8,17                            | 9,87     | 89,81     | -32,67% | -43,59     |
| 5.11                          | DEPTEC_99  | Próprio | REF. SINAPI (103798 - 02/2025) - CONCRETAGEM DE ESTACA, CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022  | m³  | 0,89     | 1.825,59       | 2.205,49 | 1.962,88      |                   | 1.208,80                        | 1.460,35 | 1.299,71  | -33,79% | -663,17    |
| 5.12                          | 96529      | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024   | m²  | 86,85    | 255,72         | 308,93   | 26.830,57     |                   | 211,56                          | 255,58   | 22.197,12 | -17,27% | -4.633,45  |
| 5.13                          | 92270      | SINAPI  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020   | m²  | 158,57   | 154,75         | 186,95   | 29.644,66     |                   | 111,10                          | 134,21   | 21.281,67 | -28,21% | -8.362,99  |
| 5.14                          | 94966      | SINAPI  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | m³  | 26,30    | 902,50         | 1.090,31 | 28.675,15     |                   | 608,93                          | 735,64   | 19.347,33 | -32,53% | -9.327,82  |
| 5.15                          | 101165     | SINAPI  | ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020   | m³  | 7,78     | 1.353,83       | 1.635,56 | 12.724,65     |                   | 1.001,59                        | 1.210,02 | 9.413,95  | -26,02% | -3.310,70  |
| <b>6</b>                      |            |         | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |     |          |                |          |               | <b>103.921,04</b> |                                 |          |           |         |            |
| 6.1                           | 92759      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 379,90   | 17,88          | 21,35    | 8.110,86      |                   | 13,04                           | 15,75    | 5.983,42  | -26,23% | -2.127,44  |
| 6.2                           | 92760      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 19,20    | 16,90          | 20,41    | 391,87        |                   | 12,01                           | 14,50    | 278,40    | -28,96% | -113,47    |
| 6.3                           | 92761      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 404,50   | 16,02          | 19,35    | 7.827,07      |                   | 11,10                           | 13,40    | 5.420,30  | -30,75% | -2.406,77  |
| 6.4                           | 92762      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 509,00   | 14,36          | 17,34    | 8.826,06      |                   | 9,80                            | 11,83    | 6.021,47  | -31,78% | -2.804,59  |
| 6.5                           | 92763      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 48,40    | 12,14          | 14,66    | 709,54        |                   | 8,17                            | 9,87     | 477,70    | -32,67% | -231,84    |
| 6.6                           | 92764      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 31,80    | 11,78          | 14,23    | 452,51        |                   | 7,86                            | 9,49     | 301,78    | -33,31% | -150,73    |
| 6.7                           | 92269      | SINAPI  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020   | m²  | 364,12   | 114,44         | 138,25   | 50.339,59     |                   | 82,79                           | 100,01   | 36.415,64 | -27,66% | -13.923,95 |
| 6.8                           | 92768      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 5,70     | 17,04          | 20,58    | 117,30        |                   | 12,41                           | 14,99    | 85,44     | -27,16% | -31,86     |
| 6.9                           | 92770      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 60,80    | 15,47          | 18,68    | 1.135,74      |                   | 10,59                           | 12,79    | 777,63    | -31,53% | -358,11    |
| 6.10                          | 92769      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 21,40    | 16,29          | 19,67    | 420,93        |                   | 11,44                           | 13,82    | 295,74    | -29,74% | -125,19    |
| 6.11                          | 94966      | SINAPI  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | m³  | 23,47    | 902,50         | 1.090,31 | 25.589,57     |                   | 608,93                          | 735,64   | 17.265,47 | -32,53% | -8.324,10  |
| <b>7</b>                      |            |         | <b>COBERTURA</b>   |     |          |                |          |               | <b>263.354,98</b> |                                 |          |           |         |            |
| 7.1                           | DEPTEC_77  | Próprio | Copia - REF. SINAPI (100773 - 09/2023) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG  | 4.351,62 | 17,57          | 21,22    | 92.341,37     |                   | 11,90                           | 14,37    | 62.532,77 | -32,28% | -29.808,60 |
| 7.2                           | DEPTEC_91  | Próprio | REF. SINAPI (104314 - 02/2025) - ESTRUTURA METÉLICA EM METALON 80 X 40 X 1,5MM, SOLDADA EM ESTRUTURA DE COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE PLATIBANDA EM ACM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | KG  | 1.344,50 | 18,49          | 22,33    | 30.022,68     |                   | 12,67                           | 15,30    | 20.570,85 | -31,48% | -9.451,83  |
| 7.3                           | 94216      | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019   | m²  | 269,17   | 183,19         | 221,31   | 59.570,01     |                   | 120,31                          | 145,34   | 39.121,16 | -34,33% | -20.448,85 |
| 7.4                           | 100326     | SINAPI  | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019  | M   | 35,00    | 15,56          | 18,79    | 657,65        |                   | 10,65                           | 12,86    | 450,10    | -31,56% | -207,55    |
| 7.5                           | 94229      | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M   | 68,80    | 151,75         | 183,32   | 12.612,41     |                   | 107,29                          | 129,61   | 8.917,16  | -29,30% | -3.695,25  |
| 7.6                           | DEPTEC_131 | Próprio | REF. SBC (121580 - 01/2024) - PLATIBANDA ACM COLORIDO E ESPESSURA 3MM, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²  | 136,10   | 353,46         | 427,01   | 58.116,06     |                   | 280,43                          | 338,78   | 46.107,95 | -20,66% | -12.008,11 |
| 7.7                           | DEPTEC_76  | Próprio | REF. SINAPI (94231 - 02/2025) - RUFO/PINGADEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 DOBRADA. AF_07/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M²  | 63,60    | 130,61         | 157,78   | 10.034,80     |                   | 93,11                           | 112,48   | 7.153,72  | -28,71% | -2.881,08  |
| <b>8</b>                      |            |         | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>   |     |          |                |          |               | <b>78.687,44</b>  |                                 |          |           |         |            |
| 8.1                           | 103328     | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | m²  | 582,24   | 100,90         | 121,89   | 70.969,23     |                   | 84,17                           | 101,68   | 59.202,16 | -16,58% | -11.767,07 |
| 8.2                           | 105024     | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024  | M   | 74,50    | 62,26          | 75,21    | 5.603,14      |                   | 46,51                           | 56,18    | 4.185,41  | -25,30% | -1.417,73  |
| 8.3                           | 105032     | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024  | M   | 37,10    | 47,19          | 57,01    | 2.115,07      |                   | 32,81                           | 39,63    | 1.470,27  | -30,49% | -644,80    |
| <b>9</b>                      |            |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |     |          |                |          |               | <b>94.236,08</b>  |                                 |          |           |         |            |
| 9.1                           | 91939      | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN  | 45,00    | 34,87          | 42,12    | 1.895,40      |                   | 31,01                           | 37,46    | 1.685,70  | -11,06% | -209,70    |
| 9.2                           | 91940      | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 45,00    | 19,71          | 23,81    | 1.071,45      |                   | 17,25                           | 20,83    | 937,35    | -12,52% | -134,10    |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |                 |         |  |     |         |                |          |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |          |         |           |       |
|-------------------------------|-----------------|---------|--|-----|---------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|----------|---------|-----------|-------|
| ITEM                          | CÓDIGO          | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND | QUANT.  | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |          |         |           |       |
|                               |                 |         |  |     |         | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI   | TOTAL   | %         | TOTAL |
| 9.3                           | 91941           | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 31,00   | 12,28          | 14,83    | 459,73        | 10,51       | 12,69                           | 393,39   | -14,43% | -66,34    |       |
| 9.4                           | 91875           | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | UN  | 22,00   | 8,93           | 10,78    | 237,16        | 7,87        | 9,50                            | 209,00   | -11,87% | -28,16    |       |
| 9.5                           | 91937           | SINAPI  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 42,00   | 16,28          | 19,66    | 825,72        | 13,94       | 16,84                           | 707,28   | -14,34% | -118,44   |       |
| 9.6                           | 92984           | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021             | M   | 18,19   | 33,13          | 40,02    | 727,96        | 22,51       | 27,19                           | 494,58   | -32,06% | -233,38   |       |
| 9.7                           | 101564          | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020            | M   | 78,76   | 63,34          | 76,52    | 6.026,71      | 41,35       | 49,95                           | 3.934,06 | -34,72% | -2.092,65 |       |
| 9.8                           | 91926           | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M   | 2105,20 | 5,09           | 6,14     | 12.925,92     | 3,76        | 4,54                            | 9.557,60 | -26,06% | -3.368,32 |       |
| 9.9                           | 91928           | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M   | 557,42  | 7,90           | 9,54     | 5.317,78      | 5,74        | 6,93                            | 3.862,92 | -27,36% | -1.454,86 |       |
| 9.10                          | 91930           | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M   | 122,52  | 11,06          | 13,36    | 1.636,86      | 7,97        | 9,62                            | 1.178,64 | -27,99% | -458,22   |       |
| 9.11                          | 97881           | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020   | UN  | 1,00    | 162,57         | 196,40   | 196,40        | 113,86      | 137,55                          | 137,55   | -29,96% | -58,85    |       |
| 9.12                          | 91955           | SINAPI  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN  | 2,00    | 44,34          | 53,56    | 107,12        | 35,57       | 42,97                           | 85,94    | -19,77% | -21,18    |       |
| 9.13                          | 91953           | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 12,00   | 36,52          | 44,11    | 529,32        | 29,20       | 35,27                           | 423,24   | -20,04% | -106,08   |       |
| 9.14                          | 91959           | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN  | 3,00    | 55,88          | 67,50    | 202,50        | 44,37       | 53,60                           | 160,80   | -20,59% | -41,70    |       |
| 9.15                          | DEPENGL_ LOG.12 | Próprio | REF: SBC (059106) - PLACA COM UM FURO P/ SAIDA CABO  | UN  | 30,00   | 16,47          | 19,89    | 596,70        | 13,73       | 16,58                           | 497,40   | -16,64% | -99,30    |       |
| 9.16                          | 92023           | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 6,00    | 62,09          | 75,01    | 450,06        | 49,68       | 60,01                           | 360,06   | -20,00% | -90,00    |       |
| 9.17                          | 92000           | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN  | 25,00   | 38,41          | 46,40    | 1.160,00      | 30,57       | 36,93                           | 923,25   | -20,41% | -236,75   |       |
| 9.18                          | 92008           | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 6,00    | 59,59          | 71,99    | 431,94        | 47,08       | 56,87                           | 341,22   | -21,00% | -90,72    |       |
| 9.19                          | 91996           | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN  | 16,00   | 42,79          | 51,69    | 827,04        | 34,56       | 41,75                           | 668,00   | -19,23% | -159,04   |       |
| 9.20                          | 92004           | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 6,00    | 68,43          | 82,67    | 496,02        | 55,10       | 66,56                           | 399,36   | -19,49% | -96,66    |       |
| 9.21                          | 91992           | SINAPI  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 15,00   | 54,15          | 65,41    | 981,15        | 44,87       | 54,20                           | 813,00   | -17,14% | -168,15   |       |
| 9.22                          | 101632          | SINAPI  | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025  | UN  | 1,00    | 36,40          | 43,97    | 43,97         | 23,96       | 28,94                           | 28,94    | -34,18% | -15,03    |       |
| 9.23                          | 93663           | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 2,00    | 64,22          | 77,58    | 155,16        | 43,86       | 52,98                           | 105,96   | -31,71% | -49,20    |       |
| 9.24                          | 93664           | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 10,00   | 67,67          | 81,75    | 817,50        | 46,87       | 56,62                           | 566,20   | -30,74% | -251,30   |       |
| 9.25                          | 93665           | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 3,00    | 72,26          | 87,29    | 261,87        | 51,17       | 61,81                           | 185,43   | -29,19% | -76,44    |       |
| 9.26                          | 101895          | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 2,00    | 453,61         | 548,00   | 1.096,00      | 315,71      | 381,40                          | 762,80   | -30,40% | -333,20   |       |
| 9.27                          | 93669           | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN  | 1,00    | 81,57          | 98,54    | 98,54         | 56,17       | 67,85                           | 67,85    | -31,14% | -30,69    |       |
| 9.28                          | 93655           | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 5,00    | 14,61          | 17,65    | 88,25         | 10,51       | 12,69                           | 63,45    | -28,10% | -24,80    |       |
| 9.29                          | 93656           | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 10,00   | 14,61          | 17,65    | 176,50        | 10,51       | 12,69                           | 126,90   | -28,10% | -49,60    |       |
| 9.30                          | 93664           | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 1,00    | 67,67          | 81,75    | 81,75         | 46,87       | 56,62                           | 56,62    | -30,74% | -25,13    |       |
| 9.31                          | COB_02          | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175V 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SINAPI (93658)   | UN  | 8,00    | 79,81          | 96,41    | 771,28        | 54,09       | 65,34                           | 522,72   | -32,23% | -248,56   |       |
| 9.32                          | DEPENGL_ ELE.07 | Próprio | REF: SBC (063756) - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 56,00   | 13,32          | 16,09    | 901,04        | 10,94       | 13,21                           | 739,76   | -17,90% | -161,28   |       |
| 9.33                          | COMP M AN 128   | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 97238 (CADERNO TÉCNICO SINAPI) | M   | 39,20   | 99,88          | 120,66   | 4.729,87      | 46,32       | 55,95                           | 2.193,24 | -53,63% | -2.536,63 |       |
| 9.34                          | DEPENGL_ ELE.22 | Próprio | REF: SBC (063745) - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00    | 64,03          | 77,35    | 77,35         | 49,65       | 59,98                           | 59,98    | -22,46% | -17,37    |       |
| 9.35                          | 97668           | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                           | M   | 11,87   | 12,13          | 14,65    | 173,89        | 9,32        | 11,25                           | 133,53   | -23,21% | -40,36    |       |
| 9.36                          | 97669           | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                           | M   | 15,94   | 18,09          | 21,85    | 348,28        | 14,05       | 16,97                           | 271,01   | -22,33% | -77,27    |       |
| 9.37                          | DEPENGL_ ELE.03 | Próprio | REF: SBC (062533) ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 150,00  | 3,78           | 4,56     | 684,00        | 2,81        | 3,39                            | 508,50   | -25,66% | -175,50   |       |
| 9.38                          | 91863           | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | M   | 467,92  | 13,26          | 16,01    | 7.491,39      | 10,42       | 12,58                           | 5.886,43 | -21,42% | -1.604,96 |       |
| 9.39                          | COMP M AN 110.4 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED DE 24/25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 103788. CADERNO TÉCNICO SINAPI  | UN  | 17,00   | 58,91          | 71,16    | 1.209,72      | 45,19       | 54,59                           | 928,03   | -23,29% | -281,69   |       |
| 9.40                          | COMP M AN 132   | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED DE 30W /32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF:103782   | UN  | 25,00   | 147,26         | 177,90   | 4.447,50      | 101,60      | 122,74                          | 3.068,50 | -31,01% | -1.379,00 |       |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |                |         |  |     |        |                |          |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |          |          |         |           |
|-------------------------------|----------------|---------|--|-----|--------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| ITEM                          | CÓDIGO         | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |          |          |         |           |
|                               |                |         |  |     |        | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI   | TOTAL    | %       | TOTAL     |
| 9.41                          | COMP M AN 122  | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 97608  | UN  | 6,00   | 110,59         | 133,60   | 801,60        |             | 56,81                           | 68,39    | 410,34   | -48,81% | -391,26   |
| 9.42                          | DEPENGL E.E.54 | Próprio | REF: SINAPI (97600) - REFLETOR DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 128,48         | 155,21   | 155,21        |             | 88,47                           | 106,88   | 106,88   | -31,14% | -48,33    |
| 9.43                          | DEPENGL E.E.53 | Próprio | REF: SINAPI (101536) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020  | UN  | 1,00   | 2.000,74       | 2.417,09 | 2.417,09      |             | 1.349,40                        | 1.630,21 | 1.630,21 | -32,55% | -786,88   |
| 9.44                          | DEPENGL E.E.55 | Próprio | REF: SINAPI (101882) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN  | 1,00   | 1.410,19       | 1.703,65 | 1.703,65      |             | 930,72                          | 1.124,40 | 1.124,40 | -34,00% | -579,25   |
| 9.45                          | 98302          | SINAPI  | CABEAMENTO LÓGICO<br>PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019  | UN  | 2,00   | 1.647,86       | 1.990,77 | 3.981,54      |             | 1.167,71                        | 1.410,71 | 2.821,42 | -29,14% | -1.160,12 |
| 9.46                          | DEPENGL LOG.01 | Próprio | REF: SBC (059252) - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.   | UN  | 1,00   | 1.735,94       | 2.097,18 | 2.097,18      |             | 1.163,39                        | 1.405,49 | 1.405,49 | -32,98% | -691,69   |
| 9.47                          | DEPENGL LOG.02 | Próprio | KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE  | UND | 1,00   | 230,40         | 278,34   | 278,34        |             | 153,54                          | 185,49   | 185,49   | -33,36% | -92,85    |
| 9.48                          | DEPENGL LOG.05 | Próprio | REF: SBC (059458) - REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 150,29         | 181,56   | 181,56        |             | 99,34                           | 120,01   | 120,01   | -33,90% | -61,55    |
| 9.49                          | DEPENGL LOG.03 | Próprio | REF: SBC (059448) - GUIA DE CABOS PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 37,30          | 45,06    | 45,06         |             | 25,63                           | 30,96    | 30,96    | -31,29% | -14,10    |
| 9.50                          | 91939          | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023   | UN  | 8,00   | 34,87          | 42,12    | 336,96        |             | 31,01                           | 37,46    | 299,68   | -11,06% | -37,28    |
| 9.51                          | 91941          | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023  | UN  | 8,00   | 12,28          | 14,83    | 118,64        |             | 10,51                           | 12,69    | 101,52   | -14,43% | -17,12    |
| 9.52                          | 91940          | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023  | UN  | 1,00   | 19,71          | 23,81    | 23,81         |             | 17,25                           | 20,83    | 20,83    | -12,52% | -2,98     |
| 9.53                          | 95817          | SINAPI  | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022  | UN  | 5,00   | 36,81          | 44,47    | 222,35        |             | 30,72                           | 37,11    | 185,55   | -16,55% | -36,80    |
| 9.54                          | 91876          | SINAPI  | LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023  | UN  | 4,00   | 10,64          | 12,85    | 51,40         |             | 9,33                            | 11,27    | 45,08    | -12,30% | -6,32     |
| 9.55                          | 91875          | SINAPI  | LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023  | UN  | 13,00  | 8,93           | 10,78    | 140,14        |             | 7,87                            | 9,50     | 123,50   | -11,87% | -16,64    |
| 9.56                          | DEPENGL E.E.09 | Próprio | PARAFUSO, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON S4 (REF: SINAPI 95541_05/2023) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 95,00  | 1,33           | 1,60     | 152,00        |             | 1,01                            | 1,22     | 115,90   | -23,75% | -36,10    |
| 9.57                          | DEPENGL LOG.15 | Próprio | REF: SBC (068399) - CAMERA BULLET INFRAVER, MULTI HD 4X1 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 8,00   | 417,72         | 504,64   | 4.037,12      |             | 298,26                          | 360,32   | 2.882,56 | -28,60% | -1.154,56 |
| 9.58                          | DEPENGL LOG.16 | Próprio | REF: SBC (068414) - NVR INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 1.644,52       | 1.986,74 | 1.986,74      |             | 1.151,37                        | 1.390,97 | 1.390,97 | -29,99% | -595,77   |
| 9.59                          | 98297          | SINAPI  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019   | M   | 622,58 | 9,49           | 11,46    | 7.134,76      |             | 6,25                            | 7,55     | 4.700,47 | -34,12% | -2.434,29 |
| 9.60                          | DEPENGL LOG.11 | Próprio | REF: SBC (062615) - TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" e 3/4"  | UN  | 5,00   | 9,54           | 11,52    | 57,60         |             | 7,71                            | 9,31     | 46,55    | -19,18% | -11,05    |
| 9.61                          | 98307          | SINAPI  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019  | UN  | 1,00   | 61,03          | 73,73    | 73,73         |             | 42,90                           | 51,82    | 51,82    | -29,72% | -21,91    |
| 9.62                          | COMP M AN 146  | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 98307 09/2019)   | UN  | 8,00   | 105,14         | 127,01   | 1.016,08      |             | 71,68                           | 86,59    | 692,72   | -31,82% | -323,36   |
| 9.63                          | DEPENGL LOG.12 | Próprio | REF: SBC (059106) - PLACA COM UM FURO P/ SAIDA CABO CÂMERA   | UN  | 8,00   | 16,47          | 19,89    | 159,12        |             | 13,73                           | 16,58    | 132,64   | -16,64% | -26,48    |
| 9.64                          | DEPENGL E.E.07 | Próprio | REF: SBC (063756) - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 11,00  | 13,32          | 16,09    | 176,99        |             | 10,94                           | 13,21    | 145,31   | -17,90% | -31,68    |
| 9.65                          | COMP M AN 127  | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 97236 (CADERNO TÉCNICO SINAPI)                        | M   | 19,40  | 90,71          | 109,58   | 2.125,85      |             | 68,44                           | 82,68    | 1.603,99 | -24,55% | -521,86   |
| 9.66                          | DEPENGL E.E.04 | Próprio | REF: SBC (062533) - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" e PARAFUSO DE FIXACAO_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 7,00   | 3,96           | 4,78     | 33,46         |             | 2,81                            | 3,39     | 23,73    | -29,08% | -9,73     |
| 9.67                          | DEPENGL E.E.03 | Próprio | REF: SBC (062533) ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 38,00  | 3,78           | 4,56     | 173,28        |             | 2,81                            | 3,39     | 128,82   | -25,66% | -44,46    |
| 9.68                          | 91864          | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023   | M   | 13,50  | 18,00          | 21,74    | 293,49        |             | 13,81                           | 16,68    | 225,18   | -23,28% | -68,31    |
| 9.69                          | 93009          | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021  | M   | 3,00   | 33,08          | 39,96    | 119,88        |             | 23,51                           | 28,40    | 85,20    | -28,93% | -34,68    |
| 9.70                          | 91863          | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023   | M   | 78,00  | 13,26          | 16,01    | 1.248,78      |             | 10,42                           | 12,58    | 981,24   | -21,42% | -267,54   |
| 9.71                          | DEPENGL LOG.04 | Próprio | REF: SBC (059085) - MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 510,15         | 616,31   | 616,31        |             | 348,70                          | 421,26   | 421,26   | -31,65% | -195,05   |
| 9.72                          | DEPENGL LOG.14 | Próprio | REF: SBC (059441) - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 1,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 42,00  | 29,95          | 36,18    | 1.519,56      |             | 20,12                           | 24,30    | 1.020,60 | -32,84% | -498,96   |
| 10                            |                |         | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   |     |        |                |          |               | 90.298,24   |                                 |          |          |         |           |
|                               |                |         | LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO  |     |        |                |          |               |             |                                 |          |          |         |           |
| 10.1                          | 103042         | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN  | 1,00   | 21,35          | 25,79    | 25,79         |             | 15,55                           | 18,78    | 18,78    | -27,18% | -7,01     |
| 10.2                          | 94489          | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021   | UN  | 1,00   | 25,58          | 30,90    | 30,90         |             | 17,84                           | 21,55    | 21,55    | -30,26% | -9,35     |
| 10.3                          | 104034         | SINAPI  | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022  | UN  | 1,00   | 26,67          | 32,22    | 32,22         |             | 19,51                           | 23,57    | 23,57    | -26,85% | -8,65     |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |            |         |  |     |        |                |          |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |          |         |           |       |
|-------------------------------|------------|---------|--|-----|--------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|----------|---------|-----------|-------|
| ITEM                          | CÓDIGO     | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |          |         |           |       |
|                               |            |         |  |     |        | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI   | TOTAL   | %         | TOTAL |
| 10.4                          | 89366      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN  | 1,00   | 18,17          | 21,95    | 21,95         | 13,91       | 16,80                           | 16,80    | -23,46% | -5,15     |       |
| 10.5                          | 89429      | SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022    | UN  | 35,00  | 6,87           | 8,29     | 290,15        | 5,71        | 6,89                            | 241,15   | -16,89% | -49,00    |       |
| 10.6                          | 89485      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 10,00  | 6,91           | 8,34     | 83,40         | 5,53        | 6,68                            | 66,80    | -19,90% | -16,60    |       |
| 10.7                          | 89408      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 20,00  | 9,77           | 11,80    | 236,00        | 8,36        | 10,09                           | 201,80   | -14,49% | -34,20    |       |
| 10.8                          | 94657      | SINAPI  | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | UN  | 1,00   | 4,32           | 5,21     | 5,21          | 3,37        | 4,07                            | 4,07     | -21,88% | -1,14     |       |
| 10.9                          | 89446      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M   | 20,81  | 6,00           | 7,24     | 150,66        | 4,19        | 5,06                            | 105,29   | -30,11% | -45,37    |       |
| 10.10                         | 100860     | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 2,00   | 102,46         | 123,78   | 247,56        | 71,38       | 86,23                           | 172,46   | -30,34% | -75,10    |       |
| 10.11                         | DEPTEC_07  | Próprio | REF. SINAPI (86888 - 10/2023) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA.  | UN  | 5,00   | 283,97         | 343,06   | 1.715,30      | 194,28      | 234,70                          | 1.173,50 | -31,59% | -541,80   |       |
| 10.12                         | 86909      | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 3,00   | 98,63          | 119,15   | 357,45        | 66,03       | 79,77                           | 239,31   | -33,05% | -118,14   |       |
| 10.14                         | 86914      | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 1,00   | 75,03          | 90,64    | 90,64         | 50,49       | 60,99                           | 60,99    | -32,71% | -29,65    |       |
| 10.15                         | 100853     | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020  | UN  | 17,00  | 261,23         | 315,59   | 5.365,03      | 175,11      | 211,55                          | 3.596,35 | -32,97% | -1.768,68 |       |
| 10.17                         | 104997     | SINAPI  | HIDRÔMETRO DN 1", 7 MP/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024   | UN  | 1,00   | 377,97         | 456,62   | 456,62        | 256,09      | 309,38                          | 309,38   | -32,25% | -147,24   |       |
| 10.18                         | 89987      | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN  | 16,00  | 64,11          | 77,45    | 1.239,20      | 45,07       | 54,44                           | 871,04   | -29,71% | -368,16   |       |
| 10.19                         | 89985      | SINAPI  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN  | 2,00   | 61,18          | 73,91    | 147,82        | 43,16       | 52,14                           | 104,28   | -29,45% | -43,54    |       |
| 10.20                         | 86886      | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 5,00   | 38,97          | 47,07    | 235,35        | 26,96       | 32,57                           | 162,85   | -30,81% | -72,50    |       |
| 10.21                         | 86884      | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 17,00  | 10,89          | 13,15    | 223,55        | 8,64        | 10,43                           | 177,31   | -20,68% | -46,24    |       |
| 10.22                         | 89427      | SINAPI  | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | UN  | 4,00   | 13,25          | 16,00    | 64,00         | 9,87        | 11,92                           | 47,68    | -25,50% | -16,32    |       |
| 10.23                         | DEPTEC_129 | Próprio | REF. SINAPI (104997 - 02/2025) - TUBETE CURTO PARA HIDRÔMETRO DN 1" (KIT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024   | UN  | 2,00   | 147,06         | 177,66   | 355,32        | 105,45      | 127,39                          | 254,78   | -28,30% | -100,54   |       |
| 10.24                         | 89425      | SINAPI  | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 1,00   | 20,28          | 24,50    | 24,50         | 14,56       | 17,58                           | 17,58    | -28,24% | -6,92     |       |
| 10.25                         | 89378      | SINAPI  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 13,00  | 7,93           | 9,58     | 124,54        | 6,65        | 8,03                            | 104,39   | -16,18% | -20,15    |       |
| 10.26                         | 94648      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | M   | 68,62  | 7,51           | 9,07     | 622,38        | 5,57        | 6,72                            | 461,12   | -25,91% | -161,26   |       |
| 10.27                         | 89440      | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 13,00  | 13,52          | 16,33    | 212,29        | 11,47       | 13,85                           | 180,05   | -15,19% | -32,24    |       |
| 10.28                         | DEPTEC_12  | Próprio | REF. SINAPI (90373 - 02/2025) - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 6,00   | 30,75          | 37,14    | 222,84        | 22,26       | 26,89                           | 161,34   | -27,60% | -61,50    |       |
| 10.29                         | 90373      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN  | 20,00  | 14,55          | 17,57    | 351,40        | 11,40       | 13,77                           | 275,40   | -21,63% | -76,00    |       |
| 10.30                         | 89427      | SINAPI  | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | UN  | 1,00   | 13,25          | 16,00    | 16,00         | 9,87        | 11,92                           | 11,92    | -25,50% | -4,08     |       |
| 10.31                         | 89396      | SINAPI  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN  | 6,00   | 22,79          | 27,53    | 165,18        | 17,43       | 21,05                           | 126,30   | -23,54% | -38,88    |       |
| 10.32                         | 94689      | SINAPI  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024              | UN  | 1,00   | 10,38          | 12,54    | 12,54         | 7,90        | 9,54                            | 9,54     | -23,92% | -3,00     |       |
| 10.33                         | 89485      | SINAPI  | <b>LISTA DE MATERIAIS - BARRILETE</b><br>JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN  | 2,00   | 6,91           | 8,34     | 16,68         | 5,53        | 6,68                            | 13,36    | -19,90% | -3,32     |       |
| 10.34                         | 89481      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 2,00   | 6,04           | 7,29     | 14,58         | 4,96        | 5,99                            | 11,98    | -17,83% | -2,60     |       |
| 10.35                         | 89446      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M   | 11,53  | 6,00           | 7,24     | 83,47         | 4,19        | 5,06                            | 58,34    | -30,11% | -25,13    |       |
| 10.36                         | 103967     | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO - LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 5,00   | 12,89          | 15,57    | 77,85         | 9,44        | 11,40                           | 57,00    | -26,78% | -20,85    |       |
| 10.37                         | 89363      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 30,00  | 11,56          | 13,96    | 418,80        | 9,76        | 11,79                           | 353,70   | -15,54% | -65,10    |       |
| 10.38                         | 89362      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 2,00   | 10,69          | 12,91    | 25,82         | 9,19        | 11,10                           | 22,20    | -14,02% | -3,62     |       |
| 10.39                         | 89367      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 4,00   | 14,72          | 17,78    | 71,12         | 12,24       | 14,78                           | 59,12    | -16,87% | -12,00    |       |
| 10.40                         | 103956     | SINAPI  | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                     | UN  | 7,00   | 15,75          | 19,02    | 133,14        | 12,45       | 15,04                           | 105,28   | -20,93% | -27,86    |       |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO            |        |         |   |     |        |                |          |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |          |          |         |           |
|--|--------|---------|---|-----|--------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS   | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |          |          |         |           |
|  |        |         |   |     |        | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI   | TOTAL    | %       | TOTAL     |
| 10.41                                    | 89577  | SINAPI  | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 2,00   | 40,10          | 48,44    | 96,88         |             | 27,40                           | 33,10    | 66,20    | -31,67% | -30,68    |
| 10.42                                    | 89402  | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M   | 7,65   | 13,92          | 16,81    | 128,59        |             | 11,41                           | 13,78    | 105,41   | -18,02% | -23,18    |
| 10.43                                    | 89403  | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M   | 32,87  | 21,33          | 25,76    | 846,73        |             | 16,69                           | 20,16    | 662,65   | -21,74% | -184,08   |
| 10.44                                    | 89449  | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M   | 27,50  | 20,14          | 24,33    | 669,07        |             | 13,64                           | 16,47    | 452,92   | -32,31% | -216,15   |
| 10.45                                    | 89443  | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 3,00   | 19,06          | 23,02    | 69,06         |             | 15,60                           | 18,84    | 56,52    | -18,16% | -12,54    |
| 10.46                                    | 89625  | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 5,00   | 25,23          | 30,48    | 152,40        |             | 18,93                           | 22,86    | 114,30   | -25,00% | -38,10    |
| 10.47                                    | 103967 | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 5,00   | 12,89          | 15,57    | 77,85         |             | 9,44                            | 11,40    | 57,00    | -26,78% | -20,85    |
| 10.48                                    | 103957 | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 5,00   | 5,50           | 6,64     | 33,20         |             | 4,34                            | 5,24     | 26,20    | -21,08% | -7,00     |
| <b>LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO</b> |        |         |   |     |        |                |          |               |             |                                 |          |          |         |           |
| 10.49                                    | 103047 | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN  | 1,00   | 21,13          | 25,52    | 25,52         |             | 15,04                           | 18,16    | 18,16    | -28,84% | -7,36     |
| 10.50                                    | 94706  | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN  | 2,00   | 39,38          | 47,57    | 95,14         |             | 27,84                           | 33,63    | 67,26    | -29,30% | -27,88    |
| 10.51                                    | 89429  | SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 1,00   | 6,87           | 8,29     | 8,29          |             | 5,71                            | 6,89     | 6,89     | -16,89% | -1,40     |
| 10.52                                    | 89596  | SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 4,00   | 11,63          | 14,05    | 56,20         |             | 8,64                            | 10,43    | 41,72    | -25,77% | -14,48    |
| 10.53                                    | 89481  | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 3,00   | 6,04           | 7,29     | 21,87         |             | 4,96                            | 5,99     | 17,97    | -17,83% | -3,90     |
| 10.54                                    | 89501  | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 3,00   | 16,00          | 19,32    | 57,96         |             | 12,30                           | 14,85    | 44,55    | -23,14% | -13,41    |
| 10.55                                    | 89446  | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M   | 4,84   | 6,00           | 7,24     | 35,04         |             | 4,19                            | 5,06     | 24,49    | -30,11% | -10,55    |
| 10.56                                    | 94492  | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN  | 2,00   | 52,01          | 62,83    | 125,66        |             | 35,58                           | 42,98    | 85,96    | -31,59% | -39,70    |
| 10.57                                    | 89449  | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M   | 5,78   | 20,14          | 24,33    | 140,62        |             | 13,64                           | 16,47    | 95,19    | -32,31% | -45,43    |
| 10.58                                    | 89625  | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 2,00   | 25,23          | 30,48    | 60,96         |             | 18,93                           | 22,86    | 45,72    | -25,00% | -15,24    |
| 10.59                                    |        | Próprio | REF. SBC (052731 - 02/2025) - RESERVATÓRIO D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS (BOTIJA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 3.516,17       | 4.247,88 | 4.247,88      |             | 2.308,55                        | 2.788,95 | 2.788,95 | -34,34% | -1.458,93 |
| <b>SANITÁRIO</b>                         |        |         |   |     |        |                |          |               |             |                                 |          |          |         |           |
| <b>LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO</b>       |        |         |   |     |        |                |          |               |             |                                 |          |          |         |           |
| 10.60                                    | 86932  | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 5,00   | 557,23         | 673,18   | 3.365,90      |             | 374,09                          | 451,93   | 2.259,65 | -32,87% | -1.106,25 |
| 10.61                                    | 100849 | SINAPI  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN  | 5,00   | 41,93          | 50,65    | 253,25        |             | 28,92                           | 34,93    | 174,65   | -31,04% | -78,60    |
| 10.62                                    | 86940  | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 9,00   | 968,66         | 1.170,23 | 10.532,07     |             | 660,24                          | 797,63   | 7.178,67 | -31,84% | -3.353,40 |
| 10.63                                    |        | Próprio | REF. SBC (053021-11/2024) - FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 6.899,63       | 8.335,44 | 8.335,44      |             | 4.700,07                        | 5.678,15 | 5.678,15 | -31,88% | -2.657,29 |
| 10.64                                    |        | Próprio | Copia da SINAPI (98110) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR COM ENTRADA.  | UN  | 6,00   | 376,07         | 454,33   | 2.725,98      |             | 249,51                          | 301,43   | 1.808,58 | -33,65% | -917,40   |
| 10.65                                    |        | Próprio | Copia da SINAPI (98110) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR SEM ENTRADA.  | UN  | 30,00  | 349,12         | 421,77   | 12.653,10     |             | 231,93                          | 280,19   | 8.405,70 | -33,57% | -4.247,40 |
| 10.66                                    |        | Próprio | REF. SINAPI (98110 - 02/2025) - CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM PVC DIÂMETRO INTERNO DE 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 13,00  | 412,27         | 498,06   | 6.474,78      |             | 273,13                          | 329,96   | 4.289,48 | -33,75% | -2.185,30 |
| 10.67                                    | 104328 | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN  | 12,00  | 72,80          | 87,94    | 1.055,28      |             | 53,69                           | 64,86    | 778,32   | -26,25% | -276,96   |
| 10.68                                    | 104330 | SINAPI  | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN  | 4,00   | 206,57         | 249,55   | 998,20        |             | 22,12                           | 26,72    | 106,88   | -89,29% | -891,32   |
| 10.69                                    |        | Próprio | REF. SINAPI (72685 - 01/2014) - RALO LINEAR COM GRELHA EM PVC DE 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 4,00   | 209,70         | 253,33   | 1.013,32      |             | 143,87                          | 173,80   | 695,20   | -31,39% | -318,12   |
| 10.70                                    | 86882  | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 16,00  | 21,01          | 25,38    | 406,08        |             | 15,07                           | 18,20    | 291,20   | -28,29% | -114,88   |
| 10.71                                    | 86883  | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 1,00   | 11,51          | 13,90    | 13,90         |             | 8,36                            | 10,09    | 10,09    | -27,41% | -3,81     |
| 10.72                                    | 86879  | SINAPI  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 16,00  | 9,66           | 11,67    | 186,72        |             | 7,54                            | 9,10     | 145,60   | -22,02% | -41,12    |
| 10.73                                    | 86877  | SINAPI  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 1,00   | 52,17          | 63,02    | 63,02         |             | 35,80                           | 43,24    | 43,24    | -31,39% | -19,78    |
| 10.74                                    | 89448  | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M   | 2,21   | 18,20          | 21,98    | 48,57         |             | 12,28                           | 14,83    | 32,77    | -32,53% | -15,80    |
| 10.75                                    | 98110  | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020  | UN  | 14,00  | 379,83         | 458,87   | 6.424,18      |             | 251,97                          | 304,40   | 4.261,60 | -33,66% | -2.162,58 |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |                   |         |  |     |        |                |          |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |        |          |         |         |
|-------------------------------|-------------------|---------|--|-----|--------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|--------|----------|---------|---------|
| ITEM                          | CÓDIGO            | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |        |          |         |         |
|                               |                   |         |  |     |        | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI | TOTAL    | %       | TOTAL   |
| 10.76                         | DEPTEC_34         | Próprio | REF. SBC (054673 - 02/2025)- ANEL DE BORRACHA, DN 100MM, PARA TUBO PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 32,00  | 8,95           | 10,81    | 345,92        |             | 6,70                            | 8,09   | 258,88   | -25,16% | -87,04  |
| 10.77                         | DEPTEC_35         | Próprio | REF. SBC (053328_07/2024) - ANEL DE BORRACHA 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 78,00  | 11,94          | 14,42    | 1.124,76      |             | 10,09                           | 12,18  | 950,04   | -15,53% | -174,72 |
| 10.78                         | 89546             | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022  | UN  | 1,00   | 13,34          | 16,11    | 16,11         |             | 9,22                            | 11,13  | 11,13    | -30,91% | -4,98   |
| 10.79                         | 89811             | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADÁ DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                               | UN  | 5,00   | 51,50          | 62,21    | 311,05        |             | 36,77                           | 44,42  | 222,10   | -28,60% | -88,95  |
| 10.80                         | 89728             | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                           | UN  | 16,00  | 14,84          | 17,92    | 286,72        |             | 11,53                           | 13,92  | 222,72   | -22,32% | -64,00  |
| 10.81                         | 89810             | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                    | UN  | 2,00   | 35,66          | 43,08    | 86,16         |             | 26,44                           | 31,94  | 63,88    | -25,86% | -22,28  |
| 10.82                         | 89726             | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                | UN  | 14,00  | 11,84          | 14,30    | 200,20        |             | 9,57                            | 11,56  | 161,84   | -19,16% | -38,36  |
| 10.83                         | 89732             | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                | UN  | 4,00   | 18,98          | 22,92    | 91,68         |             | 14,39                           | 17,38  | 69,52    | -24,17% | -22,16  |
| 10.84                         | 89724             | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                | UN  | 21,00  | 11,59          | 14,00    | 294,00        |             | 9,41                            | 11,36  | 238,56   | -18,86% | -55,44  |
| 10.85                         | 89731             | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                | UN  | 34,00  | 18,17          | 21,95    | 746,30        |             | 13,86                           | 16,74  | 569,16   | -23,74% | -177,14 |
| 10.86                         | 104345            | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | UN  | 1,00   | 51,12          | 61,75    | 61,75         |             | 36,75                           | 44,39  | 44,39    | -28,11% | -17,36  |
| 10.87                         | 89569             | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | UN  | 4,00   | 106,61         | 128,79   | 515,16        |             | 71,83                           | 86,77  | 347,08   | -32,63% | -168,08 |
| 10.88                         | 89561             | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | UN  | 2,00   | 16,33          | 19,72    | 39,44         |             | 11,57                           | 13,97  | 27,94    | -29,16% | -11,50  |
| 10.89                         | 89544             | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | UN  | 40,00  | 9,41           | 11,36    | 454,40        |             | 6,59                            | 7,96   | 318,40   | -29,93% | -136,00 |
| 10.90                         | 89554             | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022  | UN  | 35,00  | 32,90          | 39,74    | 1.390,90      |             | 22,71                           | 27,43  | 960,05   | -30,98% | -430,85 |
| 10.91                         | 89545             | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | UN  | 47,00  | 19,49          | 23,54    | 1.106,38      |             | 13,28                           | 16,04  | 753,88   | -31,86% | -352,50 |
| 10.92                         | 89547             | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | UN  | 1,00   | 25,84          | 31,21    | 31,21         |             | 17,78                           | 21,48  | 21,48    | -31,18% | -9,73   |
| 10.93                         | 89673             | SINAPI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                      | UN  | 6,00   | 41,91          | 50,63    | 303,78        |             | 29,52                           | 35,66  | 213,96   | -29,57% | -89,82  |
| 10.94                         | 89549             | SINAPI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022  | UN  | 1,00   | 23,16          | 27,97    | 27,97         |             | 15,86                           | 19,16  | 19,16    | -31,50% | -8,81   |
| 10.95                         | 89714             | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M   | 80,76  | 42,66          | 51,53    | 4.161,56      |             | 34,34                           | 41,48  | 3.349,92 | -19,50% | -811,64 |
| 10.96                         | 89712             | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M   | 22,11  | 30,63          | 37,00    | 818,07        |             | 24,66                           | 29,79  | 658,65   | -19,49% | -159,42 |
| 10.97                         | 89711             | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M   | 40,69  | 24,21          | 29,24    | 1.189,77      |             | 20,09                           | 24,27  | 987,54   | -17,00% | -202,23 |
| 10.98                         | 89713             | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M   | 0,04   | 38,16          | 46,10    | 1,84          |             | 30,48                           | 36,82  | 1,47     | -20,13% | -0,37   |
| 10.99                         | 89782             | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN  | 1,00   | 16,77          | 20,25    | 20,25         |             | 13,41                           | 16,20  | 16,20    | -20,00% | -4,05   |
| 10.100                        | 89784             | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN  | 6,00   | 29,23          | 35,31    | 211,86        |             | 21,75                           | 26,27  | 157,62   | -25,60% | -54,24  |
| 10.101                        | DEPTEC_150 - ESG. | Próprio | REF. SBC (053343 - 03/2023) - ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO   | UN  | 5,00   | 27,44          | 33,15    | 165,75        |             | 24,79                           | 29,94  | 149,70   | -9,68%  | -16,05  |
| 10.102                        | 104344            | SINAPI  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                       | UN  | 2,00   | 48,81          | 58,96    | 117,92        |             | 35,25                           | 42,58  | 85,16    | -27,78% | -32,76  |
| 10.103                        | 83627             | SINAPI  | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P - CHAMINÉ CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN  | 1,00   | 588,84         | 711,37   | 711,37        |             | 412,59                          | 498,44 | 498,44   | -29,93% | -212,93 |
| 11                            |                   |         | <b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>  |     |        |                |          |               | 1.942,83    |                                 |        |          |         |         |
| 11.1                          | 97599             | SINAPI  | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024  | UN  | 14,00  | 22,19          | 26,80    | 375,20        |             | 16,32                           | 19,71  | 275,94   | -26,46% | -99,26  |
| 11.2                          | DEPTEC_94         | Próprio | REF. SBC (055032 - 02/2025) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO   | UN  | 8,00   | 53,01          | 64,04    | 512,32        |             | 37,49                           | 45,29  | 362,32   | -29,28% | -150,00 |
| 11.3                          | 101908            | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE   | UN  | 2,00   | 247,07         | 298,48   | 596,96        |             | 167,88                          | 202,81 | 405,62   | -32,05% | -191,34 |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |               |         |  |     |        |                |           |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |          |          |         |           |
|-------------------------------|---------------|---------|--|-----|--------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| ITEM                          | CÓDIGO        | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |           | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |          |          |         |           |
|                               |               |         |  |     |        | S/ B.D.I       | C/ B.D.I  |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI   | TOTAL    | %       | TOTAL     |
| 11.4                          | DEPTEC_100    | Próprio | REF. SBC (055504 - 11/2024) - ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO E17, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, 100X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 5,00   | 75,88          | 91,67     | 458,35        |             |                                 |          |          |         |           |
| 12                            |               |         | <b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>  |     |        |                |           |               | 69.923,87   |                                 |          |          |         |           |
| 12.1                          | 103247        | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE   | UN  | 4,00   | 3.017,04       | 3.644,88  | 14.579,52     |             | 2.009,81                        | 2.428,05 | 9.712,20 | -33,38% | -4.867,32 |
| 12.2                          | 103250        | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE   | UN  | 2      | 4.396,60       | 5.311,53  | 10.623,06     |             | 2.913,18                        | 3.519,41 | 7.038,82 | -33,74% | -3.584,24 |
| 12.3                          | 103253        | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE   | UN  | 1      | 6.005,64       | 7.255,41  | 7.255,41      |             | 3.964,85                        | 4.789,93 | 4.789,93 | -33,98% | -2.465,48 |
| 12.4                          | CLI_DEPEN_130 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103247 AF 11/2021 PE)  | UN  | 1      | 10.319,71      | 12.467,24 | 12.467,24     |             | 4.131,89                        | 4.991,73 | 4.991,73 | -59,96% | -7.475,51 |
| 12.5                          | CLI_DEPEN_105 | Próprio | CAIXA DE FILTRAGEM QUADRADA, EM ABS, G4+M5, MOD. REF. FILBOX QUAD-150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070486)  | UN  | 1      | 911,17         | 1.100,78  | 1.100,78      |             | 605,44                          | 731,43   | 731,43   | -33,55% | -369,35   |
| 12.6                          | CLI_DEPEN_198 | Próprio | CAIXA DE FILTRAGEM QUADRADA, EM ABS, G4+M5, MOD. REF. FILBOX QUAD-200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070486)  | UN  | 1      | 879,67         | 1.062,72  | 1.062,72      |             | 614,95                          | 742,92   | 742,92   | -30,09% | -319,80   |
| 12.7                          | CLI_DEPEN_194 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070340)   | un  | 10,00  | 63,25          | 76,41     | 764,10        |             | 55,90                           | 67,53    | 675,30   | -11,62% | -88,80    |
| 12.8                          | CLI_DEPEN_199 | Próprio | CORTINA DE AR 200 CM, 340 W, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070439)  | UN  | 1      | 1.698,37       | 2.051,80  | 2.051,80      |             | 1.164,32                        | 1.406,61 | 1.406,61 | -31,45% | -645,19   |
| 12.9                          | CLI_DEPEN_205 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL 160 M³/H, 5 MMCA, 19W @230V, 127/230V, 1F/60HZ, COM GRELHA AUTO-FECHANTE, MOD. REF. SICFLUX MEGA 16 - FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE (REF. SBC 070205)   | UN  | 2      | 255,27         | 308,39    | 616,78        |             | 184,38                          | 222,74   | 445,48   | -27,77% | -171,30   |
| 12.10                         | CLI_DEPEN_206 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 7 MMCA, 17 W, 127/230V, 1F/60HZ, COM GRELHA AUTO-FECHANTE, MOD. REF. SICFLUX MEGA 25 - FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE (REF. SBC 070205)  | UN  | 2      | 351,90         | 425,13    | 850,26        |             | 247,42                          | 298,90   | 597,80   | -29,69% | -252,46   |
| 12.11                         | CLI_DEPEN_207 | Próprio | INSUFLADOR DE AR COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, FILTRAGEM G4+F8, 34 M³/H, MODELO DE REFERÊNCIA WESTAFLEX CLEANVENT FILTRO G4+F8 34 M³/H   | UN  | 6      | 474,18         | 572,85    | 3.437,10      |             | 306,11                          | 369,81   | 2.218,86 | -35,44% | -1.218,24 |
| 12.12                         | CLI_DEPEN_37  | Próprio | INSUFLADOR DE AR COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, FILTRAGEM G4+M5, 54 M³/H, MODELO DE REFERÊNCIA SICFLUX SPLITVENT FILTRO G4+M5 54M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070205)                            | UN  | 4      | 394,02         | 476,01    | 1.904,04      |             | 253,70                          | 306,49   | 1.225,96 | -35,61% | -678,08   |
| 12.13                         | CLI_DEPEN_48  | Próprio | VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 248 M³/H, 35 MMCA, 77 W, 220/2F/60HZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)   | UN  | 1      | 1.032,04       | 1.246,80  | 1.246,80      |             | 852,34                          | 1.029,71 | 1.029,71 | -17,41% | -217,09   |
| 12.14                         | CLI_DEPEN_50  | Próprio | VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 552 M³/H, 32 MMCA, 77 W, 220/2F/60HZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)   | UN  | 1      | 1.327,76       | 1.604,06  | 1.604,06      |             | 1.045,26                        | 1.262,77 | 1.262,77 | -21,28% | -341,29   |
| 12.15                         | CLI_DEPEN_51  | Próprio | VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 1040 M³/H, 41 MMCA, 77 W, 220/2F/60HZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)  | UN  | 1      | 1.280,51       | 1.546,98  | 1.546,98      |             | 1.014,44                        | 1.225,54 | 1.225,54 | -20,78% | -321,44   |
| 12.16                         | 97327         | SINAPI  | <b>TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA</b><br>TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015          | M   | 17,72  | 30,05          | 36,30     | 643,23        |             | 20,51                           | 24,77    | 438,92   | -31,76% | -204,31   |
| 12.17                         | 97328         | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M   | 12,70  | 51,21          | 61,86     | 785,62        |             | 34,40                           | 41,55    | 527,68   | -32,83% | -257,94   |
| 12.18                         | 97329         | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M   | 17,72  | 64,54          | 77,97     | 1.381,62      |             | 43,18                           | 52,16    | 924,27   | -33,10% | -457,35   |
| 12.19                         | 97330         | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M   | 12,7   | 78,82          | 95,22     | 1.209,29      |             | 52,54                           | 63,47    | 806,06   | -33,34% | -403,23   |
| 12.20                         | CLI_DEPEN_70  | Próprio | <b>DUTOS</b><br>INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, FIXAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO (REF. SINAPI 98334 AF_03/2024) | M²  | 5,04   | 244,61         | 295,51    | 1.489,37      |             | 124,06                          | 149,87   | 755,34   | -49,28% | -734,03   |
| 12.21                         | CLI_DEPEN_80  | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO- DN 161 MM (6") (REF. SINAPI 98383 AF_04/2018)  | m   | 2,11   | 56,54          | 68,30     | 144,11        |             | 43,58                           | 52,64    | 111,07   | -22,93% | -33,04    |
| 12.22                         | CLI_DEPEN_85  | Próprio | INSTALAÇÃO DE JUNTA FLEXÍVEL PARA DUTOS (LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER, LARGURA 100mm e CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 45mm), EM EVAPORADORA BUILT IN / FANCOLETE. (REF. SINAPI 98396)                 | M   | 0,73   | 54,90          | 66,32     | 48,41         |             | 39,43                           | 47,63    | 34,76    | -28,18% | -13,65    |
| 12.23                         | CLI_DEPEN_92  | Próprio | <b>TERMINAIS DE AR</b><br>BOCAL DE AR REDONDO 100 MM, COM REGISTRO, EM PLÁSTICO ABS, MOD. REF. SICFLUX RVA 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286 AF_11/2021)   | un  | 1      | 180,94         | 218,59    | 218,59        |             | 141,34                          | 170,75   | 170,75   | -21,89% | -47,84    |
| 12.24                         | CLI_DEPEN_100 | Próprio | BOCAL DE AR REDONDO 200 MM, COM REGISTRO, EM PLÁSTICO ABS, MOD. REF. SICFLUX RVA 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286 AF_11/2021)   | un  | 2      | 250,13         | 302,18    | 604,36        |             | 186,47                          | 225,27   | 450,54   | -25,45% | -153,82   |
| 12.25                         | CLI_DEPEN_117 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO AUTO-FECHANTE 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286)   | un  | 1      | 101,23         | 122,29    | 122,29        |             | 89,33                           | 107,91   | 107,91   | -11,76% | -14,38    |
| 12.26                         | CLI_DEPEN_196 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO AUTO-FECHANTE 125X125 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286)   | un  | 1      | 106,23         | 128,33    | 128,33        |             | 92,59                           | 111,85   | 111,85   | -12,84% | -16,48    |
| 12.27                         | CLI_DEPEN_208 | Próprio | <b>CABOS DE INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA X CONDENSADORA</b><br>CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 1,5mm2 (REF. SBC 063436)  | M   | 200    | 8,44           | 10,19     | 2.038,00      |             | 6,21                            | 7,50     | 1.500,00 | -26,40% | -538,00   |
| 13                            |               |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>  |     |        |                |           |               | 20.872,86   |                                 |          |          |         |           |
| 13.1                          | DEPTEC_30     | Próprio | REF. SINAPI (98110 - 02/2025) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR COM ENTRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 11,00  | 559,76         | 676,24    | 7.438,64      |             | 369,35                          | 446,21   | 4.908,31 | -34,02% | -2.530,33 |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |            |         |  |     |          |                |          |               |             | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |           |         |            |       |
|-------------------------------|------------|---------|--|-----|----------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------|---------|------------|-------|
| ITEM                          | CÓDIGO     | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS               |           |         |            |       |
|                               |            |         |  |     |          | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |             | S/ BDI                          | C/ BDI    | TOTAL   | %          | TOTAL |
| 13.2                          | DEPTEC_34  | Próprio | REF. SBC (054673 - 02/2025)- ANEL DE BORRACHA, DN 100MM, PARA TUBO PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 34,00    | 8,95           | 10,81    | 367,54        |             |                                 |           |         |            |       |
| 13.3                          | DEPTEC_35  | Próprio | REF. SBC (053328_07/2024) - ANEL DE BORRACHA 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 12,00    | 11,94          | 14,42    | 173,04        | 6,70        | 8,09                            | 275,06    | -25,16% | -92,48     |       |
| 13.4                          | 89746      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN  | 1,00     | 34,28          | 41,41    | 41,41         | 10,09       | 12,18                           | 146,16    | -15,53% | -26,88     |       |
| 13.5                          | 89732      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN  | 1,00     | 18,98          | 22,92    | 22,92         | 25,18       | 30,41                           | 30,41     | -26,56% | -11,00     |       |
| 13.6                          | 89584      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022  | UN  | 25,00    | 51,93          | 62,73    | 1.568,25      | 14,39       | 17,38                           | 17,38     | -24,17% | -5,54      |       |
| 13.7                          | 89569      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | UN  | 3,00     | 106,61         | 128,79   | 386,37        | 37,87       | 45,75                           | 1.143,75  | -27,07% | -424,50    |       |
| 13.8                          | 89834      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | UN  | 2,00     | 62,98          | 76,08    | 152,16        | 71,83       | 86,77                           | 260,31    | -32,63% | -126,08    |       |
| 13.9                          | 89827      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | UN  | 1,00     | 24,05          | 29,05    | 29,05         | 45,34       | 54,77                           | 109,54    | -28,01% | -42,62     |       |
| 13.10                         | 89557      | SINAPI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | UN  | 1,00     | 37,70          | 45,54    | 45,54         | 16,35       | 19,75                           | 19,75     | -32,01% | -9,30      |       |
| 13.12                         | 89512      | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | M   | 127,44   | 55,17          | 66,65    | 8.493,87      | 25,68       | 31,02                           | 31,02     | -31,88% | -14,52     |       |
| 13.13                         | 89509      | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022  | M   | 2,90     | 25,52          | 30,83    | 89,40         | 41,89       | 50,60                           | 6.448,46  | -24,08% | -2.045,41  |       |
| 13.14                         | 104352     | SINAPI  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  | UN  | 1,00     | 47,44          | 57,31    | 57,31         | 19,42       | 23,46                           | 68,03     | -23,91% | -21,37     |       |
| 13.15                         | 105228     | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | UN  | 6,00     | 12,92          | 15,60    | 93,60         | 34,01       | 41,08                           | 41,08     | -28,32% | -16,23     |       |
| 13.16                         | 104320     | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022  | UN  | 23,00    | 13,00          | 15,70    | 361,10        | 9,48        | 11,45                           | 68,70     | -26,60% | -24,90     |       |
| 13.17                         | 104319     | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022  | UN  | 20,00    | 11,07          | 13,37    | 267,40        | 10,21       | 12,33                           | 283,59    | -21,46% | -77,51     |       |
| 13.18                         | 104322     | SINAPI  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022   | UN  | 10,00    | 8,37           | 10,11    | 101,10        | 8,95        | 10,81                           | 216,20    | -19,15% | -51,20     |       |
| 13.19                         | 103995     | SINAPI  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 6,00     | 16,83          | 20,33    | 121,98        | 6,62        | 7,99                            | 79,90     | -20,97% | -21,20     |       |
| 13.20                         | 89447      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M   | 54,01    | 11,89          | 14,36    | 775,58        | 13,23       | 15,98                           | 95,88     | -21,40% | -26,10     |       |
| 13.21                         | 89620      | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 4,00     | 13,30          | 16,06    | 64,24         | 8,10        | 9,78                            | 528,21    | -31,89% | -247,37    |       |
| 13.22                         | DEPTEC_47  | Próprio | REF. SBC (054046 - 02/2025) - RALO PVC PARA CALHA DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (TIPO ABACAXI) COM 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 4,00     | 46,02          | 55,59    | 222,36        | 10,36       | 12,51                           | 50,04     | -22,10% | -14,20     |       |
| 14                            |            |         | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>  |     |          |                |          |               | 37,09       | 44,80                           | 179,20    | -19,41% | -43,16     |       |
| 14.1                          | 104411     | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022  | m²  | 1.238,07 | 6,42           | 7,75     | 9.595,04      | 141.109,75  |                                 |           |         |            |       |
| 14.2                          | 104233     | SINAPI  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022           | m²  | 1.238,07 | 48,10          | 58,10    | 71.931,86     | 4,99        | 6,02                            | 7.453,18  | -22,32% | -2.141,86  |       |
| 14.3                          | DEPTEC_119 | Próprio | REF. SBC (120011 - 02/2025) - REBOCO PARA PINTURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E = 5mm 1:3. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO  | m²  | 1.073,77 | 22,48          | 27,15    | 29.152,85     | 37,19       | 44,92                           | 55.614,10 | -22,69% | -16.317,76 |       |
| 14.4                          | DEPTEC_117 | Próprio | REF. SINAPI (104611 - 02/2025) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m²  | 164,30   | 153,31         | 185,21   | 30.430,00     | 19,98       | 24,13                           | 25.910,07 | -11,12% | -3.242,78  |       |
| 15                            |            |         | <b>FORRO</b>   |     |          |                |          |               | 109,44      | 132,21                          | 21.722,10 | -28,62% | -8.707,90  |       |
| 15.1                          | 96110      | SINAPI  | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS  | m²  | 91,10    | 85,64          | 103,46   | 9.425,20      | 29.789,46   |                                 |           |         |            |       |
| 15.2                          | DEPTEC_83  | Próprio | REF. SINAPI (96110 - 02/2025) - FORRO DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                       | m²  | 153,38   | 109,90         | 132,77   | 20.364,26     | 62,70       | 75,74                           | 6.899,91  | -26,79% | -2.525,29  |       |
| 16                            |            |         | <b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>  |     |          |                |          |               | 78,53       | 94,87                           | 14.551,16 | -28,55% | -5.813,10  |       |
| 16.1                          | 88478      | SINAPI  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021   | m²  | 17,80    | 95,45          | 115,31   | 2.052,51      | 134.673,24  |                                 |           |         |            |       |
| 16.2                          | 87765      | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021                | m²  | 45,51    | 72,72          | 87,85    | 3.998,05      | 63,81       | 77,08                           | 1.372,02  | -33,15% | -680,49    |       |
| 16.3                          | 87640      | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021                       | m²  | 215,90   | 61,82          | 74,68    | 16.123,41     | 55,65       | 67,23                           | 3.059,63  | -23,47% | -938,42    |       |
| 16.8                          | 104596     | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE  | m²  | 26,73    | 174,17         | 210,41   | 5.624,25      | 44,65       | 53,94                           | 11.645,64 | -27,77% | -4.477,77  |       |
|                               |            |         |  |     |          |                |          |               | 125,07      | 151,09                          | 4.038,63  | -28,19% | -1.585,62  |       |

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Município: Cruzeiro do Sul  
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000  
Data: 07/04/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI  
Data-base 03/2025 03/2025  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais SEM Desoneração: 114,25%

| ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO |                         |         |  |      |          |                |          | F.C.O.ROSAS & M.N.PINHEIRO LTDA |             |                   |           |          |           |         |
|-------------------------------|-------------------------|---------|--|------|----------|----------------|----------|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| ITEM                          | CÓDIGO                  | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  | UND  | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL                   | CUSTO TOTAL | VALORES PROPOSTOS |           |          |           |         |
|                               |                         |         |  |      |          | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                 |             | S/ BDI            | C/ BDI    | TOTAL    | %         | TOTAL   |
| 16.9                          | 104597                  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE  | m²   | 39,16    | 157,85         | 190,45   | 7.458,02                        |             |                   |           |          |           |         |
| 16.10                         | 104598                  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE   | m²   | 168,04   | 144,05         | 174,02   | 29.242,32                       | 111,17      | 134,30            | 5.259,18  | -29,48%  | -2.198,84 |         |
| 16.11                         | DEPTEC_88               | Próprio | REF. SINAPI (101747 - 02/2024) - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM. AF_09/2020, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO   | m²   | 38,05    | 226,61         | 273,76   | 10.416,56                       | 99,36       | 120,03            | 20.169,84 | -31,03%  | -9.072,48 |         |
| 16.12                         | DEPTEC_51               | Próprio | REF. SINAPI (104439 - 02/2025) - PLACA DE CONCRETO DRENANTE 45X45 ASSENTADO SOBRE COXIM DE AREIA ADENSADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²   | 101,20   | 185,03         | 223,53   | 22.621,23                       | 149,03      | 180,04            | 6.850,52  | -34,23%  | -3.566,04 |         |
| 16.13                         | 104658                  | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024   | m²   | 27,43    | 242,85         | 293,38   | 8.047,41                        | 133,88      | 161,74            | 16.368,08 | -27,64%  | -6.253,15 |         |
| 16.14                         | 98689                   | SINAPI  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  | M    | 28,77    | 207,56         | 250,75   | 7.214,07                        | 171,24      | 206,87            | 5.674,44  | -29,49%  | -2.372,97 |         |
| 16.15                         | DEPTEC_87               | Próprio | REF. SINAPI (104619 - 02/2025) - RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA, EMBUTIDO NA PAREDE, COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M    | 214,30   | 24,94          | 30,13    | 6.456,85                        | 141,52      | 170,97            | 4.918,80  | -31,82%  | -2.295,27 |         |
| 16.16                         | 101965                  | SINAPI  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020   | M    | 29,48    | 244,11         | 294,90   | 8.693,65                        | 17,23       | 20,81             | 4.459,58  | -30,93%  | -1.997,27 |         |
| 16.17                         | DEPTEC_89               | Próprio | REF. SBC (170021 - 02/2025) - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M    | 4,75     | 497,18         | 600,64   | 2.853,04                        | 167,74      | 202,64            | 5.973,82  | -31,29%  | -2.719,83 |         |
| 16.18                         | DEPTEC_90               | Próprio | REF. SBC (170021 - 02/2025) - PISO TATIL DIRECIONAL EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BARRAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M    | 5,75     | 557,38         | 673,37   | 3.871,87                        | 330,44      | 399,20            | 1.896,20  | -33,54%  | -956,84   |         |
| 17                            |                         |         | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E VIDROS</b>   |      |          |                |          |                                 | 369,60      | 446,51            | 2.567,43  | -33,69%  | -1.304,44 |         |
| 17.1                          | DEPTEC_105              | Próprio | REF. SINAPI (90823 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DE ABRIR UMA FOLHA COM DETALHES NA FACE INTERNA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN   | 8,00     | 1.389,51       | 1.678,66 | 13.429,28                       | 99.312,25   |                   |           |          |           |         |
| 17.2                          | DEPTEC_103              | Próprio | REF. SINAPI (90823 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN   | 2,00     | 1.399,16       | 1.690,32 | 3.380,64                        | 924,53      | 1.116,92          | 8.935,36  | -33,46%  | -4.493,92 |         |
| 17.3                          | DEPTEC_106              | Próprio | REF. SBC (110525 - 10/2024) - PORTA DE MADEIRA DE CORRER, COMPLETA, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m²   | 4,20     | 730,31         | 882,28   | 3.705,57                        | 930,82      | 1.124,52          | 2.249,04  | -33,47%  | -1.131,60 |         |
| 17.4                          | DEPTEC_107              | Próprio | REF. SINAPI (90824 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), COM DUAS FOLHAS DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA, FERROLHOS E DETALHES NA FACE INTERNA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN   | 8,00     | 1.534,75       | 1.854,13 | 14.833,04                       | 490,06      | 592,04            | 2.486,56  | -32,90%  | -1.219,01 |         |
| 17.5                          | DEPTEC_102              | Próprio | REF. SINAPI (100702 - 02/2025) - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO TEMPERADO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA, PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m²   | 11,13    | 839,24         | 1.013,88 | 11.284,48                       | 1.024,27    | 1.237,42          | 9.899,36  | -33,26%  | -4.933,68 |         |
| 17.6                          | DEPTEC_113              | Próprio | REF. SBC (111832 - 02/2025) - PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 0,80X1,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN   | 1,00     | 1.824,67       | 2.204,38 | 2.204,38                        | 554,24      | 669,57            | 7.452,31  | -33,96%  | -3.832,17 |         |
| 17.7                          | DEPTEC_112              | Próprio | REF. SBC (111832 - 02/2025) - PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 0,90X1,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN   | 1,00     | 1.873,22       | 2.263,03 | 2.263,03                        | 1.271,99    | 1.536,69          | 1.536,69  | -30,29%  | -667,69   |         |
| 17.8                          | DEPTEC_135              | Próprio | REF SINAPI (99862 AF_04/2019) - GRADIL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO LISO REDONDO, SOLDADO EM VÃOS ENTRE PILARES DO MURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²   | 28,22    | 418,89         | 506,06   | 14.281,01                       | 1.298,59    | 1.568,82          | 1.568,82  | -30,68%  | -694,21   |         |
| 17.9                          | DEPTEC_114              | Próprio | REF. SINAPI (94570 - 02/2025) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO,, INCLUSIVE BUXADOR TIPO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m²   | 2,88     | 875,34         | 1.057,49 | 3.045,57                        | 316,96      | 382,91            | 10.805,72 | -24,34%  | -3.475,29 |         |
| 17.10                         | DEPTEC_115              | Próprio | REF. SINAPI (94573_06/2023) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m²   | 20,88    | 998,21         | 1.205,93 | 25.179,81                       | 577,55      | 697,73            | 2.009,46  | -34,02%  | -1.036,11 |         |
| 17.11                         | DEPTEC_151 - ESQ. ALUM. | Próprio | Cópia - REF. SBC (111581 - 02/2025) - JANELA PERFIL ALUMÍNIO 80x60cm BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 8mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | UN   | 6,00     | 451,70         | 545,69   | 3.274,14                        | 661,99      | 799,75            | 16.698,78 | -33,68%  | -8.481,03 |         |
| 17.12                         | DEPTEC_152 - ESQ. ALUM. | SINAPI  | REF. SINAPI (102183 - 12/2023) CONJUNTO DE JANELAS PIVOTANTES DE VIDRO TEMPERADO, E= 8MM INCOLOR COM PERFIL EM ALUMÍNIO FOSCO  | UND. | 1,00     | 2.012,50       | 2.431,30 | 2.431,30                        | 303,13      | 366,21            | 2.197,26  | -32,89%  | -1.076,88 |         |
| 18                            |                         |         | <b>PINTURA GERAL</b>   |      |          |                |          |                                 | 1.312,91    | 1.586,12          | 1.586,12  | -34,76%  | -845,18   |         |
| 18.1                          | 97063                   | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024   | m²   | 121,05   | 19,27          | 23,28    | 2.818,04                        | 67.622,61   | 17,46             | 21,09     | 2.552,94 | -9,41%    | -265,10 |
| 18.2                          | 88485                   | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | m²   | 1.073,77 | 4,61           | 5,56     | 5.970,16                        | 3,68        | 4,44              | 4.767,53  | -20,14%  | -1.202,63 |         |
| 18.3                          | DEPTEC_61               | Próprio | REF. SINAPI (89497 - 06/2023) - EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m²   | 1.073,77 | 24,23          | 29,27    | 31.429,24                       | 19,50       | 23,55             | 25.287,28 | -19,54%  | -6.141,96 |         |
| 18.4                          | 88496                   | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m²   | 244,48   | 35,98          | 43,46    | 10.625,10                       | 31,07       | 37,53             | 9.175,33  | -13,64%  | -1.449,77 |         |
| 18.5                          | DEPTEC_122              | Próprio | REF. SINAPI (88488 - 01/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO   | m²   | 198,20   | 15,98          | 19,30    | 3.825,26                        | 12,97       | 15,66             | 3.103,81  | -18,86%  | -721,45   |         |
| 18.6                          | 100758                  | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  | m²   | 65,04    | 54,93          | 66,36    | 4.316,05                        | 47,09       | 56,88             | 3.699,47  | -14,29%  | -616,58   |         |
| 18.8                          | 102491                  | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021   | m²   | 71,22    | 24,10          | 29,11    | 2.073,21                        | 18,67       | 22,55             | 1.606,01  | -22,54%  | -467,20   |         |

