



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 7/2025/SEJUSP - DIVPOSP**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 6780/2025/SEAD (SEI Nº 0016419109)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00052/2025-18, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA (0016372669) e Planilha orçamentária - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA (0016415900), referente a o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 065/2025 - COMPRASGOV N.º 90065/2025** relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 065/2025 - COMPRASGOV N.º 90065/2025**
- **Contratação de empresa de engenharia para a Construção de escritório para a Companhia de Armazéns Gerais e Entrepósitos do Acre - CAGEACRE, no município de Cruzeiro do Sul - Acre.**

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica N.º 065/2025 SEJUSP (SEI Nº 0016077775)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

**1. Licitante: LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA**

**a) PROPOSTA DE PREÇO**

Em análise a Proposta de Preços - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA (0016372669) e Planilha orçamentária - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA (0016415900), observou-se que a empresa LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA apresentou as Planilhas Orçamentárias, sem valores acima do disponibilizado pela administração pública, Encargos Sociais, BDI e Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra, bem como a Declaração de exequibilidade - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA (0016415889) e Proposta de Preços - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA (0016372669), se comprometendo a executar os valores ofertados afirmando que o desconto se dar por questões de experiências em obras, análise detalhada dos preços, eficiência na gestão de custo e que o orçamento contempla todos os custos relacionados a boa execução da obra.

**CLASSIFICAÇÃO:**

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
1	LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA	R\$ 470.150,51	R\$ 339.300,00 (-27,83%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

## PARECER TÉCNICO

A empresa LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA, encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
1	LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA	R\$ 470.150,51	R\$ 339.300,00 (-27,83%)	CLASSIFICADA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa **LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA** apresentou proposta de preços cujos valores unitários são **inferiores aos constantes no orçamento de referência**, demonstrando compatibilidade entre o desconto ofertado (27,83%) e os preços estimados pela Administração Pública.

A análise evidenciou que a proposta contempla todos os custos necessários à execução adequada do objeto, incluindo encargos sociais, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como a Declaração de Exequibilidade, na qual a empresa afirma que o desconto decorre de sua experiência em obras, gestão eficiente de custos e estudo detalhado dos preços.

Dessa forma, **a proposta encontra-se em conformidade com os critérios estabelecidos no edital**, especialmente no que se refere à compatibilidade de preços e à exequibilidade dos serviços propostos, não havendo impedimentos técnicos à sua classificação.

### **É o parecer.**

A planilha de análise dos preços unitários se encontram nos arquivos:

- Planilha orçamentária - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA (0016415900)
- Análise de Proposta - Lideracre (0016521275)
- Análise de Proposta - Lideracre (0016521278)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2025.

# SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA  
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

**Lucas Severino de Assis**

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP  
Portaria SEJUSP N° 138, de 28 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 22/07/2025, às 19:55, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016521063** e o código CRC **704EF505**.

---

---

**Referência:** Processo nº 0819.012785.00052/2025-18

**SEI nº** 0016521063



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPÓSOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferencial:	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1</b>	<b>51714,37</b>	<b>37.314,13</b>	<b>-14400,24</b>	<b>-27,85%</b>
			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>44.444,78</b>	<b>32.091,04</b>	<b>-12353,74</b>	<b>-27,80%</b>
1.1.1	011379	SBC	EQUIPE DE OBRA-VIGIA DE OBRAS	H	1102,5	15,33	11,07	-4,26	-27,79%
1.1.2	COMP 13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	27.543,46	19.886,37	-7657,09	-27,80%
<b>1.2</b>			<b>TAXAS E EMOLUMENTOS</b>		<b>1</b>	<b>7.269,59</b>	<b>5.223,09</b>	<b>-2046,50</b>	<b>-28,15%</b>
1.2.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	1.462,76	1.056,11	-406,65	-27,80%
1.2.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	3.194,72	2.281,05	-913,67	-28,60%
1.2.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	2.306,66	1.665,40	-641,26	-27,80%
1.2.4	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	305,45	220,53	-84,92	-27,80%
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS</b>		<b>1</b>	<b>18.916,02</b>	<b>13.657,35</b>	<b>-5258,67</b>	<b>-27,80%</b>
<b>2.1</b>			<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>		<b>1</b>	<b>1.156,80</b>	<b>835,20</b>	<b>-321,60</b>	<b>-27,80%</b>
2.1.1	99061	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	UN	8	144,60	104,40	-40,20	-27,80%
<b>2.2</b>			<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		<b>1</b>	<b>14.408,94</b>	<b>10.403,19</b>	<b>-4005,75</b>	<b>-27,80%</b>
2.2.1	210825	SBC	DESMOBILIZAÇÃO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	9	30,07	21,70	-8,37	-27,84%
2.2.2	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	9	1.107,32	799,49	-307,83	-27,80%
2.2.3	012181	SBC	ADEQUAÇÃO PROVISÓRIA REDE HIDRAULICA - TORNEIRAS E JARDINS	CJ	1	974,93	703,90	-271,03	-27,80%
2.2.4	012202	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	PT	1	970,40	700,60	-269,80	-27,80%
2.2.5	012201	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO	UN	1	2.227,10	1.607,98	-619,12	-27,80%
2.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	558,38	403,16	-155,22	-27,80%
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		<b>1</b>	<b>3.706,11</b>	<b>2.675,87</b>	<b>-1030,24</b>	<b>-27,80%</b>
<b>3.1</b>			<b>ATERRO</b>		<b>1</b>	<b>3.171,03</b>	<b>2.288,21</b>	<b>-882,82</b>	<b>-27,84%</b>
3.1.1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	16,952	61,05	44,08	-16,97	-27,80%
3.1.2	020250	SBC	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS- MEIO MANUAL	m³	16,952	91,35	65,95	-25,40	-27,81%
3.1.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	m²	128,57	4,57	3,29	-1,28	-28,01%
<b>3.2</b>			<b>SUPRESSÃO VEGETAL</b>		<b>1</b>	<b>535,08</b>	<b>387,66</b>	<b>-147,42</b>	<b>-27,55%</b>
3.2.1	021221	SBC	CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA/RASPAGEM CAMADA SUPERFICIAL SOLO	m²	182	2,94	2,13	-0,81	-27,55%
<b>4</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>		<b>1</b>	<b>31.380,72</b>	<b>22.658,58</b>	<b>-8722,14</b>	<b>-27,79%</b>
<b>4.1</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>		<b>1</b>	<b>15.405,96</b>	<b>11.124,20</b>	<b>-4281,76</b>	<b>-27,79%</b>
<b>4.1.1</b>			<b>BROCAS</b>		<b>1</b>	<b>1.029,61</b>	<b>743,33</b>	<b>-286,28</b>	<b>-27,80%</b>
<b>4.1.1.1</b>			<b>ESCAVAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>38,40</b>	<b>27,72</b>	<b>-10,68</b>	<b>-27,81%</b>
4.1.1.1.1	020141	SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m	m³	0,49	78,38	56,59	-21,79	-27,80%
<b>4.1.1.2</b>			<b>AÇO</b>		<b>1</b>	<b>184,34</b>	<b>133,04</b>	<b>-51,30</b>	<b>-27,83%</b>
4.1.1.2.1	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	7,71	16,77	12,10	-4,67	-27,85%
4.1.1.2.2	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF 09/2021 PS	KG	2,58	21,34	15,41	-5,93	-27,79%
<b>4.1.1.3</b>			<b>CONCRETO</b>		<b>1</b>	<b>806,87</b>	<b>582,57</b>	<b>-224,30</b>	<b>-27,80%</b>
4.1.1.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,49	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
4.1.1.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,49	405,55	292,81	-112,74	-27,80%
4.1.1.3.3	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	4	23,39	16,89	-6,50	-27,79%
<b>4.1.2</b>			<b>SAPATAS E FUSTE</b>		<b>1</b>	<b>14.376,35</b>	<b>10.380,87</b>	<b>-3995,48</b>	<b>-27,79%</b>
<b>4.1.2.1</b>			<b>ESCAVAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>1.969,82</b>	<b>1.422,19</b>	<b>-547,63</b>	<b>-27,80%</b>
4.1.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	12,15	128,53	92,80	-35,73	-27,80%
4.1.2.1.2	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	7,1665	38,91	28,09	-10,82	-27,81%
4.1.2.1.3	020069	SBC	COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL	m²	7,1665	18,05	13,03	-5,02	-27,81%
<b>4.1.2.2</b>			<b>AÇO - BLOCO</b>		<b>1</b>	<b>2.448,43</b>	<b>1.768,03</b>	<b>-680,40</b>	<b>-27,79%</b>
4.1.2.2.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	100,8	24,29	17,54	-6,75	-27,79%
<b>4.1.2.3</b>			<b>AÇO - FUSTE</b>		<b>1</b>	<b>2.341,91</b>	<b>1.691,89</b>	<b>-650,02</b>	<b>-27,76%</b>
4.1.2.3.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	92,2	17,28	12,49	-4,79	-27,72%
4.1.2.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	35,2	21,27	15,35	-5,92	-27,83%
<b>4.1.2.4</b>			<b>CONCRETO</b>		<b>1</b>	<b>5.155,11</b>	<b>3.722,02</b>	<b>-1433,09</b>	<b>-27,80%</b>
4.1.2.4.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,83	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciad	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
4.1.2.4.2	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	3,83	210,55	152,02	-58,53	-27,80%
4.1.2.4.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,396	824,28	595,12	-229,16	-27,80%
4.1.2.5			<b>FORMAS</b>		<b>1</b>	<b>2.461,08</b>	<b>1.776,74</b>	<b>-684,34</b>	<b>-27,81%</b>
4.1.2.5.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	34,32	71,71	51,77	-19,94	-27,81%
4.2			<b>VIGAMENTO BALDRAME</b>		<b>1</b>	<b>15.974,76</b>	<b>11.534,38</b>	<b>-4440,38</b>	<b>-27,80%</b>
4.2.1			<b>ESCAVAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>1.050,92</b>	<b>758,79</b>	<b>-292,13</b>	<b>-27,80%</b>
4.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	7,952	115,95	83,72	-32,23	-27,80%
4.2.1.2	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	3,3127	38,91	28,09	-10,82	-27,81%
4.2.2			<b>FORMAS</b>		<b>1</b>	<b>3.572,80</b>	<b>2.579,30</b>	<b>-993,50</b>	<b>-27,81%</b>
4.2.2.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	79,29	45,06	32,53	-12,53	-27,81%
4.2.3			<b>AÇO</b>		<b>1</b>	<b>4.896,51</b>	<b>3.536,08</b>	<b>-1360,43</b>	<b>-27,78%</b>
4.2.3.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,6	17,28	12,49	-4,79	-27,72%
4.2.3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	172,5	19,27	13,92	-5,35	-27,76%
4.2.3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,2	20,33	14,68	-5,65	-27,79%
4.2.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	70	21,27	15,35	-5,92	-27,83%
4.2.4			<b>CONCRETO</b>		<b>1</b>	<b>6.454,53</b>	<b>4.660,21</b>	<b>-1794,32</b>	<b>-27,80%</b>
4.2.4.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	4,62	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
4.2.4.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,66255	824,28	595,12	-229,16	-27,80%
4.2.4.3	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	5,01753	210,55	152,02	-58,53	-27,80%
5			<b>SUPRAESTRUTURA</b>		<b>1</b>	<b>42.952,57</b>	<b>31.017,74</b>	<b>-11934,83</b>	<b>-27,79%</b>
5.1			<b>PILARES TÉRREO</b>		<b>1</b>	<b>13.398,24</b>	<b>9.674,82</b>	<b>-3723,42</b>	<b>-27,79%</b>
5.1.1			<b>FORMAS E ESCORAS</b>		<b>1</b>	<b>5.550,83</b>	<b>4.007,30</b>	<b>-1543,53</b>	<b>-27,81%</b>
5.1.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	62,39	88,97	64,23	-24,74	-27,81%
5.1.2			<b>AÇO</b>		<b>1</b>	<b>4.276,70</b>	<b>3.089,44</b>	<b>-1187,26</b>	<b>-27,76%</b>
5.1.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	156,9	17,28	12,49	-4,79	-27,72%
5.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73,6	21,27	15,35	-5,92	-27,83%
5.1.3			<b>CONCRETO</b>		<b>1</b>	<b>3.570,71</b>	<b>2.578,08</b>	<b>-992,63</b>	<b>-27,80%</b>
5.1.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,4	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
5.2			<b>PILARES PLATIBANDA</b>		<b>1</b>	<b>1.729,40</b>	<b>1.248,57</b>	<b>-480,83</b>	<b>-27,80%</b>
5.2.1			<b>FORMAS E ESCORAS</b>		<b>1</b>	<b>916,17</b>	<b>661,41</b>	<b>-254,76</b>	<b>-27,81%</b>
5.2.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	4,22	88,97	64,23	-24,74	-27,81%
5.2.1.2	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	12	45,06	32,53	-12,53	-27,81%
5.2.2			<b>AÇO</b>		<b>1</b>	<b>330,14</b>	<b>238,37</b>	<b>-91,77</b>	<b>-27,80%</b>
5.2.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,5	21,27	15,35	-5,92	-27,83%
5.2.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,67	20,33	14,68	-5,65	-27,79%
5.2.3			<b>CONCRETO</b>		<b>1</b>	<b>483,09</b>	<b>348,79</b>	<b>-134,30</b>	<b>-27,80%</b>



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPÓS - CAGEACRE  
Município: CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Endereço: AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO  
Data: 22/07/2025

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciad	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
5.2.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,46	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
5.3			<b>VIGAMENTO NÍVEL 300</b>		1	19.649,15	14.186,89	-5462,26	-27,80%
5.3.1			<b>FORMAS E ESCORAS</b>		1	10.556,21	7.620,97	-2935,24	-27,81%
5.3.1.1	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	70,02	150,76	108,84	-41,92	-27,81%
5.3.2			<b>AÇO</b>		1	4.682,06	3.381,23	-1300,83	-27,78%
5.3.2.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	165	19,27	13,92	-5,35	-27,76%
5.3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,2	20,33	14,68	-5,65	-27,79%
5.3.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,9	21,27	15,35	-5,92	-27,83%
5.3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,6	17,28	12,49	-4,79	-27,72%
5.3.3			<b>CONCRETO</b>		1	4.410,88	3.184,69	-1226,19	-27,80%
5.3.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,2	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
5.4			<b>VIGAMENTO PLATIBANDA</b>		1	3.319,77	2.396,82	-922,95	-27,80%
5.4.1			<b>FORMAS</b>		1	1.351,80	975,90	-375,90	-27,81%
5.4.1.1	COMP_92	Próprio	Ref SINAPI (92479) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, MADEIRA SERRADA, SEM ESCORAMENTO.	m²	30	45,06	32,53	-12,53	-27,81%
5.4.2			<b>AÇO</b>		1	581,70	420,02	-161,68	-27,79%
5.4.2.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,64	20,33	14,68	-5,65	-27,79%
5.4.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,93	21,27	15,35	-5,92	-27,83%
5.4.3			<b>CONCRETO</b>		1	1.386,27	1.000,90	-385,37	-27,80%
5.4.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,32	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
5.5			<b>LAJE - DML</b>		1	823,14	595,34	-227,80	-27,67%
5.5.1			<b>FORMAS E ESCORAS</b>		1	285,21	206,96	-78,25	-27,44%
5.5.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	3,4425	80,90	58,71	-22,19	-27,43%
5.5.1.2	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	0,34425	19,54	14,12	-5,42	-27,74%
5.5.2			<b>AÇO</b>		1	176,40	127,35	-49,05	-27,81%
5.5.2.1	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9	19,60	14,15	-5,45	-27,81%
5.5.3			<b>CONCRETO</b>		1	361,53	261,03	-100,50	-27,80%
5.5.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,34425	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
5.6			<b>LAJE - RESERVATÓRIO</b>		1	4.032,87	2.915,30	-1117,57	-27,71%
5.6.1			<b>FORMAS E ESCORAS</b>		1	948,46	688,22	-260,24	-27,44%
5.6.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	11,34	80,90	58,71	-22,19	-27,43%
5.6.1.2	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	1,59	19,54	14,12	-5,42	-27,74%
5.6.2			<b>AÇO</b>		1	1.414,58	1.021,45	-393,13	-27,79%
5.6.2.1	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,5	18,61	13,45	-5,16	-27,73%
5.6.2.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,9	19,60	14,15	-5,45	-27,81%
5.6.2.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11	20,50	14,80	-5,70	-27,80%
5.6.3			<b>CONCRETO</b>		1	1.669,83	1.205,63	-464,20	-27,80%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE  
Município: CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Endereço: AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO  
Data: 22/07/2025

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciad	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
5.6.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,59	1.050,21	758,26	-291,95	-27,80%
6			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		1	77.216,83	55.954,31	-21262,52	-27,54%
6.1			<b>PAREDE</b>		1	73.178,19	52.837,01	-20341,18	-27,80%
6.1.1	COMP_119	Próprio	Ref SINAPI (103330) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	364,02	100,25	72,38	-27,87	-27,80%
6.1.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	728,04	10,01	7,23	-2,78	-27,77%
6.1.3	COMP_115	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	340,9	49,36	35,64	-13,72	-27,80%
6.1.4	COMP_118	Próprio	Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	232,06	54,17	39,11	-15,06	-27,80%
6.2			<b>PAINEL ACM</b>		1	1.808,75	1.305,90	-502,85	-27,80%
6.2.1	COMP_125	Próprio	Ref: (SBC 121581) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	5	361,75	261,18	-100,57	-27,80%
6.3			<b>VERGAS</b>		1	1.496,40	1.190,39	-306,01	-20,45%
6.3.1	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	18,172	48,54	41,10	-7,44	-15,33%
6.3.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	8,2	74,92	54,09	-20,83	-27,80%
6.4			<b>CONTRAVERGAS</b>		1	733,49	621,01	-112,48	-15,33%
6.4.1	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	15,18	48,32	40,91	-7,41	-15,34%
7			<b>PISOS, REVESTIMENTOS PARA PAREDES</b>		1	57.993,19	41.871,41	-16121,78	-27,80%
7.1			<b>PISOS</b>		1	47.660,32	34.411,36	-13248,96	-27,80%
7.1.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO SOBRE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	179,527	3,38	2,44	-0,94	-27,81%
7.1.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	17,9527	1.000,36	722,25	-278,11	-27,80%
7.1.3	COMP_132	Próprio	Ref: (SBC 040806) - LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU USINADO EM ESTRUTURAS.	m³	17,9527	210,55	152,02	-58,53	-27,80%
7.1.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	m²	142,427	4,82	3,48	-1,34	-27,80%
7.1.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	m²	97,44	172,65	124,66	-47,99	-27,80%
7.1.6	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	12,95	186,33	134,52	-51,81	-27,81%
7.1.7	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	m²	18,21	204,03	147,30	-56,73	-27,80%
7.1.8			<b>RODAPÉ EMBUTIDO</b>		1	1.676,57	1.210,96	-465,61	-27,77%
7.1.8.1	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	96,8	17,32	12,51	-4,81	-27,77%
7.2			<b>REVESTIMENTO PARA PAREDES</b>		1	10.332,87	7.460,05	-2872,82	-27,80%
7.2.1	COMP_130	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC II	m²	4,31	104,43	75,40	-29,03	-27,80%
7.2.2	COMP_131	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III	m²	87,73	112,65	81,33	-31,32	-27,80%
8			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		1	4.907,18	3.542,69	-1364,49	-27,81%
8.1			<b>ARGAMASSA POLIMÉRICA</b>		1	4.680,42	3.379,01	-1301,41	-27,81%
8.1.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	110,57	42,33	30,56	-11,77	-27,81%
8.2			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO EM ELEMENTOS</b>		1	226,76	163,68	-63,08	-27,82%
8.2.1	160512	SBC	PROTEÇÃO IMPERMEABILIZADA EM RALOS COM DIAM. ATE 20cm	UN	4	56,69	40,92	-15,77	-27,82%
9			<b>COBERTURA</b>		1	31.603,48	22.816,22	-8787,26	-27,80%
9.1			<b>TESOURAS</b>		1	8.111,43	5.856,46	-2254,97	-27,80%
9.1.1	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	1.086,65	784,56	-302,09	-27,80%



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciad	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	
9.1.2	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	1.890,75	1.365,13	-525,62	-27,80%	
9.1.3	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	1.349,30	974,20	-375,10	-27,80%	
9.1.4	92604	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	946,99	683,72	-263,27	-27,80%	
<b>9.2</b>			<b>TRAMAS</b>		<b>1</b>	<b>7.117,12</b>	<b>5.138,22</b>	<b>-1978,90</b>	<b>-27,80%</b>	
9.2.1	COMP_205	Próprio	Ref SINAPI (92543) - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, ESPAÇADA A CADA 80 CM.	m²	137,902	51,61	37,26	-14,35	-27,80%	
<b>9.3</b>			<b>TELHAMENTO</b>		<b>1</b>	<b>10.676,37</b>	<b>7.707,34</b>	<b>-2969,03</b>	<b>-27,81%</b>	
9.3.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	137,902	77,42	55,89	-21,53	-27,81%	
<b>9.4</b>			<b>PINGADEIRA E RUFO</b>		<b>1</b>	<b>5.698,56</b>	<b>4.114,20</b>	<b>-1584,36</b>	<b>-27,80%</b>	
9.4.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,4346	58,58	42,29	-16,29	-27,81%	
9.4.2	COMP_126	Próprio	Ref: (SBC 130029) - PINGADEIRA TIPO CHAPEU - PRÉ MOLDADO LARGURA 19 cm	M	50,575	53,10	38,34	-14,76	-27,80%	
<b>10</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>	<b>24.509,48</b>	<b>17.695,72</b>	<b>-6813,76</b>	<b>-27,80%</b>	<b>R\$ 17.695,72</b>
<b>10.1</b>			<b>PORTAS</b>		<b>1</b>	<b>15.212,85</b>	<b>10.983,60</b>	<b>-4229,25</b>	<b>-27,80%</b>	
10.1.1	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	3.787,67	2.734,70	-1052,97	-27,80%	
10.1.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	115,67	83,51	-32,16	-27,80%	
10.1.3	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	960,12	693,20	-266,92	-27,80%	
10.1.4	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.038,30	749,65	-288,65	-27,80%	
10.1.5	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.048,76	757,20	-291,56	-27,80%	
<b>10.2</b>			<b>JANELAS</b>		<b>1</b>	<b>9.296,63</b>	<b>6.712,12</b>	<b>-2584,51</b>	<b>-27,80%</b>	
10.2.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,5	958,43	691,99	-266,44	-27,80%	
10.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,4	835,12	602,96	-232,16	-27,80%	
10.2.3	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	8,68	660,30	476,73	-183,57	-27,80%	
<b>11</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		<b>1</b>	<b>30.200,90</b>	<b>21.594,20</b>	<b>-8606,70</b>	<b>-28,50%</b>	
<b>11.1</b>			<b>ALIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>27.019,59</b>	<b>19.297,46</b>	<b>-7722,13</b>	<b>-28,58%</b>	
<b>11.1.1</b>			<b>TUBOS</b>		<b>1</b>	<b>568,64</b>	<b>410,37</b>	<b>-158,27</b>	<b>-27,83%</b>	
11.1.1.1	077005	SBC	TUBULACAO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS	M	3,85	6,82	4,92	-1,90	-27,86%	
11.1.1.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	37,93	14,30	10,32	-3,98	-27,83%	
<b>11.1.2</b>			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>	<b>685,00</b>	<b>494,38</b>	<b>-190,62</b>	<b>-27,83%</b>	
11.1.2.1	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	16,60	11,97	-4,63	-27,89%	
11.1.2.2	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	16,00	11,55	-4,45	-27,81%	
11.1.2.3	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	8,67	6,26	-2,41	-27,80%	
11.1.2.4	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	13,47	9,73	-3,74	-27,77%	
11.1.2.5	052824	SBC	REGISTRO DE ESFERA VS FECHO RAPIDO 1,1/2"	UN	2	93,52	67,52	-26,00	-27,80%	
11.1.2.6	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	47,59	34,36	-13,23	-27,80%	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE  
Município: CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Endereço: AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO  
Data: 22/07/2025

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciad	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECRE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERECRE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
11.1.2.7	92657	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	34,42	24,87	-9,55	-27,75%
11.1.2.8	95237	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	32,09	23,16	-8,93	-27,83%
11.1.3			<b>ACESSÓRIOS</b>		1	2.952,46	1.921,80	-1030,66	-34,91%
11.1.3.1	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1	26,47	19,09	-7,38	-27,88%
11.1.3.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	45,81	33,08	-12,73	-27,79%
11.1.3.3	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	2.385,13	1.512,19	-872,94	-36,60%
11.1.3.4	070688	SBC	FILTRO POLIESTER C/DENSIDADE	UN	1	57,94	41,84	-16,10	-27,79%
11.1.3.5	COMP_202	Próprio	Ref SINAPI (92369) - FILTRO DE PARTICULAS EM Y, EM AÇO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	124,51	89,90	-34,61	-27,80%
11.1.3.6	COMP_128	Próprio	Ref: (SINAPI 94706) - ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 1 1/2" x 50MM.	UN	2	156,30	112,85	-43,45	-27,80%
11.1.4			<b>POÇO</b>		1	22.813,49	16.470,91	-6342,58	-27,80%
11.1.4.1	COMP_203	Próprio	ESCAVAÇÃO PARA POÇO D = 8,5 cm, REVESTIDO COM ENCANAMENTO	M	50	395,76	285,73	-110,03	-27,80%
11.1.4.2	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1	3.025,49	2.184,41	-841,08	-27,80%
11.2			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>		1	3.181,31	2.296,74	-884,57	-27,81%
11.2.1			<b>TUBOS</b>		1	666,56	481,02	-185,54	-27,84%
11.2.1.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	33,33	7,22	5,21	-2,01	-27,84%
11.2.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	11,62	24,23	17,49	-6,74	-27,82%
11.2.1.3	077005	SBC	TUBULACAO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS	M	21,17	6,82	4,92	-1,90	-27,86%
11.2.2			<b>CONEXÕES</b>		1	1.431,20	1.033,41	-397,79	-27,79%
11.2.2.1	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1	47,38	34,21	-13,17	-27,80%
11.2.2.2	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	3	4,62	3,32	-1,30	-28,14%
11.2.2.3	COMP_128	Próprio	Ref: (SINAPI 94706) - ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 1 1/2" x 50MM.	UN	1	156,30	112,85	-43,45	-27,80%
11.2.2.4	105234	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1	12,88	9,31	-3,57	-27,72%
11.2.2.5	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	30,15	21,76	-8,39	-27,83%
11.2.2.6	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	8,31	6,00	-2,31	-27,80%
11.2.2.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	11,75	8,48	-3,27	-27,83%
11.2.2.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	19,25	13,89	-5,36	-27,84%
11.2.2.9	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15	5,80	4,19	-1,61	-27,76%
11.2.2.10	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DN 32 X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	15,51	11,20	-4,31	-27,79%
11.2.2.11	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	30,36	21,92	-8,44	-27,80%
11.2.2.12	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	10,26	7,42	-2,84	-27,68%
11.2.2.13	89627	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	26,75	19,31	-7,44	-27,81%
11.2.2.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	17,50	12,64	-4,86	-27,77%
11.2.2.15	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14	10,32	7,46	-2,86	-27,71%
11.2.2.16	103976	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	34,11	24,62	-9,49	-27,82%



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferencial:	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERECE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
11.2.2.17	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	27,42	19,80	-7,62	-27,79%
11.2.2.18	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2	35,40	25,56	-9,84	-27,80%
11.2.2.19	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1	47,38	34,21	-13,17	-27,80%
<b>11.2.3</b>			<b>ACESSÓRIOS</b>		<b>1</b>	<b>1.083,55</b>	<b>782,31</b>	<b>-301,24</b>	<b>-27,80%</b>
11.2.3.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6	77,14	55,70	-21,44	-27,79%
11.2.3.2	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	44,40	32,05	-12,35	-27,82%
11.2.3.3	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	28,01	20,22	-7,79	-27,81%
11.2.3.4	103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	91,36	65,95	-25,41	-27,81%
11.2.3.5	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12	29,71	21,45	-8,26	-27,80%
<b>12</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		<b>1</b>	<b>14.654,60</b>	<b>10.580,81</b>	<b>-4073,79</b>	<b>-27,80%</b>
<b>12.1</b>			<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		<b>1</b>	<b>6.974,69</b>	<b>5.035,85</b>	<b>-1938,84</b>	<b>-27,80%</b>
<b>12.1.1</b>			<b>TUBOS</b>		<b>1</b>	<b>1.852,75</b>	<b>1.338,12</b>	<b>-514,63</b>	<b>-27,78%</b>
12.1.1.1	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	11,02	18,09	13,06	-5,03	-27,81%
12.1.1.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,59	29,13	21,03	-8,10	-27,81%
12.1.1.3	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	0,15	30,34	21,91	-8,43	-27,79%
12.1.1.4	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	38,85	39,00	28,17	-10,83	-27,77%
<b>12.1.2</b>			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>	<b>3.842,62</b>	<b>2.774,03</b>	<b>-1068,59</b>	<b>-27,81%</b>
12.1.2.1	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	21	42,91	30,98	-11,93	-27,80%
12.1.2.2	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	14,24	10,28	-3,96	-27,81%
12.1.2.3	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	15	22,84	16,48	-6,36	-27,85%
12.1.2.4	053241	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm	UN	4	20,61	14,89	-5,72	-27,75%
12.1.2.5	053412	SBC	JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	5	56,27	40,63	-15,64	-27,79%
12.1.2.6	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3	26,18	18,91	-7,27	-27,77%
12.1.2.7	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	61,97	44,74	-17,23	-27,80%
12.1.2.8	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	15,55	11,25	-4,30	-27,65%
12.1.2.9	104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1	120,20	86,78	-33,42	-27,80%
12.1.2.10	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	19,25	13,89	-5,36	-27,84%
12.1.2.11	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	30,02	21,67	-8,35	-27,81%
12.1.2.12	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	68,49	49,45	-19,04	-27,80%



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferencial:	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERECE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
12.1.2.13	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	13	75,79	54,71	-21,08	-27,81%
12.1.2.14	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	28,94	20,89	-8,05	-27,82%
12.1.2.15	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	11	27,20	19,63	-7,57	-27,83%
12.1.2.16	053902	SBC	CAP PVC ESGOTO 50mm	UN	1	24,68	17,82	-6,86	-27,80%
12.1.2.17	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	13,94	10,07	-3,87	-27,76%
12.1.2.18	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	25,78	18,61	-7,17	-27,81%
12.1.2.19	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	62,76	45,32	-17,44	-27,79%
<b>12.1.3</b>			<b>CAIXAS E RALOS</b>		<b>1</b>	<b>1.279,32</b>	<b>923,70</b>	<b>-355,62</b>	<b>-27,80%</b>
12.1.3.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	1	457,08	330,02	-127,06	-27,80%
12.1.3.2	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	1	260,99	188,45	-72,54	-27,79%
12.1.3.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	61,95	44,73	-17,22	-27,80%
12.1.3.4	053493	SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	UN	4	93,85	67,76	-26,09	-27,80%
<b>12.2</b>			<b>VENTILAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>1.246,68</b>	<b>900,18</b>	<b>-346,50</b>	<b>-27,79%</b>
<b>12.2.1</b>			<b>TUBOS</b>		<b>1</b>	<b>518,64</b>	<b>374,43</b>	<b>-144,21</b>	<b>-27,81%</b>
12.2.1.1	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	28,67	18,09	13,06	-5,03	-27,81%
<b>12.2.2</b>			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>	<b>728,04</b>	<b>525,75</b>	<b>-202,29</b>	<b>-27,79%</b>
12.2.2.1	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	11	15,81	11,42	-4,39	-27,77%
12.2.2.2	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	10	14,83	10,72	-4,11	-27,71%
12.2.2.3	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	7	28,94	20,89	-8,05	-27,82%
12.2.2.4	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5	14,87	10,73	-4,14	-27,84%
12.2.2.5	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5	25,78	18,61	-7,17	-27,81%
<b>12.3</b>			<b>UNIDADE DE TRATAMENTO</b>		<b>1</b>	<b>6.433,23</b>	<b>4.644,78</b>	<b>-1788,45</b>	<b>-27,80%</b>
12.3.1	053023	SBC	FOSSA SEPTICA PREMOLDADA CILINDRICA-CAMARA INHOFF-50 PESSOAS	UN	1	4.368,72	3.154,21	-1214,51	-27,80%
12.3.2	053711	SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN.TIJOLOS MACICOS D=1,20m x h=5,0m	UN	1	2.064,51	1.490,57	-573,94	-27,80%
<b>13</b>			<b>INSTALAÇÕES DE DRENAGENS PLUVIAIS</b>		<b>1</b>	<b>6.636,75</b>	<b>4.791,78</b>	<b>-1844,97</b>	<b>-27,80%</b>
<b>13.1</b>			<b>TUBOS</b>		<b>1</b>	<b>1.239,02</b>	<b>894,60</b>	<b>-344,42</b>	<b>-27,80%</b>
13.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,1	37,41	27,01	-10,40	-27,80%
13.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	11,52	76,40	55,16	-21,24	-27,80%
13.1.3	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	9,24	30,34	21,91	-8,43	-27,79%
<b>13.2</b>			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>	<b>927,81</b>	<b>669,83</b>	<b>-257,98</b>	<b>-27,81%</b>
13.2.1	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	60,31	43,55	-16,76	-27,79%
13.2.2	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	42,91	30,98	-11,93	-27,80%



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferencial:	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECRE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERECRE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
13.2.3	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	31,60	22,81	-8,79	-27,82%
13.2.4	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	159,33	115,02	-44,31	-27,81%
13.2.5	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	152,32	109,96	-42,36	-27,81%
13.2.6	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2	53,19	38,40	-14,79	-27,81%
13.2.7	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1	75,79	54,71	-21,08	-27,81%
13.2.8	053309	SBC	TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm	UN	1	50,92	36,77	-14,15	-27,79%
13.2.9	054165	SBC	TE ESGOTO SANITARIO PVC 150x100mm	UN	1	153,45	110,80	-42,65	-27,79%
13.3			<b>CAIXAS</b>		<b>1</b>	<b>2.087,92</b>	<b>1.507,60</b>	<b>-580,32</b>	<b>-27,79%</b>
13.3.1	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	8	260,99	188,45	-72,54	-27,79%
13.4			<b>CALHAS</b>		<b>1</b>	<b>2.382,00</b>	<b>1.719,75</b>	<b>-662,25</b>	<b>-27,80%</b>
13.4.1	COMP_146	Próprio	Ref: SINAPI (94228) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 20, JUNTAS SOLDADAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	25	95,28	68,79	-26,49	-27,80%
14			<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV</b>		<b>1</b>	<b>11.811,78</b>	<b>8.464,21</b>	<b>-3347,57</b>	<b>-28,34%</b>
14.1			<b>RACK E COMPONENTES</b>		<b>1</b>	<b>4.253,52</b>	<b>3.070,97</b>	<b>-1182,55</b>	<b>-27,80%</b>
14.1.1	059085	SBC	MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO	UN	1	594,69	429,37	-165,32	-27,80%
14.1.2	059252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1	2.021,97	1.459,86	-562,11	-27,80%
14.1.3	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	1	308,52	222,76	-85,76	-27,80%
14.1.4	079444	SBC	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	UN	1	36,10	26,06	-10,04	-27,81%
14.1.5	059442	SBC	PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M	UN	20	30,71	22,17	-8,54	-27,81%
14.1.6	054241	SBC	PLACA CEGA FERRO FUNDIDO 150mm	UN	4	169,51	122,38	-47,13	-27,80%
14.2			<b>CONDUTOS</b>		<b>1</b>	<b>1.617,10</b>	<b>1.167,35</b>	<b>-449,75</b>	<b>-27,81%</b>
14.2.1	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M		16,13	11,66	-4,47	-27,71%
14.2.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	72,8	15,95	11,51	-4,44	-27,84%
14.2.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,05	21,66	15,65	-6,01	-27,75%
14.3			<b>TOMADAS LÓGICAS E CAMERAS</b>		<b>1</b>	<b>2.296,14</b>	<b>1.593,88</b>	<b>-702,26</b>	<b>-30,58%</b>
14.3.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE CAT 6 (2 X RJ45) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14	73,44	53,03	-20,41	-27,79%
14.3.2	059503	SBC	TOMADA RJ-45 CAT 5E (MODULO)	UN	6	82,58	48,95	-33,63	-40,72%
14.3.3	105553	SINAPI	CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	6	128,75	92,96	-35,79	-27,80%
14.4			<b>CONDUTORES</b>		<b>1</b>	<b>3.139,67</b>	<b>2.267,13</b>	<b>-872,54</b>	<b>-27,79%</b>
14.4.1	98296	SINAPI	CABO CAT 6 - CMX (VERMELHO),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	67,6	12,99	9,38	-3,61	-27,79%
14.4.2	COMP_108	Próprio	REF SINAPI (98296) - CABO CAT 6 - CMX (AZUL),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	174,1	12,99	9,38	-3,61	-27,79%
14.5			<b>CAIXA DE ALVERNARIA</b>		<b>1</b>	<b>505,35</b>	<b>364,88</b>	<b>-140,47</b>	<b>-27,80%</b>
14.5.1	98104	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM LÓGICA 40X40X60CM (COM BRITA P/ DRENO NO FUNDO)	UN	1	505,35	364,88	-140,47	-27,80%
15			<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO</b>		<b>1</b>	<b>495,10</b>	<b>357,48</b>	<b>-137,62</b>	<b>-27,80%</b>
15.1			<b>LUMINÁRIAS</b>		<b>1</b>	<b>154,95</b>	<b>111,90</b>	<b>-43,05</b>	<b>-27,78%</b>
15.1.1	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	5	30,99	22,38	-8,61	-27,78%
15.2			<b>PLACAS</b>		<b>1</b>	<b>179,67</b>	<b>129,71</b>	<b>-49,96</b>	<b>-27,81%</b>
15.2.1			<b>ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO</b>		<b>1</b>	<b>150,22</b>	<b>108,45</b>	<b>-41,77</b>	<b>-27,81%</b>
15.2.1.1	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	5	27,05	19,53	-7,52	-27,80%
15.2.1.2	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	1	14,97	10,80	-4,17	-27,86%
15.2.2			<b>SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		<b>1</b>	<b>29,45</b>	<b>21,26</b>	<b>-8,19</b>	<b>-27,81%</b>
15.2.2.1	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	1	29,45	21,26	-8,19	-27,81%
15.3			<b>EXTINTORES</b>		<b>1</b>	<b>160,48</b>	<b>115,87</b>	<b>-44,61</b>	<b>-27,80%</b>
15.3.1	055861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	1	160,48	115,87	-44,61	-27,80%
16			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS</b>		<b>1</b>	<b>25.894,61</b>	<b>18.838,70</b>	<b>-7055,91</b>	<b>-27,25%</b>
16.1			<b>CABOS</b>		<b>1</b>	<b>13.874,55</b>	<b>10.012,24</b>	<b>-3862,31</b>	<b>-27,84%</b>
16.1.1			<b>ISOL. 0,6/1KV</b>		<b>1</b>	<b>7.652,45</b>	<b>5.525,24</b>	<b>-2127,21</b>	<b>-27,80%</b>
16.1.1.1	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	27,3	39,86	28,78	-11,08	-27,80%



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE  
Município: CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
Endereço: AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO  
Data: 22/07/2025

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciad	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
16.1.1.2	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	81,9	80,15	57,87	-22,28	-27,80%
16.1.2			<b>ISOL. 450/750V</b>		<b>1</b>	<b>6.222,10</b>	<b>4.487,00</b>	<b>-1735,10</b>	<b>-27,89%</b>
16.1.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	93,41	4,19	3,03	-1,16	-27,68%
16.1.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	364,16	6,12	4,41	-1,71	-27,94%
16.1.2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	343,76	9,50	6,85	-2,65	-27,89%
16.1.2.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	25,29	13,30	9,62	-3,68	-27,67%
16.2			<b>CONDUTOS PVC</b>		<b>1</b>	<b>4.009,80</b>	<b>2.894,09</b>	<b>-1115,71</b>	<b>-27,82%</b>
16.2.1			<b>RÍGIDO E ACESSÓRIOS</b>		<b>1</b>	<b>3.580,25</b>	<b>2.583,78</b>	<b>-996,47</b>	<b>-27,83%</b>
16.2.1.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	213,02	15,95	11,51	-4,44	-27,84%
16.2.1.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FIXADO COM BUCHA DE NYLON E PARAFUSO 6MM² PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,43	21,66	15,65	-6,01	-27,75%
16.2.2			<b>CORRUGADO</b>		<b>1</b>	<b>429,55</b>	<b>310,31</b>	<b>-119,24</b>	<b>-27,76%</b>
16.2.2.1	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	27,3	14,59	10,54	-4,05	-27,76%
16.2.2.2	COMP_139	Próprio	Cópia da SINAPI (97668) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	3,18	9,83	7,10	-2,73	-27,77%
16.3			<b>DISPOSITIVOS ELÉTRICOS</b>		<b>1</b>	<b>3.330,50</b>	<b>2.553,44</b>	<b>-777,06</b>	<b>-23,33%</b>
16.3.1			<b>INTERRUPTORES</b>		<b>1</b>	<b>768,41</b>	<b>612,83</b>	<b>-155,58</b>	<b>-20,25%</b>
16.3.1.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10	43,94	35,06	-8,88	-20,21%
16.3.1.2	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	84,21	69,03	-15,18	-18,03%
16.3.1.3	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	43,80	31,62	-12,18	-27,81%
16.3.1.4	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	84,21	69,03	-15,18	-18,03%
16.3.1.5	91946	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"; MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	16,29	11,76	-4,53	-27,81%
16.3.2			<b>TOMADAS</b>		<b>1</b>	<b>1.264,48</b>	<b>996,72</b>	<b>-267,76</b>	<b>-21,18%</b>
16.3.2.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24	46,22	36,86	-9,36	-20,25%
16.3.2.2	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4	38,80	28,02	-10,78	-27,78%
16.3.3			<b>INTERRUPTOR CONJUGADA COM TOMADA</b>		<b>1</b>	<b>74,71</b>	<b>60,95</b>	<b>-13,76</b>	<b>-18,42%</b>
16.3.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	74,71	60,95	-13,76	-18,42%
16.3.4			<b>QUADRO DISTRIBUIDOR</b>		<b>1</b>	<b>1.222,90</b>	<b>882,94</b>	<b>-339,96</b>	<b>-27,80%</b>
16.3.4.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	611,45	441,47	-169,98	-27,80%
16.4			<b>CAIXAS</b>		<b>1</b>	<b>2.015,64</b>	<b>1.455,43</b>	<b>-560,21</b>	<b>-27,79%</b>
16.4.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR FUNDO DUPLO 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24	14,77	10,67	-4,10	-27,76%
16.4.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	18	23,71	17,12	-6,59	-27,79%
16.4.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	41,96	30,30	-11,66	-27,79%
16.4.4	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1	383,78	277,09	-106,69	-27,80%
16.4.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DUNDO FIXO 4" X 4", PVC, NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	21,36	15,42	-5,94	-27,81%



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciad	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL
<b>16.5</b>			<b>DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>1.824,03</b>	<b>1.316,96</b>	<b>-507,07</b>	<b>-27,80%</b>
16.5.1	064169	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA	UN	1	393,25	283,91	-109,34	-27,80%
16.5.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	73,91	53,37	-20,54	-27,79%
16.5.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	72,15	52,09	-20,06	-27,80%
16.5.4	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	81,43	58,81	-22,62	-27,78%
16.5.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	77,28	55,80	-21,48	-27,80%
16.5.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	15,01	10,84	-4,17	-27,78%
16.5.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	15,89	11,48	-4,41	-27,75%
16.5.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	17,58	12,68	-4,90	-27,87%
16.5.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	17,58	12,68	-4,90	-27,87%
16.5.10	COMP_141	Próprio	REF.: SINAPI (101899) - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	291,22	210,25	-80,97	-27,80%
16.5.11	COMP_143	Próprio	REF.: SINAPI (101895) - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	291,07	210,16	-80,91	-27,80%
16.5.12	COMP_145	Próprio	REF.: SINAPI (93654) - DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *12,5/60* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	89,02	64,27	-24,75	-27,80%
<b>16.6</b>			<b>LUMINÁRIAS</b>		<b>1</b>	<b>840,09</b>	<b>606,54</b>	<b>-233,55</b>	<b>-27,80%</b>
16.6.1	103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11	25,80	18,61	-7,19	-27,87%
16.6.2	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12	29,57	21,36	-8,21	-27,76%
16.6.3	103783	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 6 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	24,03	17,35	-6,68	-27,80%
16.6.4	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	29,57	21,36	-8,21	-27,76%
<b>17</b>			<b>FORRO</b>		<b>1</b>	<b>10.589,16</b>	<b>7.645,64</b>	<b>-2943,52</b>	<b>-27,80%</b>
17.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	134,04	79,00	57,04	-21,96	-27,80%
<b>18</b>			<b>PINTURAS E TEXTURAS</b>		<b>1</b>	<b>16.246,69</b>	<b>11.730,37</b>	<b>-4516,32</b>	<b>-27,80%</b>
<b>18.1</b>			<b>PARADE INTERNA</b>		<b>1</b>	<b>9.745,34</b>	<b>7.035,26</b>	<b>-2710,08</b>	<b>-27,81%</b>
18.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	248,86	5,54	4,00	-1,54	-27,80%
18.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	248,86	15,65	11,29	-4,36	-27,86%
18.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	248,86	17,97	12,98	-4,99	-27,77%
<b>18.2</b>			<b>PARADE EXTERNA</b>		<b>1</b>	<b>5.455,72</b>	<b>3.940,37</b>	<b>-1515,35</b>	<b>-27,78%</b>
18.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	232,06	5,54	4,00	-1,54	-27,80%
18.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	232,06	17,97	12,98	-4,99	-27,77%
<b>18.3</b>			<b>SUPERFÍCIES METÁLICAS</b>		<b>1</b>	<b>767,80</b>	<b>554,25</b>	<b>-213,55</b>	<b>-27,81%</b>
18.3.1	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	40,56	12,25	8,84	-3,41	-27,84%
18.3.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	20,28	13,36	9,65	-3,71	-27,77%
<b>18.4</b>			<b>PORTAS</b>		<b>1</b>	<b>277,83</b>	<b>200,49</b>	<b>-77,34</b>	<b>-27,84%</b>
18.4.1	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	22,68	12,25	8,84	-3,41	-27,84%
<b>19</b>			<b>PEDRAS E LOUÇAS</b>		<b>1</b>	<b>7.963,40</b>	<b>5.545,82</b>	<b>-2417,58</b>	<b>-30,36%</b>
<b>19.1</b>			<b>PEDRAS</b>		<b>1</b>	<b>2.171,25</b>	<b>1.352,98</b>	<b>-818,27</b>	<b>-37,69%</b>
19.1.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	2.171,25	1.352,98	-818,27	-37,69%
<b>19.2</b>			<b>LOUÇAS E PEÇAS</b>		<b>1</b>	<b>4.389,31</b>	<b>3.180,00</b>	<b>-1209,31</b>	<b>-27,55%</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS - CAGEACRE**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL - ACRE**  
Endereço: **AV. 25 DE AGOSTO, S/Nº, AEROPORTO VELHO**  
Data: **22/07/2025**

Parâmetros	SBC	SINAPI
Data-base	03/2025	03/2025
BDI de Serviço:	-	20,34%
BDI Diferenciaç	-	12,52%
Enc. Sociais :		115,79%

**ANÁLISE DE PROPOSTA - LIDERECE CONSTRUÇÃO LTDA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO - SEJUSP C/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO - LIDERACRE C/ B.D.I	DIFERENÇA	PERCENTUAL	
19.2.1	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	376,76	272,01	-104,75	-27,80%	
19.2.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	4	50,45	36,42	-14,03	-27,81%	
19.2.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	123,30	89,02	-34,28	-27,80%	
19.2.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	392,11	283,11	-109,00	-27,80%	
19.2.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	68,35	49,35	-19,00	-27,80%	
19.2.6	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	468,73	349,38	-119,35	-25,46%	
19.3			<b>METAIS</b>		<b>1</b>	<b>1.402,84</b>	<b>1.012,84</b>	<b>-390,00</b>	<b>-27,80%</b>	
19.3.1	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	350,71	253,21	-97,50	-27,80%	
20			<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>		<b>1</b>	<b>757,57</b>	<b>546,97</b>	<b>-210,60</b>	<b>-27,80%</b>	
20.1			<b>LIMPEZA</b>		<b>1</b>	<b>757,57</b>	<b>546,97</b>	<b>-210,60</b>	<b>-27,80%</b>	
20.1.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	146,25	5,18	3,74	-1,44	-27,80%	
									<b>TOTAL SEM DESCONTO</b>	<b>R\$ 470.150,51</b>
									<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	<b>R\$ 339.300,00</b>
									<b>DESCONTO TOTAL</b>	<b>R\$ 130.850,51</b>
									<b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b>	<b>27,83%</b>

**LUCAS SEVERINO DE ASSIS**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 D/AC

Rio Branco - Acre, 22 de julho de 2025  
ANÁLISE DE PROPOSTA LIDERACRE



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 5/2025/SEJUSP - DIVPOSP**

**Processo nº 0819.012785.00052/2025-18**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 6780/2025/SEAD (SEI Nº0016419109)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00052/2025-18, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da **LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA** escrita no CNPJ nº **40.040.635/0001-37**, relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 065/2025 - COMPRASGOV N.º 90065/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0016077775)**
- **Contratação de empresa de engenharia para a Construção de escritório para a Companhia de Armazéns Gerais e Entrepósitos do Acre - CAGEACRE, no município de Cruzeiro do Sul - Acre.**

**PRELIMINARMENTE**

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica 065/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0016077775)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA. (0016415913)

**OCORRÊNCIAS:**

**10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica - CREA/AC: LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA - **Página 08 e 09.**

**a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – CREA/AC: JARDEL BORGES BEZERRA - CREA 21826 D/AC - **Página 11.**
- Declaração de Contratação Futura: ROBSON GERALDO GUISTEM - CREA 46704 D/MG / CREA 21505 D/AC - **Página 24.**

**b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:**

- Registro Profissional - Declaração de Contratação Futura: YARA MARCIONILIA MARQUES

**b) Habilitação técnico-profissional:**

Segundo item 10.3.4, item b:

Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas, conforme tabela 01 constante a seguir:

Item	Serviço	Profissional	Página	Observação	Situação
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	Jardel Borges Bezerra	P. 30	-	Apto
2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	Jardel Borges Bezerra	P. 29	-	Apto
3	ESCAVAÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇO	Robson Geraldo Guiscem	P. 41	-	Apto

Tabela 01 - Comprovação da Qualificação Profissional.

**Análise de qualificação profissional:**

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00052/2025-18, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - Documento de Habilitação - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA. (0016415913), verificou-se que, a análise da documentação apresentada comprova que a empresa atende aos requisitos de habilitação técnico-profissional exigidos no edital. Foram indicados profissionais legalmente habilitados, com registro nos respectivos conselhos de classe, incluindo o engenheiro civil Jardel Borges Bezerra (CREA 21826 D/AC), o engenheiro civil Robson Geraldo Guiscem (CREA 46704 D/MG e 21505 D/AC) e a engenheira de segurança do trabalho Yara Marcionília Marques Garcia (RG 000720.0/AM).

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas demonstram a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação comprova de maneira satisfatória a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em conformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

**b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará:**

A declaração de vínculo profissional foi realizada por meio de apresentação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade competente e disponibilidade e futura contratação do profissional assinada pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional, conforme quadro abaixo:

Item	Nome	Profissão	Declaração	Situação
1	Jardel Borges Bezerra	Engenheiro Civil	Página 08 e 09	Apresentado

2	Robson Geraldo Guissem	Engenheiro Civil	Página 24	Apresentado
3	Yara Marcionilia Marques Garcia	Técnico em Segurança do Trabalho	Página 22	Apresentado

Quadro 01 - Comprovação de vínculo

**c) Para fins de habilitação técnico-operacional**

Para fins de habilitação técnico-operacional, exigiu-se que a licitante comprovasse experiência prévia na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Essa comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico, com registro e certificação junto à entidade profissional competente, desde que constasse a licitante como empresa contratada. Em ambos os casos, as parcelas de maior relevância, previamente definidas na tabela anexa ao edital, deveriam estar claramente demonstradas. Dessa forma, conforme edital, em atenção aos itens C, C1 e C2, Notas I, II, III e IV referentes a **habilitação técnico-operacional** a temos tabela 02 a seguir, conforme Documento de Habilitação - LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA. (0016415913).

Item	Serviço	Und	Quantidades Mínima	Quant. Demonstrada	Localização	Observação	Situação
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	182,01	0,00	-	Ausente CAT ou atestado em nome da licitante.	<b>Inapto</b>
2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m²	10,12	0,00	-	Ausente CAT ou atestado em nome da licitante.	<b>Inapto</b>
3	ESCAVAÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇO	m²	25,00	0,00	-	Ausente CAT ou atestado em nome da licitante.	<b>Inapto</b>

Tabela 02 - Comprovação da Qualificação Operacional.

**Análise de Qualificação técnico-operacional:**

A empresa **não demonstrou capacidade técnico-operacional**, uma vez que não apresentou nenhum atestado ou Certidão de Acervo Técnico em seu nome, nem comprovou quantitativamente a execução mínima dos serviços requeridos. Diante disso, a empresa encontra-se **tecnicamente inapta para prosseguir no certame**, por descumprimento dos critérios de qualificação operacional estabelecidos no instrumento convocatório.

**d) Visita Técnica:**

A licitante apresentou declaração formal, assinada pelos, conforme o Modelo Anexo VII do edital, declinado da visita técnica e atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma seria executada, a qual foi devidamente incluída no documento de habilitação na **página 69**, conforme exigido no edital.

**e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento**

à alínea “a”, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe:

A licitante apresentou declarações individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusão na equipe técnica, conforme **páginas 67 e 68**.

**f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos:**

A licitante apresentou declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica Mínima, bem como a relação dos Equipamentos Mínimos exigidos, conforme **página 67**.

**g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea “c”:**

A licitante apresentou declaração de compromisso em manter, na condução da obra, o(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) atenderam à exigência da alínea “c”, conforme **página 23**.

**h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;**

A licitante apresentou declaração expressa de que não possui nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação, que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa, ou que pertença ao seu quadro de funcionários ou técnico, conforme **página 25**.

## **PARECER**

Após criteriosa análise da documentação apresentada pela empresa **LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA**, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 065/2025 – SEJUSP, constata-se que **não foram integralmente atendidos os requisitos de qualificação técnico-operacional** previstos no item 10.3.4 do edital.

Embora a empresa tenha apresentado profissionais legalmente habilitados e com acervos técnicos compatíveis com o objeto licitado, **não foi apresentada qualquer Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou atestado de capacidade técnica em nome da licitante**, condição indispensável para comprovação da experiência operacional da empresa em obras similares.

Além disso, a documentação não evidenciou a execução mínima das parcelas de maior relevância exigidas no certame, o que compromete a comprovação da capacidade operacional da empresa, conforme os parâmetros estabelecidos no instrumento convocatório.

Diante do exposto, **RECOMENDA-SE A ABERTURA DE DILIGÊNCIA**, junto à empresa LIDERACRE CONSTRUTORA LTDA, com o objetivo de oportunizar a apresentação de documentação complementar que comprove, de forma inequívoca, a execução dos serviços exigidos em nome da empresa, observando-se os termos e prazos legais estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

É o parecer.

À superior consideração.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 22/07/2025, às 19:55, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016521060** e o código CRC **1701CAC6**.

---

Referência: Processo nº 0819.012785.00052/2025-18

SEI nº 0016521060