



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 3/2026/SEJUSP - DIVPOSP**

**Processo nº 0819.012785.00076/2025-77**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 1051/2026/SEAD (SEI Nº 0019189293)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da **AXIONTEK DO BRASIL LTDA** inscrita no CNPJ nº 43.371.025/0001-04, relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 114/2025 - COMPRASGOV Nº 90114/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do prédio do Departamento de Polícia Técnica Científica – DPTC, no município de Cruzeiro do Sul/AC**

**PRELIMINARMENTE**

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica 0114/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019189036)

**OCORRÊNCIAS:**

**10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):**

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica - AXIONTEK DO BRASIL LTDA - CREA/SP: 2793875 - **Página 40.**

**a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:**

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física – JONATHAN DE CARVALHO COUTO – CREA/SP: 5069657366 – **Página 40. CERTIDÃO PROFISSIONAL NÃO CONSTA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE**
- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física – IZAQUI RODRIGUES DA SILVA – CREA/SP: 5071148420 – **Página 02.**

**b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:**

- Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física – EDIMILSON FERREIRA DA SILVA – CREA/SP: 5069455002 - **Página 28.**

**b) Habilitação técnico-profissional:**

Segundo item 10.3.4, item b:

Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas, conforme tabela 01 constante a seguir:

| Item | Serviço                                                                                                                      | Profissional                                            | Página | Observação                      | Situação      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|
| 1    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM                                                             | JONATHAN DE CARVALHO COUTO<br>IZAQUI RODRIGUES DA SILVA | -      | Não possui qualificação técnica | <b>Inapto</b> |
| 2    | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.                                    | JONATHAN DE CARVALHO COUTO<br>IZAQUI RODRIGUES DA SILVA | -      | Não possui qualificação técnica | <b>Inapto</b> |
| 3    | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | JONATHAN DE CARVALHO COUTO<br>IZAQUI RODRIGUES DA SILVA | -      | Não possui qualificação técnica | <b>Inapto</b> |

Tabela 01 - Comprovação da Qualificação Profissional.

**Análise de qualificação profissional:**

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - AXIONTEK DO BRASIL LTDA ( 0019189036), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante não atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-profissional exigidos no edital. Foram indicados profissionais legalmente habilitados, pertencentes ao quadro técnico da AXIONTEK DO BRASIL LTDA, com registro nos respectivos conselhos de classe, incluindo os Engenheiros Civis JONATHAN DE CARVALHO COUTO – CREA/SP: 5069657366 e IZAQUI RODRIGUES DA SILVA – CREA/SP: 5071148420 e o técnico de segurança do trabalho EDIMILSON FERREIRA DA SILVA – CREA/SP: 5069455002.

Contudo, as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas não atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação não atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em desconformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

**b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará:**

A declaração de vínculo profissional foi realizada por meio de apresentação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade competente e disponibilidade e futura contratação do profissional assinada pelo

responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional, conforme quadro abaixo:

| Item | Nome                        | Profissão                        | Registro:<br>CREA/CONTRATO       | Situação                                                                     |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | JONATHAN DE CARVALHO COUTO  | Engenheiro Civil                 | Página 40 - crea                 | Apresentado - CREA da empresa, <b>mas não consta no CREA do profissional</b> |
| 2    | IZAQUI RODRIGUES DA SILVA   | Engenheiro Civil                 | Página 02 - contrato de trabalho | Apresentado - contrato de prestação de serviço                               |
| 3    | EDIMILSON FERREIRA DA SILVA | Técnico de Segurança do Trabalho | -                                | <b>Não apresentou comprovação de vínculo profissional</b>                    |

Quadro 01 - Comprovação de vínculo

### c) Para fins de habilitação técnico-operacional

Para fins de habilitação técnico-operacional, exigiu-se que a licitante comprovasse experiência prévia na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Essa comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico, com registro e certificação junto à entidade profissional competente, desde que constasse a licitante como empresa contratada. Em ambos os casos, as parcelas de maior relevância, previamente definidas na tabela anexa ao edital, deveriam estar claramente demonstradas. Dessa forma, conforme edital, em atecção aos itens C, C1 e C2, Notas I, II, III e IV referentes a **habilitação técnico-operacioanal** a temos tabela 02 a seguir, conforme Documento de Habilitação - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019189036).

| Item | Serviço                                                                                                                      | Und | Quantidades<br>Mínima | Quant.<br>Demonstrada | Localização | Observação                          | Situação      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 1    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM                                                             | m²  | 136,59                | -                     | -           | Não apresentou qualificação técnica | <b>Inapto</b> |
| 2    | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.                                    | m²  | 140,65                | -                     | -           | Não apresentou qualificação técnica | <b>Inapto</b> |
| 3    | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m²  | 17,6                  | -                     | -           | Não apresentou qualificação técnica | <b>Inapto</b> |

Tabela 02 - Comprovação da Qualificação Operacional.

### Análise de Qualificação técnico-operacional:

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - AXIONTEK DO BRASIL LTDA ( 0019189036), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante não atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-operacional exigidos no edital.

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas não atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação não atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em desconformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

Dessa forma, a empresa encontra-se tecnicamente inapta para prosseguir no certame, uma vez que não cumpriu os critérios de qualificação operacional estabelecidos no edital, não demonstrando experiência e acervo compatível com a natureza dos serviços licitados.

**d) Visita Técnica:**

A licitante apresentou declaração formal, assinada pelos, conforme o Modelo Anexo VII do edital, declinado da visita técnica e atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma seria executada, a qual foi devidamente incluída no documento de habilitação na **página 57**, conforme exigido no edital.

**e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea “a”, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe:**

A licitante **NÃO** apresentou declarações individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusão na equipe técnica. **(NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)**

**f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos:**

A licitante **NÃO** apresentou declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica Mínima, bem como a relação dos Equipamentos Mínimos exigidos. **(NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)**

**g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea “c”:**

A licitante **NÃO** apresentou declaração de compromisso em manter, na condução da obra, o(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) atenderam à exigência da alínea “c”. **(NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)**

**h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;**

A licitante **NÃO** apresentou declaração expressa de que não possui nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação, que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa, ou que pertença ao seu quadro de funcionários ou técnico. **(NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)**

**PARECER**

Após análise minuciosa da documentação apresentada pela empresa **AXIONTEK DO BRASIL LTDA**, no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 114/2025 – SEJUSP**, constante do Processo SEI nº **0819.012785.00076/2025-77**, verificou-se que **não foram integralmente atendidos os requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional previstos no item 10.3.4 do edital.**

Conforme apurado, embora a empresa tenha apresentado profissionais legalmente habilitados e devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe, a documentação comprobatória apresentada — notadamente as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e os atestados técnicos — **não demonstra, de forma suficiente, a execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância do objeto licitado**, conforme exigido no instrumento convocatório.

Dessa forma, verifica-se que a licitante **não comprovou a capacidade técnica necessária à execução do objeto**, nos termos definidos pelo edital, razão pela qual **não atende aos critérios de habilitação técnico-profissional e técnico-operacional exigidos.**

Diante do exposto, conclui-se pela necessidade de abertura de **DILIGÊNCIA** da empresa **AXIONTEK DO BRASIL LTDA**, nos termos da legislação viagente.

É o parecer.

À superior consideração.

Rio Branco-AC, 28 de janeiro de 2026.

# SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA  
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

**Lucas Severino de Assis**

Eng. Civil 2727-5 D/AC

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP

PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 28/01/2026, às 16:29, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019194490** e o código CRC **ACD4EC6E**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00076/2025-77

SEI nº 0019194490



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 4/2026/SEJUSP - DIVPOSP**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 1051/2026/SEAD (SEI Nº 0019189293)** contido no Processo SEI nº0819.012785.00076/2025-77, analisamos a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante classificada provisoriamente conforme Planilha Orçamentária - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019189029), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 114/2025 - COMPRASGOV Nº 900114/2025** relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 114/2025 - COMPRASGOV Nº 90114/2025**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do prédio do Departamento de Polícia Técnica Científica – DPTC, no município de Cruzeiro do Sul/AC**

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica Nº 0114/2025 SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

**1. Licitante:** AXIONTEK DO BRASIL LTDA

**a) PROPOSTA DE PREÇO**

Em análise a Planilha Orçamentária - AXIONTEK DO BRASIL LTDA ( 0019189029), verificou-se que a empresa **apresentou planilha contendo descontos divergente do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública, item com valor unitário zerado e percentual de desconto unitário divergente do desconto total.**

**CLASSIFICAÇÃO:**

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

| Ordem | Empresa                 | Valor Orçado     | Proposta de Preço        |
|-------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 3     | AXIONTEK DO BRASIL LTDA | R\$ 1.043.690,16 | R\$ 782.767,62 (-25,00%) |

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

**PARECER TÉCNICO**

A empresa CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA , encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

| Ordem | Empresa                 | Valor Orçado     | Proposta de Preço         | Situação          |
|-------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 3     | AXIONTEK DO BRASIL LTDA | R\$ 1.043.690,16 | R\$ 782.767,62 (- 25,00%) | <b>DILIGÊNCIA</b> |

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa AXIONTEK DO BRASIL LTDA apresentou planilha contendo descontos divergentes do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública, também constam itens cujo valor unitário é igual a zero e percentual de desconto unitário divergente do desconto total.percentual de desconto unitário divergente do desconto total.

A análise evidenciou que tais inconsistências comprometem a aderência integral da proposta ao edital e ao orçamento de referência. Assim, recomenda-se a abertura de **DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DA PROPOSTA**, com vistas a adequar os itens apresentados, **SEM QUE HAJA MAJORAÇÃO DO VALOR DA PROPOSTA OFERTADA**.

Dessa forma, a proposta poderá ser reavaliada quanto à sua compatibilidade técnica e orçamentária, garantindo igualdade de condições entre os licitantes e observância à legislação vigente. Não sanadas as falhas no prazo estabelecido, deverá ser promovida a inabilitação da proposta da empresa, nos termos do art. 59, II, da Lei nº 14.133/2021.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Planilha Orçamentária - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019189021)
- Planilha Orçamentária - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019189029)
- Análise de Proposta - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591)
- Análise de Análise de Proposta - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199595)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 28 de janeiro de 2025.

**SEJUSP**

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA  
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

**Lucas Severino de Assis**

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP

PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 28/01/2026, às 16:28, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019194495** e o código CRC **F389B500**.







GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta - AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 9

|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |                       |         |                                                                                                                            |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO                | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |           | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |                       |         |                                                                                                                            |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I  |                                          |           |            |                                 |
|                                          |                       |         |                                                                                                                            |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
| 1                                        | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |         |                                                                                                                            |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
| 1.1                                      | COMP_13               | Próprio | ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA                                                                                                | UN  | 1      | R\$            | 61.352,74 | 47.480,89                                | -13871,85 | -22,60%    | 1,00                            |
| 1.2                                      | 11379                 | SBC     | EQUIPE DE OBRA-VIGIA DE OBRAS                                                                                              | H   | 1200   | R\$            | 21,43     | 0                                        |           |            | 1200,00                         |
| 2                                        | SERVIÇOS PRELIMINARES |         |                                                                                                                            |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
| 2.1                                      | TAXAS E EMOLUMENTOS   |         |                                                                                                                            |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
| 2.1.1                                    | TX_02                 | Próprio | PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL                                                     | UN  | 1      | R\$            | 1.462,76  | 1.132,03                                 | -330,73   | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.1.2                                    | AD 001/01             | Próprio | LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO                                                                  | UN  | 1      | R\$            | 3.194,72  | 2.472,40                                 | -722,32   | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.1.3                                    | TX_03                 | Próprio | PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS                                                                    | UN  | 1      | R\$            | 2.306,66  | 1.785,12                                 | -521,54   | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.1.4                                    | TX_04                 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART                                                                         | UN  | 1      | R\$            | 305,45    | 236,39                                   | -69,06    | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.2                                      | SERVIÇOS INICIAIS     |         |                                                                                                                            |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
| 2.2.1                                    | 103689                | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                     | m²  | 6      | R\$            | 559,01    | 432,62                                   | -126,39   | -22,60%    | 6,00                            |
| 2.2.2                                    | 99059                 | SINAPI  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M   | 50,3   | R\$            | 80,26     | 62,12                                    | -18,14    | -22,60%    | 50,30                           |
| 2.2.3                                    | COMP_27 8             | Próprio | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO EM PAINEIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA                                                 | UN  | 1      | R\$            | 6.874,62  | 5.320,27                                 | -1554,35  | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.2.4                                    | COMP_27 1             | Próprio | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO EM PAINEIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA                                               | UN  | 1      | R\$            | 7.321,98  | 5.666,48                                 | -1655,50  | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.2.5                                    | 12075                 | SBC     | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO                                                                                     | PT  | 1      | R\$            | 4.290,76  | 3.320,63                                 | -970,13   | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.2.6                                    | 12205                 | SBC     | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE                                                                   | UN  | 1      | R\$            | 1.301,88  | 1.007,53                                 | -294,35   | -22,60%    | 1,00                            |
| 2.3                                      | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES   |         |                                                                                                                            |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
| 2.3.1                                    | 97645                 | SINAPI  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                      | m²  | 14,22  | R\$            | 34,02     | 26,33                                    | -7,69     | -22,60%    | 14,22                           |
| 2.3.2                                    | 97644                 | SINAPI  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                       | m²  | 25,62  | R\$            | 13,17     | 10,20                                    | -2,97     | -22,50%    | 25,62                           |
| 2.3.3                                    | 97640                 | SINAPI  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                        | m²  | 141,45 | R\$            | 2,68      | 2,08                                     | -0,60     | -22,30%    | 141,45                          |

|            |                                                |                   |                           |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros        | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base         | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDI de Serviços:  | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDI Diferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc. Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |         |        |                                                                                                                                             |     |        |                |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO  | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                 | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |         |        |                                                                                                                                             |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |            |                                 |
| 2.3.4                                    | 104792  | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                     | M   | 150    | R\$ 0,54       | 0,42                                     | -0,12     | -22,20%    | 150,00                          |
| 2.3.5                                    | 104793  | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023               | M   | 150    | R\$ 0,73       | 0,57                                     | -0,16     | -21,90%    | 150,00                          |
| 2.3.6                                    | 97647   | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                    | m²  | 284,41 | R\$ 4,89       | 3,79                                     | -1,10     | -22,40%    | 284,41                          |
| 2.3.7                                    | 97634   | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                     | m²  | 159,81 | R\$ 9,92       | 7,68                                     | -2,24     | -22,50%    | 159,81                          |
| 2.3.8                                    | 97625   | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                   | m³  | 14,82  | R\$ 68,52      | 53,03                                    | -15,49    | -22,60%    | 14,82                           |
| 2.3.9                                    | 104790  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                  | m³  | 3,17   | R\$ 156,44     | 121,07                                   | -35,37    | -22,60%    | 3,17                            |
| 2.3.10                                   | 97627   | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                        | m³  | 1,32   | R\$ 273,14     | 211,38                                   | -61,76    | -22,60%    | 1,32                            |
| 2.3.11                                   | 17041   | SBC    | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.                                                                                 | m³  | 25     | R\$ 74,20      | 57,43                                    | -16,77    | -22,60%    | 25,00                           |
| 2.4                                      |         |        | ATERRO                                                                                                                                      |     |        |                |                                          |           |            |                                 |
| 2.4.1                                    | 172030  | SBC    | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA                                                                                                | m³  | 23,59  | R\$ 38,65      | 29,92                                    | -8,73     | -22,50%    | 23,59                           |
| 2.4.2                                    | 104738  | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                                                         | m³  | 39,26  | R\$ 103,60     | 80,18                                    | -23,42    | -22,60%    | 39,26                           |
| 2.4.3                                    | 97083   | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m²  | 195    | R\$ 4,57       | 3,54                                     | -1,03     | -22,50%    | 195,00                          |
| 2.4.4                                    | 98524   | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                               | m²  | 110    | R\$ 6,25       | 4,84                                     | -1,41     | -22,50%    | 110,00                          |
| 2.4.5                                    | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal                                                                                                        | m²  | 440    | R\$ 0,71       | 0,55                                     | -0,16     | -22,50%    | 440,00                          |

Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 11



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdeServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

| ITEM  | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                             | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 2.4.6 | 105560 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³  | 339,62 | R\$            | 16,01    | 12,39                                    | -3,62     | -22,60%    | 339,62                          |
| 3     |        |        | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 3.1   |        |        | Fundações                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 3.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020                                                                                                          | M   | 13     | R\$            | 235,30   | 182,10                                   | -53,20    | -22,60%    | 13,00                           |
| 3.1.2 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020                                                                                                          | M   | 8      | R\$            | 235,30   | 182,10                                   | -53,20    | -22,60%    | 8,00                            |
| 3.2   |        |        | Vigas Baldrame, Intermediária e Cintas                                                                                                                                                                                  |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 3.2.1 | 92915  | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                      | KG  | 108,86 | R\$            | 24,58    | 19,03                                    | -5,55     | -22,50%    | 108,86                          |
| 3.2.2 | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                             | KG  | 178,15 | R\$            | 18,82    | 14,57                                    | -4,25     | -22,50%    | 178,15                          |
| 3.2.3 | 94965  | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                               | m³  | 4,23   | R\$            | 1.068,14 | 826,64                                   | -241,50   | -22,60%    | 4,23                            |
| 3.2.4 | 92459  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                  | m²  | 73,29  | R\$            | 175,17   | 135,57                                   | -39,60    | -22,60%    | 73,29                           |
| 3.2.5 | 92915  | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                      | KG  | 73,03  | R\$            | 24,58    | 19,03                                    | -5,55     | -22,50%    | 73,03                           |
| 3.2.6 | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                             | KG  | 98,48  | R\$            | 18,82    | 14,57                                    | -4,25     | -22,50%    | 98,48                           |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                   |                           |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros        | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base         | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDI de Serviços:  | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDI Diferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc. Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                        |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 3.2.7                                    | 94965  | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021              | m³  | 3,9    | R\$            | 1.068,14 | 826,64                                   | -241,50   | -22,60%    | 3,90                            |
| 3.2.8                                    | 92459  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²  | 46,74  | R\$            | 175,17   | 135,57                                   | -39,60    | -22,60%    | 46,74                           |
| 3.2.9                                    | 92915  | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022     | KG  | 27,23  | R\$            | 24,58    | 19,03                                    | -5,55     | -22,50%    | 27,23                           |
| 3.2.10                                   | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | KG  | 40,25  | R\$            | 18,82    | 14,57                                    | -4,25     | -22,50%    | 40,25                           |
| 3.2.11                                   | 94965  | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021              | m³  | 1,27   | R\$            | 1.068,14 | 826,64                                   | -241,50   | -22,60%    | 1,27                            |
| 3.2.12                                   | 92459  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²  | 17,83  | R\$            | 175,17   | 135,57                                   | -39,60    | -22,60%    | 17,83                           |
| 3.3                                      |        |        | Pilares                                                                                                                                                |     |        |                |          |                                          |           | #DIV/0!    |                                 |
| 3.3.1                                    | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | KG  | 73     | R\$            | 18,82    | 14,57                                    | -4,25     | -22,50%    | 73,00                           |
| 3.3.2                                    | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | KG  | 35,1   | R\$            | 20,87    | 16,16                                    | -4,71     | -22,50%    | 35,10                           |
| 3.3.3                                    | 94965  | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021              | m³  | 0,92   | R\$            | 1.068,14 | 826,64                                   | -241,50   | -22,60%    | 0,92                            |

Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591)

SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 13

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Parâmetros       |                                          | SINAPI, SBC; SICRO        |            |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Data-base        |                                          | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |            |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | BDIdeServiços:   |                                          | -                         | 20,47%     |                                 |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | BDIDiferenciado: |                                          | -                         | 12,52%     |                                 |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Enc.Sociais:     |                                          | 114,25%                   |            |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                |                  |                                          |                           |            |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |                  | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA                 | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I         |                                          |                           |            |                                 |
| 3.3.4                                                  | 92423  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | m²  | 27,72  | R\$            | 105,08           | 81,33                                    | -23,75                    | -22,60%    | 27,72                           |
| 3.3.5                                                  | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                            | KG  | 31,28  | R\$            | 18,82            | 14,57                                    | -4,25                     | -22,50%    | 31,28                           |
| 3.3.6                                                  | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                            | KG  | 23,17  | R\$            | 20,87            | 16,16                                    | -4,71                     | -22,50%    | 23,17                           |
| 3.3.7                                                  | 94965  | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                              | m³  | 1,24   | R\$            | 1.068,14         | 826,64                                   | -241,50                   | -22,60%    | 1,24                            |
| 3.3.8                                                  | 92423  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | m²  | 19,8   | R\$            | 105,08           | 81,33                                    | -23,75                    | -22,60%    | 19,80                           |
| 3.3.9                                                  | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                            | KG  | 34,76  | R\$            | 18,82            | 14,57                                    | -4,25                     | -22,50%    | 34,76                           |
| 3.3.10                                                 | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                            | KG  | 21,28  | R\$            | 20,87            | 16,16                                    | -4,71                     | -22,50%    | 21,28                           |
| 3.3.11                                                 | 94965  | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                              | m³  | 0,88   | R\$            | 1.068,14         | 826,64                                   | -241,50                   | -22,60%    | 0,88                            |
| 3.3.12                                                 | 92423  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | m²  | 17,6   | R\$            | 105,08           | 81,33                                    | -23,75                    | -22,60%    | 17,60                           |
| 3.4                                                    |        |        | Lajes                                                                                                                                                                  |     |        |                |                  |                                          |                           |            |                                 |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |          |         |                                                                                                                                                                          |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                              | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |          |         |                                                                                                                                                                          |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 3.4.1                                    | 103682   | SINAPI  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                  | m³  | 1,11   | R\$            | 2.852,53 | 2.207,58                                 | -644,95   | -22,60%    | 1,11                            |
| 3.4.2                                    | 92482    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020                                                         | m²  | 15,83  | R\$            | 384,86   | 297,85                                   | -87,01    | -22,60%    | 15,83                           |
| 3.4.3                                    | 87879    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                 | m²  | 15,83  | R\$            | 6,97     | 5,40                                     | -1,57     | -22,50%    | 15,83                           |
| 3.4.4                                    | 87879    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                 | m²  | 18,4   | R\$            | 6,97     | 5,40                                     | -1,57     | -22,50%    | 18,40                           |
| 3.4.5                                    | 90408    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                | m²  | 15,83  | R\$            | 50,66    | 39,21                                    | -11,45    | -22,60%    | 15,83                           |
| 3.4.6                                    | 90408    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                | m²  | 18,4   | R\$            | 50,66    | 39,21                                    | -11,45    | -22,60%    | 18,40                           |
| 3.4.7                                    | 103682   | SINAPI  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                  | m³  | 1,29   | R\$            | 2.852,53 | 2.207,58                                 | -644,95   | -22,60%    | 1,29                            |
| 3.4.8                                    | 92482    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020                                                         | m²  | 18,4   | R\$            | 384,86   | 297,85                                   | -87,01    | -22,60%    | 18,40                           |
| 3.4.9                                    | 87886    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                          | m²  | 3,6    | R\$            | 27,63    | 21,39                                    | -6,24     | -22,50%    | 3,60                            |
| 3.4.10                                   | COMP_289 | Próprio | Ref SIURB (3004019) - LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)                                                                                               | m²  | 3,6    | R\$            | 217,58   | 168,39                                   | -49,19    | -22,60%    | 3,60                            |
| 3.4.11                                   | 104977   | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²  | 3,6    | R\$            | 77,07    | 59,65                                    | -17,42    | -22,60%    | 3,60                            |





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 15

|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |           |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO    | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |           |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 3.4.12                                   | COMP_22_6 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ARMAÇÃO DE LAJE POR M3 DE CONCRETO                                                                                                                                  | m³  | 1,11   | R\$            | 1.613,08 | 1.248,36                                 | -364,72   | -22,60%    | 1,11                            |
| 3.4.13                                   | COMP_22_6 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ARMAÇÃO DE LAJE POR M3 DE CONCRETO                                                                                                                                  | m³  | 1,29   | R\$            | 1.613,08 | 1.248,36                                 | -364,72   | -22,60%    | 1,29                            |
| 4                                        |           |         | COBERTURA - ELEVADOR                                                                                                                                                                            |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 4.1                                      | 101176    | SINAPI  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF 05/2020                                                                                  | M   | 5      | R\$            | 235,30   | 182,10                                   | -53,20    | -22,60%    | 5,00                            |
| 4.2                                      | 92761     | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                     | KG  | 26,07  | R\$            | 18,82    | 14,57                                    | -4,25     | -22,50%    | 26,07                           |
| 4.3                                      | 92759     | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                     | KG  | 21,2   | R\$            | 20,87    | 16,16                                    | -4,71     | -22,50%    | 21,20                           |
| 4.4                                      | 94965     | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                       | m³  | 1,16   | R\$            | 1.068,14 | 826,64                                   | -241,50   | -22,60%    | 1,16                            |
| 4.5                                      | 92427     | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                          | m²  | 18,15  | R\$            | 93,89    | 72,66                                    | -21,23    | -22,60%    | 18,15                           |
| 4.6                                      | 100775    | SINAPI  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | KG  | 184,22 | R\$            | 15,34    | 11,88                                    | -3,46     | -22,50%    | 184,22                          |
| 4.7                                      | 94213     | SINAPI  | PSA TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                                                              | m²  | 65,25  | R\$            | 75,53    | 58,46                                    | -17,07    | -22,60%    | 65,25                           |
| 5                                        |           |         | MURO DE DIVISA                                                                                                                                                                                  |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 5.1                                      | COMP_29_2 | Próprio | Ref SIURB (17001037) - PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS                                                                                              | UN  | 1      | R\$            | 8.388,53 | 6.491,88                                 | -1896,65  | -22,60%    | 1,00                            |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

| ITEM | CÓDIGO       | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                         | UND | QUANT.  | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                     |     |         | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 5.2  | 103328       | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                      | m²  | 130,575 | R\$            | 132,79   | 102,77                                   | -30,02    | -22,60%    | 130,58                          |
| 5.3  | 92761        | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                         | KG  | 304,63  | R\$            | 18,82    | 14,57                                    | -4,25     | -22,50%    | 304,63                          |
| 5.4  | 92759        | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                         | KG  | 91,08   | R\$            | 20,87    | 16,16                                    | -4,71     | -22,50%    | 91,08                           |
| 5.5  | 87894        | SINAPI  | CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022                    | m²  | 338,8   | R\$            | 10,31    | 7,98                                     | -2,33     | -22,50%    | 338,80                          |
| 5.6  | 94965        | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                           | m³  | 8,67    | R\$            | 1.068,14 | 826,64                                   | -241,50   | -22,60%    | 8,67                            |
| 5.7  | 92427        | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                              | m²  | 81,48   | R\$            | 93,89    | 72,66                                    | -21,23    | -22,60%    | 81,48                           |
| 5.8  | 103670       | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022                                                                                                        | m³  | 8,67    | R\$            | 406,03   | 314,23                                   | -91,80    | -22,60%    | 8,67                            |
| 5.9  | 112616       | SBC     | GRADIL EXTERNO PERFIL ALUM.C/PRESAS P/VIDRO VERDE 6mm                                                                                                                                               | m²  | 31,2    | R\$            | 1.046,33 | 809,75                                   | -236,58   | -22,60%    | 31,20                           |
| 5.10 | COMP_11<br>8 | Próprio | Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | m²  | 353,78  | R\$            | 56,51    | 43,74                                    | -12,77    | -22,50%    | 353,78                          |
| 5.11 | 20212        | SBC     | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m                                                                                                                                                       | m³  | 0,31    | R\$            | 81,65    | 63,19                                    | -18,46    | -22,60%    | 0,31                            |





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        | Parâmetros       |          | SINAPI, SBC; SICRO                       |           |            |                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        | Data-base        |          | 07/2025; 07/2025; 04/2025                |           |            |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        | BDIdeServiços:   |          | -                                        | 20,47%    |            |                                 |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        | BDIDiferenciado: |          | -                                        | 12,52%    |            |                                 |
|                                                        |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        | Enc.Sociais:     |          | 114,25%                                  |           |            |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO    | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO   |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I         | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 5.12                                                   | 20141     | SBC     | ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m                                                                                                                                | m³  | 2,43   | R\$              | 77,87    | 60,26                                    | -17,61    | -22,60%    | 2,43                            |
| 5.13                                                   | 31135     | SBC     | ACO CA-50 8,0mm P/ARMACAO DE ESTACAS E TUBULOS CORTE/DOBRA                                                                                                                             | KG  | 170,27 | R\$              | 20,32    | 15,73                                    | -4,59     | -22,50%    | 170,27                          |
| 5.14                                                   | 31237     | SBC     | ACO CA-60 5,0mm P/ARMACAO DE ESTACAS E TUBULOS CORTE/DOBRA                                                                                                                             | KG  | 46,44  | R\$              | 19,98    | 15,47                                    | -4,51     | -22,50%    | 46,44                           |
| 6                                                      |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| 6.1                                                    |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| PAREDES E PAINÉIS                                      |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| Alvenaria 1/2 Vez                                      |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| 6.1.1                                                  | 103328    | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                         | m²  | 141,87 | R\$              | 132,79   | 102,77                                   | -30,02    | -22,60%    | 141,87                          |
| 6.1.2                                                  | 87905     | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022       | m²  | 283,74 | R\$              | 11,90    | 9,21                                     | -2,69     | -22,60%    | 283,74                          |
| 6.1.3                                                  | COMP_11 5 | Próprio | Ref SINAPI (87529) - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. | m²  | 283,74 | R\$              | 52,11    | 40,33                                    | -11,78    | -22,60%    | 283,74                          |
| 6.2                                                    |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| Alvenaria 1 Vez                                        |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| 6.2.1                                                  | 103326    | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                         | m²  | 154,9  | R\$              | 135,21   | 104,64                                   | -30,57    | -22,60%    | 154,90                          |
| 6.2.2                                                  | 87905     | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022       | m²  | 309,8  | R\$              | 11,90    | 9,21                                     | -2,69     | -22,60%    | 309,80                          |
| 6.2.3                                                  | COMP_11 5 | Próprio | Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. | m²  | 309,8  | R\$              | 52,11    | 40,33                                    | -11,78    | -22,60%    | 309,80                          |
| 6.3                                                    |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                                      |           |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |          |                                          |           |            |                                 |

Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 18

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |          |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         | Parâmetros       |                                          | SINAPI, SBC; SICRO        |            |                                 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |          |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         | Data-base        |                                          | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |            |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |          |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         | BDIdeServiços:   |                                          | 20,47%                    |            |                                 |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |          |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         | BDIDiferenciado: |                                          | 12,52%                    |            |                                 |
|                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         | Enc.Sociais:     |                                          | 114,25%                   |            |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |          |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  |                                          |                           |            |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                | UND | QUANT.  | CUSTO UNITÁRIO   | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA                 | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         | C/ B.D.I         | C/ B.D.I                                 |                           |            |                                 |
| 6.3.1                                                  | 98558    | SINAPI  | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                       | UN  | 3       | R\$ 12,57        | 9,73                                     | -2,84                     | -22,50%    | 3,00                            |
| 6.3.2                                                  | 98555    | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                         | m²  | 341,05  | R\$ 42,80        | 33,13                                    | -9,67                     | -22,50%    | 341,05                          |
| 6.4                                                    |          |         | SALA DE DISPAROS                                                                                                                                                                                                           |     | 1       | R\$ 21.489,38    |                                          | -21489,38                 | -100,00%   | 1,00                            |
| 6.4.1                                                  | 370      | SINAPI  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                 | m³  | 3,3     | R\$ 180,03       | 139,33                                   | -40,70                    | -22,60%    | 3,30                            |
| 6.4.2                                                  | 120481   | SBC     | FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM                                                                                                                                                                           | m²  | 13,21   | R\$ 168,80       | 130,64                                   | -38,16                    | -22,60%    | 13,21                           |
| 6.4.3                                                  | 120334   | SBC     | PLACA ACUSTICA SONEX ILLTEC PERFILADO 35/35 625x625mm                                                                                                                                                                      | m²  | 18,47   | R\$ 839,50       | 649,69                                   | -189,81                   | -22,60%    | 18,47                           |
| 6.4.4                                                  | 71848    | SBC     | PLACA ACUSTICA ABSORVEDORA DE RUIDOS + CLAVOS                                                                                                                                                                              | m²  | 63,16   | R\$ 50,03        | 38,72                                    | -11,31                    | -22,60%    | 63,16                           |
| 7                                                      |          |         | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                          |                           |            |                                 |
| 7.1                                                    | 94216    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                       | m²  | 281,3   | R\$ 214,18       | 165,76                                   | -48,42                    | -22,60%    | 281,30                          |
| 7.2                                                    | 92614    | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                      | UN  | 6       | R\$ 1.929,96     | 1.493,60                                 | -436,36                   | -22,60%    | 6,00                            |
| 7.3                                                    | COMP_281 | Próprio | Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). | KG  | 596,053 | R\$ 13,37        | 10,35                                    | -3,02                     | -22,50%    | 596,05                          |
| 7.4                                                    | 100326   | SINAPI  | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                            | M   | 27,03   | R\$ 17,46        | 13,52                                    | -3,94                     | -22,50%    | 27,03                           |
| 7.5                                                    | 94231    | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                        | M   | 13,27   | R\$ 57,34        | 44,38                                    | -12,96                    | -22,60%    | 13,27                           |
| 8                                                      |          |         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                                          |                           |            |                                 |
| 8.1                                                    |          |         | Janela                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                                          |                           |            |                                 |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdeServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |           | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I  |                                          |           |            |                                 |
| 8.1.1                                    | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020                                                                                                                                                                                              | M   | 19,34  | R\$            | 296,80    | 229,70                                   | -67,10    | -22,60%    | 19,34                           |
| 8.1.2                                    | 23310  | SBC    | FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS                                                                                                                                                                                                                                                | m²  | 22,84  | R\$            | 314,04    | 243,04                                   | -71,00    | -22,60%    | 22,84                           |
| 8.1.3                                    | 94570  | SINAPI | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024 | m²  | 18,07  | R\$            | 423,30    | 327,60                                   | -95,70    | -22,60%    | 18,07                           |
| 8.1.4                                    | 94569  | SINAPI | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024                                        | m²  | 1,44   | R\$            | 802,01    | 620,68                                   | -181,33   | -22,60%    | 1,44                            |
| 8.1.5                                    | 105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024                                                                                                                                                                                                                        | M   | 18,2   | R\$            | 49,07     | 37,98                                    | -11,09    | -22,60%    | 18,20                           |
| 8.1.6                                    | 105040 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 18,2   | R\$            | 48,86     | 37,81                                    | -11,05    | -22,60%    | 18,20                           |
| 8.1.7                                    | 150158 | SBC    | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM                                                                                                                                                                                                                                                 | m²  | 18,07  | R\$            | 23,68     | 18,33                                    | -5,35     | -22,50%    | 18,07                           |
| 8.2                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                |           |                                          |           |            |                                 |
| 8.2.1                                    | 110045 | SBC    | PORTA ACUSTICA 0,80x2,10cm DE ACO - SEGURANCA COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 1      | R\$            | 10.694,76 | 8.276,68                                 | -2418,08  | -22,60%    | 1,00                            |
| 8.2.2                                    | 91315  | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                | UN  | 1      | R\$            | 1.291,41  | 999,43                                   | -291,98   | -22,60%    | 1,00                            |

Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591)

SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 20

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                | Parâmetros       |                                          | SINAPI, SBC; SICRO        |            |                                 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                | Data-base        |                                          | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |            |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                | BDIdeServiços:   |                                          | 20,47%                    |            |                                 |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                | BDIDiferenciado: |                                          | 12,52%                    |            |                                 |
|                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                | Enc.Sociais:     |                                          | 114,25%                   |            |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                |                  |                                          |                           |            |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                        | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |                  | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA                 | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I         |                                          |                           |            |                                 |
| 8.2.3                                                  | 91313    | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 2      | R\$            | 1.096,55         | 848,62                                   | -247,93                   | -22,60%    | 2,00                            |
| 8.2.4                                                  | 98689    | SINAPI  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                    | M   | 19,1   | R\$            | 245,10           | 189,69                                   | -55,41                    | -22,60%    | 19,10                           |
| 8.2.5                                                  | COMP_241 | Próprio | Ref SIURB (8002076) - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM                                                                                                                                          | m²  | 11     | R\$            | 336,12           | 260,13                                   | -75,99                    | -22,60%    | 11,00                           |
| 8.2.6                                                  | 94807    | SINAPI  | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                        | UN  | 3      | R\$            | 913,27           | 706,78                                   | -206,49                   | -22,60%    | 3,00                            |
| 8.2.7                                                  | 102184   | SINAPI  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                               | UN  | 2      | R\$            | 2.852,41         | 2.207,49                                 | -644,92                   | -22,60%    | 2,00                            |
| 8.2.8                                                  | 105037   | SINAPI  | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                         | M   | 19,1   | R\$            | 49,07            | 37,98                                    | -11,09                    | -22,60%    | 19,10                           |
| 8.2.9                                                  | 91299    | SINAPI  | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                          | UN  | 12     | R\$            | 1.520,17         | 1.176,46                                 | -343,71                   | -22,60%    | 12,00                           |
| 8.2.10                                                 | 90830    | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                    | UN  | 13     | R\$            | 179,33           | 138,78                                   | -40,55                    | -22,60%    | 13,00                           |
| 9INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                |                  |                                          |                           |            |                                 |
| 9.1                                                    | 98110    | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                                                 | UN  | 1      | R\$            | 508,96           | 393,89                                   | -115,07                   | -22,60%    | 1,00                            |
| 9.2                                                    | 61312    | SBC     | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA                                                                                                                                                                                       | UN  | 2      | R\$            | 209,69           | 162,28                                   | -47,41                    | -22,60%    | 2,00                            |

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |          | Parâmetros                               |           | SINAPI, SBC; SICRO        |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |          | Data-base                                |           | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |          | BDIdeServiços:                           |           | -                         | 20,47%                          |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |          | BDIDiferenciado:                         |           | -                         | 12,52%                          |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |          | Enc.Sociais:                             |           | 114,25%                   |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |          |                                          |           |                           |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                             | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL                | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |                           |                                 |
| 9.3                                                    | 93441  | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 2      | R\$            | 2.135,86 | 1.652,94                                 | -482,92   | -22,60%                   | 2,00                            |
| 9.4                                                    | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                  | UN  | 3      | R\$            | 51,65    | 39,98                                    | -11,67    | -22,50%                   | 3,00                            |
| 9.5                                                    | 86931  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                 | UN  | 3      | R\$            | 616,54   | 477,14                                   | -139,40   | -22,60%                   | 3,00                            |
| 9.6                                                    | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                    | UN  | 4      | R\$            | 360,94   | 279,33                                   | -81,61    | -22,60%                   | 4,00                            |
| 9.7                                                    | 95470  | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                               | UN  | 1      | R\$            | 380,63   | 294,57                                   | -86,06    | -22,60%                   | 1,00                            |
| 9.8                                                    | 89801  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                            | UN  | 7      | R\$            | 14,32    | 11,09                                    | -3,23     | -22,50%                   | 7,00                            |
| 9.9                                                    | 89798  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                        | M   | 17,33  | R\$            | 17,60    | 13,62                                    | -3,98     | -22,60%                   | 17,33                           |
| 9.10                                                   | 89798  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                        | M   | 6,98   | R\$            | 17,60    | 13,62                                    | -3,98     | -22,60%                   | 6,98                            |
| 9.11                                                   | 89707  | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                       | UN  | 4      | R\$            | 65,21    | 50,47                                    | -14,74    | -22,60%                   | 4,00                            |
| 9.12                                                   | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                  | UN  | 1      | R\$            | 93,67    | 72,50                                    | -21,17    | -22,60%                   | 1,00                            |

Página 13 de 33

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |        |         |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Parâmetros                               |           | SINAPI, SBC; SICRO        |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |        |         |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Data-base                                |           | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |        |         |                                                                                                                                                                        |     |        |                | BDIdeServiços:                           |           | -                         | 20,47%                          |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |        |         |                                                                                                                                                                        |     |        |                | BDIDiferenciado:                         |           | -                         | 12,52%                          |
|                                                        |        |         |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Enc.Sociais:                             |           | 114,25%                   |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |        |         |                                                                                                                                                                        |     |        |                |                                          |           |                           |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL                | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |        |         |                                                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |                           |                                 |
| 9.13                                                   | 46     | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                      | un  | 1      | R\$ 30,76      | 23,81                                    | -6,95     | -22,50%                   | 1,00                            |
| 9.14                                                   | 89728  | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN  | 5      | R\$ 17,64      | 13,66                                    | -3,98     | -22,50%                   | 5,00                            |
| 9.15                                                   | 89746  | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022     | UN  | 3      | R\$ 40,18      | 31,10                                    | -9,08     | -22,50%                   | 3,00                            |
| 9.16                                                   | 89726  | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN  | 5      | R\$ 14,16      | 10,96                                    | -3,20     | -22,50%                   | 5,00                            |
| 9.17                                                   | 89732  | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN  | 9      | R\$ 22,31      | 17,27                                    | -5,04     | -22,50%                   | 9,00                            |
| 9.18                                                   | 89744  | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022     | UN  | 1      | R\$ 39,10      | 30,26                                    | -8,84     | -22,60%                   | 1,00                            |
| 9.19                                                   | 89744  | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022     | UN  | 3      | R\$ 39,10      | 30,26                                    | -8,84     | -22,60%                   | 3,00                            |
| 9.20                                                   | 89731  | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN  | 6      | R\$ 21,35      | 16,53                                    | -4,82     | -22,50%                   | 6,00                            |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 23

|            |                                                |                   |                           |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros        | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base         | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDI de Serviços:  | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDI Diferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc. Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                         | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |         |                                                                                                                                                                                     |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |           |            |                                 |
| 9.21                                     | 89724  | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN  | 5      | R\$            | 13,86    | -3,13     | -22,50%    | 5,00                            |
| 9.22                                     | 89797  | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN  | 1      | R\$            | 71,49    | -16,16    | -22,60%    | 1,00                            |
| 9.23                                     | 104345 | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN  | 2      | R\$            | 59,83    | -13,52    | -22,50%    | 2,00                            |
| 9.24                                     | 89785  | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN  | 1      | R\$            | 37,34    | -8,44     | -22,60%    | 1,00                            |
| 9.25                                     | 104348 | SINAPI  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                 | UN  | 7      | R\$            | 14,46    | -3,26     | -22,50%    | 7,00                            |
| 9.26                                     | 48     | Próprio | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                         | un  | 7      | R\$            | 83,06    | -18,78    | -22,60%    | 7,00                            |
| 9.27                                     | 89796  | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                         | UN  | 1      | R\$            | 61,06    | -13,80    | -22,60%    | 1,00                            |
| 9.28                                     | 104344 | SINAPI  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                          | UN  | 2      | R\$            | 57,13    | -12,91    | -22,50%    | 2,00                            |
| 9.29                                     | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                | m³  | 2,46   | R\$            | 116,08   | -26,24    | -22,60%    | 2,46                            |
| 9.30                                     | 93382  | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                         | m³  | 2,3    | R\$            | 36,41    | -8,23     | -22,60%    | 2,30                            |





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

| ITEM | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|      |        |        |                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 9.31 | 89714  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M   | 20,54  | R\$            | 50,66    | 39,21                                    | -11,45    | -22,60%    | 20,54                           |
| 9.32 | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 1,53   | R\$            | 116,08   | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%    | 1,53                            |
| 9.33 | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 1,48   | R\$            | 36,41    | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%    | 1,48                            |
| 9.34 | 89712  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M   | 25,48  | R\$            | 36,38    | 28,16                                    | -8,22     | -22,50%    | 25,48                           |
| 9.35 | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,56   | R\$            | 116,08   | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%    | 0,56                            |
| 9.36 | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,53   | R\$            | 36,41    | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%    | 0,53                            |
| 9.37 | 89713  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M   | 6,25   | R\$            | 45,28    | 35,05                                    | -10,23    | -22,50%    | 6,25                            |
| 9.38 | 89714  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M   | 3,85   | R\$            | 50,66    | 39,21                                    | -11,45    | -22,60%    | 3,85                            |
| 9.39 | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,14   | R\$            | 116,08   | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%    | 0,14                            |
| 9.40 | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,37   | R\$            | 116,08   | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%    | 0,37                            |
| 9.41 | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,13   | R\$            | 36,41    | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%    | 0,13                            |
| 9.42 | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                            | m³  | 0,33   | R\$            | 36,41    | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%    | 0,33                            |
| 9.43 | 89711  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M   | 3      | R\$            | 28,85    | 22,33                                    | -6,52     | -22,50%    | 3,00                            |
| 9.44 | 89711  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M   | 7,7    | R\$            | 28,85    | 22,33                                    | -6,52     | -22,50%    | 7,70                            |
| 9.45 | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                   | m³  | 0,11   | R\$            | 116,08   | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%    | 0,11                            |





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |          |         |                                                                                                                                                                          |     |        |                |                                          |           |            |                                 |  |
|------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|--|
| ITEM                                     | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                              | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |  |
|                                          |          |         |                                                                                                                                                                          |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |            |                                 |  |
| 9.46                                     | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                     | m³  | 0,34   | R\$ 116,08     | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%    | 0,34                            |  |
| 9.47                                     | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                              | m³  | 0,1    | R\$ 36,41      | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%    | 0,10                            |  |
| 9.48                                     | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                              | m³  | 0,33   | R\$ 36,41      | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%    | 0,33                            |  |
| 9.49                                     | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                    | M   | 1,8    | R\$ 36,38      | 28,16                                    | -8,22     | -22,50%    | 1,80                            |  |
| 9.50                                     | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                    | M   | 5,66   | R\$ 36,38      | 28,16                                    | -8,22     | -22,50%    | 5,66                            |  |
| 9.51                                     | 86930    | SINAPI  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 2      | R\$ 513,59     | 397,47                                   | -116,12   | -22,60%    | 2,00                            |  |
| 9.52                                     | 53021    | SBC     | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP                                                                                                                  | UN  | 1      | R\$ 3.523,72   | 2.727,01                                 | -796,71   | -22,60%    | 1,00                            |  |
| 9.53                                     | COMP_206 | Próprio | Ref SBC (053021) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE SECAGEM - ACQUALIMP 1500 L                                                                                      | UN  | 1      | R\$ 2.612,48   | 2.021,80                                 | -590,68   | -22,60%    | 1,00                            |  |
| 9.54                                     | 89801    | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022             | UN  | 12     | R\$ 14,32      | 11,09                                    | -3,23     | -22,50%    | 12,00                           |  |
| 9.55                                     | 104344   | SINAPI  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN  | 3      | R\$ 57,13      | 44,22                                    | -12,91    | -22,50%    | 3,00                            |  |
| 9.56                                     | 89825    | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                     | UN  | 8      | R\$ 24,90      | 19,27                                    | -5,63     | -22,60%    | 8,00                            |  |
| 9.57                                     | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                     | m³  | 0,21   | R\$ 116,08     | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%    | 0,21                            |  |
| 9.58                                     | 93382    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                              | m³  | 0,21   | R\$ 36,41      | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%    | 0,21                            |  |

Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 26

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Parâmetros                               |           | SINAPI, SBC; SICRO        |                                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Data-base                                |           | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |                                 |  |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | BDIdeServiços:                           |           | - 20,47%                  |                                 |  |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | BDIDiferenciado:                         |           | - 12,52%                  |                                 |  |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                | Enc.Sociais:                             |           | 114,25%                   |                                 |  |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| ITEM                                                   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL                | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |  |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                        |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |                           |                                 |  |
| 9.59                                                   | 89712  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                  | M   | 3,58   | R\$ 36,38      | 28,16                                    | -8,22     | -22,50%                   | 3,58                            |  |
| 9.60                                                   | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                   | m³  | 0,25   | R\$ 116,08     | 89,84                                    | -26,24    | -22,60%                   | 0,25                            |  |
| 9.61                                                   | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                            | m³  | 0,25   | R\$ 36,41      | 28,18                                    | -8,23     | -22,60%                   | 0,25                            |  |
| 9.62                                                   | 89798  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                       | M   | 4,23   | R\$ 17,60      | 13,62                                    | -3,98     | -22,60%                   | 4,23                            |  |
| 9.63                                                   | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN  | 1      | R\$ 93,67      | 72,50                                    | -21,17    | -22,60%                   | 1,00                            |  |
| 9.64                                                   | 86899  | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                             | UN  | 1      | R\$ 631,02     | 488,35                                   | -142,67   | -22,60%                   | 1,00                            |  |
| 9.65                                                   | 86937  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020       | UN  | 2      | R\$ 258,44     | 200,01                                   | -58,43    | -22,60%                   | 2,00                            |  |
| 9.66                                                   | 190429 | SBC    | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA                                                                                                                                     | m²  | 7,174  | R\$ 599,82     | 464,20                                   | -135,62   | -22,60%                   | 7,17                            |  |
| 9.67                                                   | 86935  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020               | UN  | 1      | R\$ 358,81     | 277,69                                   | -81,12    | -22,60%                   | 1,00                            |  |
| 10                                                     |        |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                |     |        |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| 10.1                                                   |        |        | TUBOS                                                                                                                                                                  |     |        |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| 10.1.1                                                 | 89355  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                          | M   | 24,72  | R\$ 27,67      | 21,42                                    | -6,25     | -22,50%                   | 24,72                           |  |
| 10.1.2                                                 | 89446  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                     | M   | 3,22   | R\$ 7,21       | 5,58                                     | -1,63     | -22,60%                   | 3,22                            |  |
| 10.1.3                                                 | 89356  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                          | M   | 42,21  | R\$ 31,91      | 24,70                                    | -7,21     | -22,50%                   | 42,21                           |  |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 27

|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                     |     |        |                |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                         | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                     |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |            |                                 |
| 10.1.4                                   | 89357  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                       | M   | 12,53  | R\$ 43,74      | 33,85                                    | -9,89     | -22,60%    | 12,53                           |
| 10.1.5                                   | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | M   | 25,13  | R\$ 35,27      | 27,30                                    | -7,97     | -22,50%    | 25,13                           |
| 10.2                                     |        |        | CONEXÕES                                                                                                                                            |     |        |                |                                          |           |            |                                 |
| 10.2.1                                   | 89358  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                            | UN  | 4      | R\$ 10,83      | 8,38                                     | -2,45     | -22,60%    | 4,00                            |
| 10.2.2                                   | 89362  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                            | UN  | 29     | R\$ 12,86      | 9,96                                     | -2,90     | -22,50%    | 29,00                           |
| 10.2.3                                   | 90373  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022   | UN  | 9      | R\$ 17,50      | 13,55                                    | -3,95     | -22,50%    | 9,00                            |
| 10.2.4                                   | 89497  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                       | UN  | 7      | R\$ 17,69      | 13,70                                    | -3,99     | -22,50%    | 7,00                            |
| 10.2.5                                   | 94672  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024 | UN  | 4      | R\$ 7,99       | 6,19                                     | -1,80     | -22,50%    | 4,00                            |
| 10.2.6                                   | 90373  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022   | UN  | 9      | R\$ 17,50      | 13,55                                    | -3,95     | -22,50%    | 9,00                            |
| 10.2.7                                   | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                             | UN  | 1      | R\$ 15,66      | 12,12                                    | -3,54     | -22,60%    | 1,00                            |
| 10.2.8                                   | 89367  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                            | UN  | 4      | R\$ 17,70      | 13,71                                    | -3,99     | -22,50%    | 4,00                            |
| 10.2.9                                   | 89427  | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022           | UN  | 1      | R\$ 15,95      | 12,34                                    | -3,61     | -22,60%    | 1,00                            |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 28

|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdeServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                         |     |        |                |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                             | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                         |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |            |                                 |
| 10.2.10                                  | 94793  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                            | UN  | 1      | R\$ 129,14     | 99,94                                    | -29,20    | -22,60%    | 1,00                            |
| 10.2.11                                  | 89987  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                              | UN  | 7      | R\$ 78,41      | 60,68                                    | -17,73    | -22,60%    | 7,00                            |
| 10.2.12                                  | 89985  | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                             | UN  | 2      | R\$ 74,81      | 57,90                                    | -16,91    | -22,60%    | 2,00                            |
| 10.2.13                                  | 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                        | UN  | 1      | R\$ 25,37      | 19,63                                    | -5,74     | -22,60%    | 1,00                            |
| 10.2.14                                  | 94489  | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                        | UN  | 1      | R\$ 30,71      | 23,77                                    | -6,94     | -22,50%    | 1,00                            |
| 10.2.15                                  | 94491  | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                        | UN  | 3      | R\$ 60,83      | 47,08                                    | -13,75    | -22,60%    | 3,00                            |
| 10.2.16                                  | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                          | UN  | 1      | R\$ 365,54     | 282,89                                   | -82,65    | -22,60%    | 1,00                            |
| 10.2.17                                  | 89385  | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN  | 2      | R\$ 9,79       | 7,58                                     | -2,21     | -22,50%    | 2,00                            |
| 10.2.18                                  | 94783  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN  | 1      | R\$ 24,76      | 19,17                                    | -5,59     | -22,50%    | 1,00                            |
| 10.2.19                                  | 94795  | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                              | UN  | 1      | R\$ 41,17      | 31,87                                    | -9,30     | -22,50%    | 1,00                            |
| 10.2.20                                  | 94703  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN  | 2      | R\$ 26,50      | 20,51                                    | -5,99     | -22,60%    | 2,00                            |

|            |                                                |                   |                           |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros        | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base         | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDI de Serviços:  | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDI Diferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc. Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                |                                          |           |            |                                 |  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|--|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                        | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |  |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                                    |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |            |                                 |  |
| 10.2.21                                  | 94705  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024          | UN  | 2      | R\$ 48,50      | 37,54                                    | -10,96    | -22,50%    | 2,00                            |  |
| 10.2.22                                  | 94705  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024          | UN  | 3      | R\$ 48,50      | 37,54                                    | -10,96    | -22,50%    | 3,00                            |  |
| 10.2.23                                  | 89383  | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022     | UN  | 14     | R\$ 8,95       | 6,93                                     | -2,02     | -22,50%    | 14,00                           |  |
| 10.2.24                                  | 94660  | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN  | 3      | R\$ 10,98      | 8,50                                     | -2,48     | -22,50%    | 3,00                            |  |
| 10.2.25                                  | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                | UN  | 1      | R\$ 13,25      | 10,26                                    | -2,99     | -22,50%    | 1,00                            |  |
| 10.2.26                                  | 105233 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                              | UN  | 4      | R\$ 10,55      | 8,17                                     | -2,38     | -22,50%    | 4,00                            |  |
| 10.2.27                                  | 89623  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                   | UN  | 7      | R\$ 25,87      | 20,03                                    | -5,84     | -22,50%    | 7,00                            |  |
| 10.2.28                                  | 90447  | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                | M   | 12,51  | R\$ 11,19      | 8,66                                     | -2,53     | -22,60%    | 12,51                           |  |
| 10.2.29                                  | 89395  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | UN  | 9      | R\$ 17,72      | 13,71                                    | -4,01     | -22,60%    | 9,00                            |  |
| 10.2.30                                  | 94661  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                     | UN  | 2      | R\$ 12,87      | 9,97                                     | -2,90     | -22,50%    | 2,00                            |  |
| 10.2.31                                  | 89378  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | UN  | 8      | R\$ 9,54       | 7,38                                     | -2,16     | -22,60%    | 8,00                            |  |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdeServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

| ITEM                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|--------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|                          |        |        |                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 10.2.32                  | 89380  | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN  | 1      | R\$            | 13,57    | 10,51                                    | -3,06     | -22,50%    | 1,00                            |
| 10.3 PEÇAS HIDRÁULICAS   |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 10.3.1                   | 86914  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                 | UN  | 2      | R\$            | 91,43    | 70,76                                    | -20,67    | -22,60%    | 2,00                            |
| 10.3.2                   | 86909  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | UN  | 1      | R\$            | 120,21   | 93,04                                    | -27,17    | -22,60%    | 1,00                            |
| 10.3.3                   | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020                                                           | UN  | 2      | R\$            | 318,40   | 246,41                                   | -71,99    | -22,60%    | 2,00                            |
| 10.3.4                   | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                      | UN  | 2      | R\$            | 126,20   | 97,67                                    | -28,53    | -22,60%    | 2,00                            |
| 10.3.5                   | 102609 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                | UN  | 2      | R\$            | 1.389,99 | 1.075,72                                 | -314,27   | -22,60%    | 2,00                            |
| 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 11.1                     | 98307  | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                     | UN  | 12     | R\$            | 75,45    | 58,39                                    | -17,06    | -22,60%    | 12,00                           |
| 11.2                     | 59252  | SBC    | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.                                                                          | UN  | 2      | R\$            | 2.032,52 | 1.572,97                                 | -459,55   | -22,60%    | 2,00                            |
| 11.3                     | 59639  | SBC    | MINI RACK 8UX450MM                                                                                                              | UN  | 1      | R\$            | 832,30   | 644,12                                   | -188,18   | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.4                     | 90456  | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023                                                 | UN  | 1      | R\$            | 7,40     | 5,73                                     | -1,67     | -22,50%    | 1,00                            |
| 11.5                     | 91939  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                | UN  | 11     | R\$            | 42,26    | 32,71                                    | -9,55     | -22,50%    | 11,00                           |
| 11.6                     | 97607  | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024    | UN  | 11     | R\$            | 131,66   | 101,89                                   | -29,77    | -22,60%    | 11,00                           |
| 11.7                     | 91940  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | UN  | 99     | R\$            | 23,99    | 18,57                                    | -5,42     | -22,50%    | 99,00                           |
| 11.8                     | 91936  | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN  | 75     | R\$            | 21,86    | 16,92                                    | -4,94     | -22,50%    | 75,00                           |





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 31

|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                                           |     |        |                |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                               | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                                           |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |            |                                 |
| 11.9                                     | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                   | UN  | 75     | R\$ 40,10      | 31,04                                    | -9,06     | -22,50%    | 75,00                           |
| 11.10                                    | 62690  | SBC    | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"                                                                                                                   | M   | 81     | R\$ 16,62      | 12,87                                    | -3,75     | -22,50%    | 81,00                           |
| 11.11                                    | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN  | 1      | R\$ 476,92     | 369,10                                   | -107,82   | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.12                                    | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                    | UN  | 1      | R\$ 1.257,92   | 973,51                                   | -284,41   | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.13                                    | 98295  | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                               | M   | 207,78 | R\$ 7,21       | 5,58                                     | -1,63     | -22,60%    | 207,78                          |
| 11.14                                    | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                         | M   | 16,98  | R\$ 23,75      | 18,39                                    | -5,36     | -22,50%    | 16,98                           |
| 11.15                                    | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020           | M   | 16,98  | R\$ 51,63      | 39,96                                    | -11,67    | -22,60%    | 16,98                           |
| 11.16                                    | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020           | M   | 16,98  | R\$ 51,63      | 39,96                                    | -11,67    | -22,60%    | 16,98                           |
| 11.17                                    | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020           | M   | 16,98  | R\$ 51,63      | 39,96                                    | -11,67    | -22,60%    | 16,98                           |
| 11.18                                    | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020           | M   | 16,98  | R\$ 51,63      | 39,96                                    | -11,67    | -22,60%    | 16,98                           |
| 11.19                                    | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020           | M   | 1,42   | R\$ 138,52     | 107,21                                   | -31,31    | -22,60%    | 1,42                            |





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 32

|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                                 |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 11.20                                    | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M   | 1,42   | R\$            | 138,52   | 107,21                                   | -31,31    | -22,60%    | 1,42                            |
| 11.21                                    | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M   | 1,42   | R\$            | 138,52   | 107,21                                   | -31,31    | -22,60%    | 1,42                            |
| 11.22                                    | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M   | 1,42   | R\$            | 138,52   | 107,21                                   | -31,31    | -22,60%    | 1,42                            |
| 11.23                                    | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M   | 0,2    | R\$            | 23,90    | 18,50                                    | -5,40     | -22,50%    | 0,20                            |
| 11.24                                    | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M   | 0,2    | R\$            | 23,90    | 18,50                                    | -5,40     | -22,50%    | 0,20                            |
| 11.25                                    | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M   | 0,2    | R\$            | 23,90    | 18,50                                    | -5,40     | -22,50%    | 0,20                            |
| 11.26                                    | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M   | 0,2    | R\$            | 23,90    | 18,50                                    | -5,40     | -22,50%    | 0,20                            |
| 11.27                                    | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M   | 0,2    | R\$            | 23,90    | 18,50                                    | -5,40     | -22,50%    | 0,20                            |
| 11.28                                    | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M   | 0,2    | R\$            | 13,32    | 10,31                                    | -3,01     | -22,50%    | 0,20                            |
| 11.29                                    | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M   | 0,2    | R\$            | 13,32    | 10,31                                    | -3,01     | -22,50%    | 0,20                            |
| 11.30                                    | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M   | 0,2    | R\$            | 13,32    | 10,31                                    | -3,01     | -22,50%    | 0,20                            |

Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 33

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                | Parâmetros                               |           | SINAPI, SBC; SICRO        |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                | Data-base                                |           | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                | BDIdoServiços:                           |           | -                         | 20,47%                          |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                | BDIDiferenciado:                         |           | -                         | 12,52%                          |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                | Enc.Sociais:                             |           | 114,25%                   |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |        |        |                                                                                                                                 |     |        |                |                                          |           |                           |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL                | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                 |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |                           |                                 |
| 11.31                                                  | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M   | 0,2    | R\$ 13,32      | 10,31                                    | -3,01     | -22,50%                   | 0,20                            |
| 11.32                                                  | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M   | 0,2    | R\$ 13,32      | 10,31                                    | -3,01     | -22,50%                   | 0,20                            |
| 11.33                                                  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M   | 7,8    | R\$ 6,13       | 4,75                                     | -1,38     | -22,50%                   | 7,80                            |
| 11.34                                                  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M   | 279,8  | R\$ 6,13       | 4,75                                     | -1,38     | -22,50%                   | 279,80                          |
| 11.35                                                  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M   | 722,03 | R\$ 6,13       | 4,75                                     | -1,38     | -22,50%                   | 722,03                          |
| 11.36                                                  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M   | 281,74 | R\$ 6,13       | 4,75                                     | -1,38     | -22,50%                   | 281,74                          |
| 11.37                                                  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M   | 376,67 | R\$ 6,13       | 4,75                                     | -1,38     | -22,50%                   | 376,67                          |
| 11.38                                                  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M   | 494,17 | R\$ 6,13       | 4,75                                     | -1,38     | -22,50%                   | 494,17                          |
| 11.39                                                  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M   | 270,65 | R\$ 6,13       | 4,75                                     | -1,38     | -22,50%                   | 270,65                          |
| 11.40                                                  | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                     | UN  | 1      | R\$ 110,39     | 85,44                                    | -24,95    | -22,60%                   | 1,00                            |
| 11.41                                                  | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                     | UN  | 1      | R\$ 110,39     | 85,44                                    | -24,95    | -22,60%                   | 1,00                            |

Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591)

SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 34

| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |        |        |                                                                                                                                            |     |        | Parâmetros       |                                          | SINAPI, SBC; SICRO        |            |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |        |        |                                                                                                                                            |     |        | Data-base        |                                          | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |            |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |        |        |                                                                                                                                            |     |        | BDIdeServiços:   |                                          | 20,47%                    |            |                                 |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |        |        |                                                                                                                                            |     |        | BDIDiferenciado: |                                          | 12,52%                    |            |                                 |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                            |     |        | Enc.Sociais:     |                                          | 114,25%                   |            |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |        |        |                                                                                                                                            |     |        |                  |                                          |                           |            |                                 |
| ITEM                                                   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO   | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA                 | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                            |     |        | C/ B.D.I         | C/ B.D.I                                 |                           |            |                                 |
| 11.42                                                  | 93660  | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                | UN  | 10     | R\$ 73,90        | 57,20                                    | -16,70                    | -22,50%    | 10,00                           |
| 11.43                                                  | 64410  | SBC    | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C                                                                                                             | UN  | 1      | R\$ 300,63       | 232,66                                   | -67,97                    | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.44                                                  | 93671  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                               | UN  | 1      | R\$ 105,60       | 81,73                                    | -23,87                    | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.45                                                  | 93673  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                               | UN  | 1      | R\$ 126,25       | 97,71                                    | -28,54                    | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.46                                                  | 64410  | SBC    | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C                                                                                                             | UN  | 1      | R\$ 300,63       | 232,66                                   | -67,97                    | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.47                                                  | 64410  | SBC    | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C                                                                                                             | UN  | 1      | R\$ 300,63       | 232,66                                   | -67,97                    | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.48                                                  | 93653  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                              | UN  | 15     | R\$ 15,33        | 11,87                                    | -3,46                     | -22,50%    | 15,00                           |
| 11.49                                                  | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                | UN  | 18     | R\$ 44,61        | 34,52                                    | -10,09                    | -22,60%    | 18,00                           |
| 11.50                                                  | 91959  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                               | UN  | 3      | R\$ 68,30        | 52,86                                    | -15,44                    | -22,60%    | 3,00                            |
| 11.51                                                  | 91942  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                           | UN  | 10     | R\$ 46,34        | 35,87                                    | -10,47                    | -22,50%    | 10,00                           |
| 11.52                                                  | 91997  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                           | UN  | 1      | R\$ 55,93        | 43,29                                    | -12,64                    | -22,50%    | 1,00                            |
| 11.53                                                  | 92000  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                           | UN  | 49     | R\$ 46,93        | 36,32                                    | -10,61                    | -22,60%    | 49,00                           |
| 11.54                                                  | 92001  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                           | UN  | 7      | R\$ 50,65        | 39,20                                    | -11,45                    | -22,60%    | 7,00                            |
| 11.55                                                  | 91836  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023    | M   | 16     | R\$ 29,25        | 22,64                                    | -6,61                     | -22,50%    | 16,00                           |
| 11.56                                                  | 91854  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | M   | 3,9    | R\$ 13,56        | 10,50                                    | -3,06                     | -22,50%    | 3,90                            |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Análise de Proposta AXIONTEK DO BRASIL LTDA (0019199591) SEI 0819.012785.00076/2025-77 / pg. 35

Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026**

|                  |                           |         |
|------------------|---------------------------|---------|
| Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |         |
| Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |         |
| BDIdoServiços:   | -                         | 20,47%  |
| BDIDiferenciado: | -                         | 12,52%  |
| Enc.Sociais:     |                           | 114,25% |

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

| ITEM  | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 11.57 | 91854  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                 | M   | 566,18 | R\$            | 13,56    | 10,50                                    | -3,06     | -22,50%    | 566,18                          |
| 11.58 | 97667  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                                       | M   | 7,67   | R\$            | 10,26    | 7,94                                     | -2,32     | -22,60%    | 7,67                            |
| 11.59 | 91860  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                              | M   | 1,05   | R\$            | 16,15    | 12,50                                    | -3,65     | -22,60%    | 1,05                            |
| 11.60 | 97668  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                                           | M   | 10,66  | R\$            | 14,61    | 11,31                                    | -3,30     | -22,50%    | 10,66                           |
| 11.61 | 98111  | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                                                         | UN  | 1      | R\$            | 69,88    | 54,08                                    | -15,80    | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.62 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                                                                                                     | UN  | 4      | R\$            | 51,74    | 40,04                                    | -11,70    | -22,60%    | 4,00                            |
| 11.63 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                                                                                  | UN  | 1      | R\$            | 3.317,70 | 2.567,57                                 | -750,13   | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.64 | 91171  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M   | 69,6   | R\$            | 23,23    | 17,98                                    | -5,25     | -22,60%    | 69,60                           |
| 11.65 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                                      | UN  | 1      | R\$            | 168,76   | 130,61                                   | -38,15    | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.66 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                  | UN  | 1      | R\$            | 637,62   | 493,46                                   | -144,16   | -22,60%    | 1,00                            |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdeServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO |        |        |                                                                                                                                                                           |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
|------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| ITEM                                     | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                               | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                          |        |        |                                                                                                                                                                           |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 11.67                                    | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN  | 1      | R\$            | 775,60   | 600,24                                   | -175,36   | -22,60%    | 1,00                            |
| 11.68                                    | 61012  | SBC    | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4'''                                                                                                                                                 | UN  | 1      | R\$            | 17,57    | 13,60                                    | -3,97     | -22,50%    | 1,00                            |
| 11.69                                    | 59426  | SBC    | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19'''                                                                                                                                        | UN  | 3      | R\$            | 127,68   | 98,82                                    | -28,86    | -22,60%    | 3,00                            |
| 11.70                                    | 60496  | SBC    | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA                                                                                                                               | UN  | 5      | R\$            | 93,07    | 72,03                                    | -21,04    | -22,60%    | 5,00                            |
| 11.71                                    | 60012  | SBC    | FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX                                                                                                                | UN  | 4      | R\$            | 788,84   | 610,49                                   | -178,35   | -22,60%    | 4,00                            |
| 12                                       |        |        | DRENAGENS                                                                                                                                                                 |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 12.1                                     | 54647  | SBC    | CAIXA AREIA P/AP40x40x40cm EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL                                                                                                              | UN  | 7      | R\$            | 437,64   | 338,69                                   | -98,95    | -22,60%    | 7,00                            |
| 12.2                                     | 94229  | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                           | M   | 67,5   | R\$            | 177,12   | 137,08                                   | -40,04    | -22,60%    | 67,50                           |
| 12.3                                     | 89809  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022             | UN  | 6      | R\$            | 40,76    | 31,55                                    | -9,21     | -22,50%    | 6,00                            |
| 12.4                                     | 89809  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022             | UN  | 8      | R\$            | 40,76    | 31,55                                    | -9,21     | -22,50%    | 8,00                            |
| 12.5                                     | 89800  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                         | M   | 24,15  | R\$            | 38,33    | 29,67                                    | -8,66     | -22,50%    | 24,15                           |
| 12.6                                     | 89744  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022        | UN  | 6      | R\$            | 39,10    | 30,26                                    | -8,84     | -22,60%    | 6,00                            |
| 12.7                                     | 89714  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                    | M   | 4,08   | R\$            | 50,66    | 39,21                                    | -11,45    | -22,60%    | 4,08                            |



SEJSP  
DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA





GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         | Parâmetros         |          | SINAPI, SBC; SICRO        |            |                                 |        |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------------|--------|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         | Data-base          |          | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |            |                                 |        |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         | BDIdeServiços: -   |          | 20,47%                    |            |                                 |        |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         | BDIDiferenciado: - |          | 12,52%                    |            |                                 |        |
|                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         | Enc.Sociais:       |          | 114,25%                   |            |                                 |        |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |          |                           |            |                                 |        |
| ITEM                                                   | CÓDIGO   | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                 | UND | QUANT.  | CUSTO UNITÁRIO     |          | DIFERENÇA                 | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |        |
|                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         | C/ B.D.I           | C/ B.D.I |                           |            |                                 |        |
| 14.1.1                                                 | 94965    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                   | m³  | 12,93   | R\$                | 1.068,14 | 826,64                    | -241,50    | -22,60%                         | 12,93  |
| 14.1.2                                                 | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                | m³  | 12,93   | R\$                | 406,03   | 314,23                    | -91,80     | -22,60%                         | 12,93  |
| 14.1.3                                                 | 87620    | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²  | 152,308 | R\$                | 52,09    | 40,31                     | -11,78     | -22,60%                         | 152,31 |
| 14.1.4                                                 | 87263    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE                                              | m²  | 216,29  | R\$                | 168,58   | 130,47                    | -38,11     | -22,60%                         | 216,29 |
| 14.1.5                                                 | COMP_295 | Próprio | Ref: SBC (172505) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM                                                                                                        | m²  | 273,18  | R\$                | 280,35   | 216,97                    | -63,38     | -22,60%                         | 273,18 |
| 14.1.6                                                 | 101748   | SINAPI  | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020                                                                                                                                              | m²  | 66,44   | R\$                | 4,96     | 3,84                      | -1,12      | -22,50%                         | 66,44  |
| 14.1.7                                                 | 94995    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                        | m²  | 9,55    | R\$                | 228,66   | 176,96                    | -51,70     | -22,60%                         | 9,55   |
| 14.1.8                                                 | 88650    | SINAPI  | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                 | M   | 341,05  | R\$                | 16,82    | 13,02                     | -3,80      | -22,50%                         | 341,05 |
| 14.1.9 PAREDE                                          |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |          |                           |            |                                 |        |
| 14.1.9.1                                               | COMP_131 | Próprio | Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III                  | m²  | 63,66   | R\$                | 110,95   | 85,87                     | -25,08     | -22,60%                         | 63,66  |
| 14.1.9.2                                               | COMP_130 | Próprio | Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC II                   | m²  | 68,64   | R\$                | 102,49   | 79,32                     | -23,17     | -22,60%                         | 68,64  |
| 15 PINTURA                                             |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |          |                           |            |                                 |        |
| 15.1 Paredes                                           |          |         |                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |          |                           |            |                                 |        |



| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL |        |        |                                                                                                                                                                                         |     |         |                | Parâmetros                               |           | SINAPI, SBC; SICRO        |                                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Município: CRUZEIRO DO SUL                             |        |        |                                                                                                                                                                                         |     |         |                | Data-base                                |           | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |                                 |  |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA      |        |        |                                                                                                                                                                                         |     |         |                | BDIdeServiços:                           |           | -                         | 20,47%                          |  |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026         |        |        |                                                                                                                                                                                         |     |         |                | BDIDiferenciado:                         |           | -                         | 12,52%                          |  |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                         |     |         |                | Enc.Sociais:                             |           | 114,25%                   |                                 |  |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO               |        |        |                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| ITEM                                                   | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                             | UND | QUANT.  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL                | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |  |
|                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                         |     |         | C/ B.D.I       | C/ B.D.I                                 |           |                           |                                 |  |
| 15.1.1                                                 | 95626  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                           | m²  | 687,11  | R\$ 21,25      | 16,45                                    | -4,80     | -22,50%                   | 687,11                          |  |
| 15.1.2                                                 | 96135  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                | m²  | 545,42  | R\$ 39,85      | 30,84                                    | -9,01     | -22,60%                   | 545,42                          |  |
| 15.1.3                                                 | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                               | m²  | 1183,65 | R\$ 5,55       | 4,30                                     | -1,25     | -22,50%                   | 1183,65                         |  |
| 15.1.4                                                 | 88497  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                             | m²  | 496,54  | R\$ 24,17      | 18,71                                    | -5,46     | -22,50%                   | 496,54                          |  |
| 15.1.5                                                 | 88489  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                    | m²  | 496,54  | R\$ 17,39      | 13,46                                    | -3,93     | -22,50%                   | 496,54                          |  |
| 15.2                                                   |        |        | Forro de Gesso                                                                                                                                                                          |     |         |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| 15.2.1                                                 | 88494  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                 | m²  | 170,99  | R\$ 28,59      | 22,13                                    | -6,46     | -22,50%                   | 170,99                          |  |
| 15.2.2                                                 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                     | m²  | 170,99  | R\$ 15,86      | 12,28                                    | -3,58     | -22,50%                   | 170,99                          |  |
| 15.3                                                   |        |        | Grades Metálicas                                                                                                                                                                        |     |         |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| 15.3.1                                                 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m²  | 24,7    | R\$ 66,19      | 51,23                                    | -14,96    | -22,60%                   | 24,70                           |  |
| 15.4                                                   |        |        | Portas                                                                                                                                                                                  |     |         |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| 15.4.1                                                 | 100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                | m²  | 10,08   | R\$ 20,04      | 15,51                                    | -4,53     | -22,60%                   | 10,08                           |  |
| 15.4.2                                                 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                              | m²  | 27,09   | R\$ 27,34      | 21,16                                    | -6,18     | -22,60%                   | 27,09                           |  |
| 16                                                     |        |        | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                          |     |         |                |                                          |           |                           |                                 |  |
| 16.1                                                   | 97599  | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                 | UN  | 7       | R\$ 26,73      | 20,69                                    | -6,04     | -22,50%                   | 7,00                            |  |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|            |                                                |                  |                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Objeto:    | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL | Parâmetros       | SINAPI, SBC; SICRO        |
| Município: | CRUZEIRO DO SUL                                | Data-base        | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |
| Endereço:  | RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA        | BDIdoServiços:   | - 20,47%                  |
| Data:      | Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026       | BDIDiferenciado: | - 12,52%                  |
|            |                                                | Enc.Sociais:     | 114,25%                   |

ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO

| ITEM | CÓDIGO       | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                      | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | C/ B.D.I       | C/ B.D.I |                                          |           |            |                                 |
| 16.2 | 102494       | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                    | m²  | 3      | R\$            | 72,19    | 55,87                                    | -16,32    | -22,60%    | 3,00                            |
| 16.3 | 55035        | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm                                                                                                                                                                       | UN  | 15     | R\$            | 17,74    | 13,73                                    | -4,01     | -22,60%    | 15,00                           |
| 16.4 | COMP_29<br>4 | Próprio | Ref SINAPI (101906) - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                            | UN  | 3      | R\$            | 292,95   | 226,72                                   | -66,23    | -22,60%    | 3,00                            |
| 17   |              |         | EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 17.1 | 99839        | SINAPI  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS | M   | 22,02  | R\$            | 678,02   | 524,73                                   | -153,29   | -22,60%    | 22,02                           |
| 18   |              |         | COMUNICAÇÃO VISUAL                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 18.1 | 55035        | SBC     | PLACA PARA PORTA - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES                                                                                                                                                                                    | UN  | 22     | R\$            | 17,74    | 13,73                                    | -4,01     | -22,60%    | 22,00                           |
| 18.2 | SP A159      | Próprio | LETRA CAIXA ACRÍLICA/PVC EM ALTO RELEVO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, H = 30CM                                                                                                                       | und | 18     | R\$            | 94,09    | 72,82                                    | -21,27    | -22,60%    | 18,00                           |
| 18.3 | SEDI_01      | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO                                                                                                                                   | M²  | 1      | R\$            | 318,11   | 246,19                                   | -71,92    | -22,60%    | 1,00                            |
| 19   |              |         | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                |          |                                          |           |            |                                 |
| 19.1 | 103310       | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021                                                                      | UN  | 1      | R\$            | 1.561,17 | 1.177,00                                 | -384,17   | -24,60%    | 1,00                            |
| 19.2 | 101095       | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020                                                                                                                           | M   | 18,5   | R\$            | 54,00    | 41,80                                    | -12,20    | -22,50%    | 18,50                           |
| 19.3 | 210825       | SBC     | DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS                                                                                                                                                                     | m²  | 25     | R\$            | 33,65    | 26,05                                    | -7,60     | -22,50%    | 25,00                           |
| 19.4 | 17041        | SBC     | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSORTE 12.5KM.                                                                                                                                                                       | m³  | 25     | R\$            | 74,20    | 57,43                                    | -16,77    | -22,60%    | 25,00                           |
| 19.5 | 200500       | SBC     | MOTOR ELÉRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO                                                                                                                                                                                           | un  | 1      | R\$            | 775,63   | 600,26                                   | -175,37   | -22,60%    | 1,00                            |
| 19.6 | COMP_29<br>8 | Próprio | Ref SINAPI (103258) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO                                                                                                                           | UN  | 10     | R\$            | 380,61   | 294,56                                   | -86,05    | -22,60%    | 10,00                           |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



|                                                                       |        |       |                             |     |        |                  |                                          |                           |            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL                |        |       |                             |     |        | Parâmetros       |                                          | SINAPI, SBC; SICRO        |            |                                 |
| Município: CRUZEIRO DO SUL                                            |        |       |                             |     |        | Data-base        |                                          | 07/2025; 07/2025; 04/2025 |            |                                 |
| Endereço: RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA                     |        |       |                             |     |        | BDIdeServiços:   |                                          | -                         | 20,47%     |                                 |
| Data: Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026                        |        |       |                             |     |        | BDIDiferenciado: |                                          | -                         | 12,52%     |                                 |
|                                                                       |        |       |                             |     |        | Enc.Sociais:     |                                          | 114,25%                   |            |                                 |
| ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO                              |        |       |                             |     |        |                  |                                          |                           |            |                                 |
| ITEM                                                                  | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO   | CUSTO UNITÁRIO - AXIONTEK DO BRASIL LTDA | DIFERENÇA                 | PERCENTUAL | QUANT. -AXIONTEK DO BRASIL LTDA |
|                                                                       |        |       |                             |     |        | C/ B.D.I         | C/ B.D.I                                 |                           |            |                                 |
|                                                                       |        |       |                             |     |        |                  |                                          | TOTAL SEM DESCONTO        | R\$        | 1.043.690,16                    |
|                                                                       |        |       |                             |     |        |                  |                                          | TOTAL COM DESCONTO        | R\$        | 782.767,62                      |
|                                                                       |        |       |                             |     |        |                  |                                          | DESCONTO TOTAL            | R\$        | 260.922,54                      |
|                                                                       |        |       |                             |     |        |                  |                                          | PERCENTUAL DE DESCONTO    | 25,0000%   |                                 |
| LUCAS SEVERINO DE ASSIS<br>ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 - D/AC      |        |       |                             |     |        |                  |                                          |                           |            |                                 |
| Rio Branco - Acre, 28 de janeiro de 2026<br>Revisão do Orçamento - R1 |        |       |                             |     |        |                  |                                          |                           |            |                                 |