

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.  
Município: ESTADO DO ACRE.  
Endereço: RUA UBIRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO  
Data: 13/02/2026

**PARÂMETROS**  
Data-base: 01/2026  
BDI de Serviços: - 20,81%  
BDI Diferenciado: - 13,51%  
Enc. Sociais Não Desonerado: 112,61%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
1			<b>INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS</b>						18.672,85
1.1			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						10.607,79
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	464,20	560,80	1.682,40	
1.1.2	SEE12712	Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.REFERENCIA SINAPI 89957 (03/23)	UN	1,00	158,49	191,47	191,47	
1.1.3	SEE0349	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4,00	896,98	1.083,64	4.334,56	
1.1.4	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93584) SINAPI (93584)	m²	4,00	910,39	1.099,84	4.399,36	
1.2			<b>PROGRAMAS DE TRABALHO</b>						8.065,06
1.2.1	SEE610	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1,00	1.977,49	1.977,49	1.977,49	
1.2.2	SEE612	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	1.977,49	1.977,49	1.977,49	
1.2.3	SEE02577	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.977,49	1.977,49	1.977,49	
1.2.4	SEE02578	Próprio	PGRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	2.132,59	2.132,59	2.132,59	
2			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						47.216,00
2.1	SEE517	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (EXECUÇÃO DE 04 MESES)	%	100,00	390,83	472,16	47.216,00	
3			<b>PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO</b>						850,00
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.000,00	0,71	0,85	850,00	
4			<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						301.857,84
4.1			<b>FUNDAÇÕES</b>						193.746,86
4.1.1	SEE0352	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - REFERENCIA SINAPI 101174 (04/2025)	M	16,00	99,17	119,80	1.916,80	
4.1.2	SEE0353	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA - REFERENCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101175 (04/2025)	M	648,00	136,28	164,63	106.680,24	
4.1.3	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	20,00	15,24	18,41	368,20	
4.1.4	95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	5.184,00	10,90	13,16	68.221,44	
4.1.5	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	819,00	16,74	20,22	16.560,18	
4.2			<b>BLOCOS</b>						68.193,18
4.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	m³	14,58	104,62	126,39	1.842,77	
4.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	16,20	8,30	10,02	162,32	
4.2.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	16,20	29,22	35,30	571,86	
4.2.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	96,77	195,81	236,55	22.890,94	
4.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	114,55	23,22	28,05	3.213,13	
4.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	507,24	16,78	20,27	10.281,75	
4.2.7	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	347,63	12,32	14,88	5.172,73	
4.2.8	SEE12665	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m³	17,99	1.106,93	1.337,28	24.057,67	
4.3			<b>VIGAS BALDRAME</b>						27.871,80
4.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,52	94,34	113,97	1.084,99	
4.3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	25,39	8,30	10,02	254,41	
4.3.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	m²	88,88	90,72	109,59	9.740,36	
4.3.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	95,57	19,65	23,73	2.267,88	
4.3.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	176,72	17,15	20,71	3.659,87	
4.3.6	SEE12665	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m³	6,67	1.106,93	1.337,28	8.919,66	
4.3.7	SEE12687	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m³	96,46	16,69	20,16	1.944,63	
4.4			<b>PILARES</b>						5.944,56
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,28	94,34	113,97	31,91	
4.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	14,41	16,74	20,22	291,37	
4.4.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	73,94	15,03	18,15	1.342,01	
4.4.4	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES.	m²	12,48	156,59	189,17	2.360,84	
4.4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,63	2.520,59	3.045,12	1.918,43	
4.5			<b>ENSAIOS E VERIFICAÇÃO DE FCK</b>						6.101,44
4.5.1	SEE069	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (7, 14 E 28 DIAS) - REFERÊNCIA SINAPI 02/2018 COMPOSIÇÃO 74022/030	UN	32,00	157,83	190,67	6.101,44	
5			<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>						144.993,16
5.1			<b>TESOURAS</b>						125.278,32

ZIG ELETRICIDADE					
VALORES PROPOSTOS				VARIACÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
3	322,21	389,26	1.167,78	-30,59%	R\$ 514,62
1	136,88	165,36	165,36	-13,64%	R\$ 26,11
4	659,61	796,87	3.187,48	-26,46%	R\$ 1.147,08
4	677,26	818,19	3.272,76	-25,61%	R\$ 1.126,60
1	1.326,68	1.505,91	1.505,91	-23,85%	R\$ 471,58
1	1.326,68	1.505,91	1.505,91	-23,85%	R\$ 471,58
1	1.326,68	1.505,91	1.505,91	-23,85%	R\$ 471,58
1	1.761,42	1.999,38	1.999,38	-6,25%	R\$ 133,21
100	375,68	453,85	45.385,00	-3,88%	R\$ 1.831,00
1000	0,54	0,65	650,00	-23,53%	R\$ 200,00
16	79,29	95,79	1.532,64	-20,04%	R\$ 384,16
648	108,84	131,48	85.199,04	-20,14%	R\$ 21.481,20
20	10,92	13,19	263,80	-28,35%	R\$ 104,40
5184	7,48	9,03	46.811,52	-31,38%	R\$ 21.409,92
819	12,42	15,00	12.285,00	-25,82%	R\$ 4.275,18
14,58	94,87	114,61	1.671,01	-9,32%	R\$ 171,76
16,2	7,54	9,10	147,42	-9,18%	R\$ 14,90
16,2	21,74	26,26	425,41	-25,61%	R\$ 146,45
96,77	158,51	191,49	18.530,48	-19,05%	R\$ 4.360,46
114,55	18,61	22,48	2.575,08	-19,86%	R\$ 638,05
507,24	12,48	15,07	7.644,10	-25,65%	R\$ 2.637,65
347,63	8,76	10,58	3.677,92	-28,90%	R\$ 1.494,81
17,99	796,67	962,45	17.314,47	-28,03%	R\$ 6.743,20
9,52	84,93	102,60	976,75	-9,98%	R\$ 108,24
25,39	7,54	9,10	231,04	-9,19%	R\$ 23,37
88,88	74,21	89,65	7.968,09	-18,20%	R\$ 1.772,27
95,57	15,35	18,54	1.771,86	-21,87%	R\$ 496,02
176,72	12,64	15,27	2.698,51	-26,27%	R\$ 961,36
6,67	796,67	962,45	6.419,54	-28,03%	R\$ 2.500,12
96,46	13,38	16,16	1.558,79	-19,84%	R\$ 385,84
0,28	84,93	102,60	28,72	-10,00%	R\$ 3,19
14,41	12,65	15,28	220,18	-24,43%	R\$ 71,19
73,94	10,69	12,91	954,56	-28,87%	R\$ 387,45
12,48	132,87	160,52	2.003,28	-15,15%	R\$ 357,56
0,63	1.769,84	2.138,14	1.347,02	-29,79%	R\$ 571,41
32	147,36	178,02	5.696,64	-6,63%	R\$ 404,80

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ZIG ELETRICIDADE								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
3,00	3,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	464,20	322,21	MENOR PREÇO	560,80	389,26	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	158,49	136,88	MENOR PREÇO	191,47	165,36	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	896,98	659,61	MENOR PREÇO	1.083,64	796,87	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	910,39	677,26	MENOR PREÇO	1.099,84	818,19	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.977,49	1.326,68	MENOR PREÇO	1.977,49	1.505,91	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.977,49	1.326,68	MENOR PREÇO	1.977,49	1.505,91	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.977,49	1.326,68	MENOR PREÇO	1.977,49	1.505,91	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	2.132,59	1.761,42	MENOR PREÇO	2.132,59	1.999,38	MENOR PREÇO
100,00	100,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	390,83	375,68	MENOR PREÇO	472,16	453,85	MENOR PREÇO
1.000,00	1000,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	0,71	0,54	MENOR PREÇO	0,85	0,65	MENOR PREÇO
16,00	16,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	99,17	79,29	MENOR PREÇO	119,80	95,79	MENOR PREÇO
648,00	648,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	136,28	108,84	MENOR PREÇO	164,63	131,48	MENOR PREÇO
20,00	20,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,24	10,92	MENOR PREÇO	18,41	13,19	MENOR PREÇO
5.184,00	5184,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,90	7,48	MENOR PREÇO	13,16	9,03	MENOR PREÇO
819,00	819,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,74	12,42	MENOR PREÇO	20,22	15,00	MENOR PREÇO
14,58	14,58	QUANTITATIVO ATENDIDO	104,62	94,87	MENOR PREÇO	126,39	114,61	MENOR PREÇO
16,20	16,20	QUANTITATIVO ATENDIDO	8,30	7,54	MENOR PREÇO	10,02	9,10	MENOR PREÇO
16,20	16,20	QUANTITATIVO ATENDIDO	29,22	21,74	MENOR PREÇO	35,30	26,26	MENOR PREÇO
96,77	96,77	QUANTITATIVO ATENDIDO	195,81	158,51	MENOR PREÇO	236,55	191,49	MENOR PREÇO
114,55	114,55	QUANTITATIVO ATENDIDO	23,22	18,61	MENOR PREÇO	28,05	22,48	MENOR PREÇO
507,24	507,24	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,78	12,48	MENOR PREÇO	20,27	15,07	MENOR PREÇO

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.  
Município: ESTADO DO ACRE.  
Endereço: RUA UBIRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO  
Data: 13/02/2026

**PARÂMETROS**  
Data-base: 01/2026  
BDI de Serviços: 20,81%  
BDI Diferenciado: 13,51%  
Enc. Sociais Não Desonerado: 112,61%

**SINAPI**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
						5.1.1	SEE0354		
5.1.2	SEE02607	Próprio	PERFIL DOBRADO U 120x40# 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	2.889,59	10,56	12,75	36.842,27	
5.1.3	SEE02608	Próprio	PERFIL DOBRADO 2UE 17X50X100 #3,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	260,17	14,22	17,17	4.467,12	
5.1.4	SEE0152	Próprio	PERFIL DOBRADO UE 15X40X100 # 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	2.016,93	10,04	12,12	24.445,19	
5.1.5	SEE02609	Próprio	METALON PERFIL RETANGULAR 30X50 # 1,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	65,60	24,61	29,73	1.950,29	
5.1.6	SEE02610	Próprio	CALHA EM CHAPA DOBRADA #1,50MM, DESENVOLVIMENTO DE 780MM	KG	688,22	9,52	11,50	7.914,53	
5.1.7	SEE02611	Próprio	PERFIL DOBRADO L 50X150X100 #3,04 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	62,36	19,37	23,40	1.459,22	
5.1.8	SEE02612	Próprio	BARRAS DE Ø 3/8" (CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL)	KG	185,67	6,02	7,27	1.349,82	
5.1.9	SEE02613	Próprio	METALON 20x30 #1,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 040129	KG	358,97	42,34	51,15	18.361,32	
5.2			<b>PILARES</b>					19.714,84	
5.2.1	SEE02616	Próprio	PERFIL LAMINADO L 4"X4"X3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	1.269,00	9,44	11,40	14.466,60	
5.2.2	SEE02617	Próprio	CHUMBADOR Ø 5/8"(16,0 MM) X 500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	289,00	15,04	18,16	5.248,24	
6			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					96.630,87	
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	m²	116,46	109,80	132,64	15.447,25	
6.2	102363	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	m²	404,16	166,27	200,87	81.183,62	
7			<b>REVESTIMENTOS</b>					17.480,65	
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA PISO	m²	232,92	6,20	7,49	1.744,57	
7.2	87794	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA PISO	m²	232,92	55,93	67,56	15.736,08	
8								207.621,87	
8.1	87700	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS DE ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERÊNCIA SINAPI	m²	885,36	72,30	87,34	77.327,34	
8.2	SEE02601	Próprio	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS DE ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERÊNCIA SINAPI	m²	885,36	7,87	9,50	8.410,92	
8.3	SEE02600	Próprio	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM REFERÊNCIA SINAPI (85662)	m²	885,36	13,87	16,75	14.829,78	
8.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM COBERTURA	m²	613,70	144,40	174,44	107.053,83	
9								78.460,09	
9.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	1.002,70	62,46	75,45	75.653,72	
9.2	CP_SEE0154	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. REF. SINAPI 94223	M	35,70	65,07	78,61	2.806,38	
10			<b>PINTURAS</b>					84.062,08	
10.1			<b>MURETA</b>					9.090,87	
10.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	232,92	4,60	5,55	1.292,71	
10.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	232,92	12,65	15,28	3.559,02	
10.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	232,92	15,07	18,20	4.239,14	
10.2			<b>TESOURAS, PILARES E ALAMBRAÇÃO</b>					19.706,93	
10.2.1	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	m²	723,19	11,07	13,37	9.669,05	
10.2.2	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL	m²	723,19	11,49	13,88	10.037,88	
10.3			<b>PISO DA QUADRA</b>					47.291,07	
10.3.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	598,40	58,23	70,34	42.091,46	
10.3.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	325,78	12,01	14,50	4.723,81	
10.3.3	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	244,00	1,62	1,95	475,80	
10.4			<b>CALÇADAS</b>					7.973,22	
10.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	271,66	24,30	29,35	7.973,22	
11			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					29.232,19	
11.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	554,97	670,45	670,45	
11.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	63,60	76,83	460,98	
11.3	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	104,71	126,50	253,00	
11.4	SEE2035	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO	UN	3,00	17,21	20,79	62,37	
11.5	SEE2037	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO PP 2X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	14,00	11,74	14,18	198,52	

ZIG ELETRICIDADE					
QUANT.	VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO	
	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
2445,37	6,77	8,17	19.978,67	-29,87%	R\$ 8.509,89
2889,59	6,79	8,20	23.694,63	-35,69%	R\$ 13.147,64
260,17	9,72	11,74	3.054,39	-31,63%	R\$ 1.412,73
2016,93	7,01	8,46	17.063,22	-30,20%	R\$ 7.381,97
65,6	16,70	20,17	1.323,15	-32,16%	R\$ 627,14
688,22	6,39	7,71	5.306,17	-32,96%	R\$ 2.608,36
62,36	13,07	15,78	984,04	-32,56%	R\$ 475,18
185,67	4,04	4,88	906,06	-32,88%	R\$ 443,76
358,97	33,75	40,77	14.635,20	-20,29%	R\$ 3.726,12
1269	6,53	7,88	9.999,72	-30,88%	R\$ 4.466,88
289	10,64	12,85	3.713,65	-29,24%	R\$ 1.534,59
116,46	90,99	109,92	12.801,28	-17,13%	R\$ 2.645,97
404,16	119,56	144,44	58.376,87	-28,09%	R\$ 22.806,75
232,92	5,05	6,10	1.420,81	-18,56%	R\$ 323,76
232,92	44,73	54,03	12.584,66	-20,03%	R\$ 3.151,42
885,36	53,29	64,37	56.990,62	-26,30%	R\$ 20.336,72
885,36	6,54	7,90	6.994,34	-16,84%	R\$ 1.416,58
885,36	10,00	12,08	10.695,14	-27,88%	R\$ 4.134,64
613,70	108,24	130,76	80.247,41	-25,04%	R\$ 26.806,42
1002,70	43,18	52,16	52.300,83	-30,87%	R\$ 23.352,89
35,7	47,18	56,99	2.034,54	-27,50%	R\$ 771,84
232,92	3,73	4,50	1.048,14	-18,92%	R\$ 244,57
232,92	10,86	13,11	3.053,58	-14,20%	R\$ 505,44
232,92	11,68	14,11	3.286,50	-22,47%	R\$ 952,64
723,19	9,10	10,99	7.947,85	-17,80%	R\$ 1.721,20
723,19	9,38	11,33	8.193,74	-18,37%	R\$ 1.844,14
598,4	41,83	50,53	30.237,15	-28,16%	R\$ 11.854,31
325,78	10,46	12,63	4.114,60	-12,90%	R\$ 609,21
244	1,40	1,69	412,36	-13,33%	R\$ 63,44
271,66	19,07	23,03	6.256,32	-21,53%	R\$ 1.716,90
1	396,50	479,01	479,01	-28,55%	R\$ 191,44
6	43,99	53,14	318,84	-30,83%	R\$ 142,14
2	77,70	93,86	187,72	-25,80%	R\$ 65,28
3	15,77	19,05	57,15	-8,37%	R\$ 5,22
14	9,69	11,70	163,80	-17,49%	R\$ 34,72

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ZIG ELETRICIDADE								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
2.445,37	2445,37	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,65	6,77	MENOR PREÇO	11,65	8,17	MENOR PREÇO
2.889,59	2889,59	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,56	6,79	MENOR PREÇO	12,75	8,20	MENOR PREÇO
260,17	260,17	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,22	9,72	MENOR PREÇO	17,17	11,74	MENOR PREÇO
2.016,93	2016,93	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,04	7,01	MENOR PREÇO	12,12	8,46	MENOR PREÇO
65,60	65,60	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,61	16,70	MENOR PREÇO	29,73	20,17	MENOR PREÇO
688,22	688,22	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,52	6,39	MENOR PREÇO	11,50	7,71	MENOR PREÇO
62,36	62,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,37	13,07	MENOR PREÇO	23,40	15,78	MENOR PREÇO
185,67	185,67	QUANTITATIVO ATENDIDO	6,02	4,04	MENOR PREÇO	7,27	4,88	MENOR PREÇO
358,97	358,97	QUANTITATIVO ATENDIDO	42,34	33,75	MENOR PREÇO	51,15	40,77	MENOR PREÇO
1.269,00	1269,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,44	6,53	MENOR PREÇO	11,40	7,88	MENOR PREÇO
289,00	289,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,04	10,64	MENOR PREÇO	18,16	12,85	MENOR PREÇO
116,46	116,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	109,80	90,99	MENOR PREÇO	132,64	109,92	MENOR PREÇO
404,16	404,16	QUANTITATIVO ATENDIDO	166,27	119,56	MENOR PREÇO	200,87	144,44	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	6,20	5,05	MENOR PREÇO	7,49	6,10	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	55,93	44,73	MENOR PREÇO	67,56	54,03	MENOR PREÇO
885,36	885,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	72,30	53,29	MENOR PREÇO	87,34	64,37	MENOR PREÇO
885,36	885,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	7,87	6,54	MENOR PREÇO	9,50	7,90	MENOR PREÇO
885,36	885,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	13,87	10,00	MENOR PREÇO	16,75	12,08	MENOR PREÇO
613,70	613,70	QUANTITATIVO ATENDIDO	144,40	108,24	MENOR PREÇO	174,44	130,76	MENOR PREÇO
1.002,70	1002,70	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,46	43,18	MENOR PREÇO	75,45	52,16	MENOR PREÇO
35,70	35,70	QUANTITATIVO ATENDIDO	65,07	47,18	MENOR PREÇO	78,61	56,99	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,60	3,73	MENOR PREÇO	5,55	4,50	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,65	10,86	MENOR PREÇO	15,28	13,11	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,07	11,68	MENOR			

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.  
Município: ESTADO DO ACRE.  
Endereço: RUA UBIRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO  
Data: 13/02/2026

**PARÂMETROS**  
Data-base: 01/2026  
BDI de Serviços: 20,81%  
BDI Diferenciado: 13,51%  
Enc. Sociais Não Desonerado: 112,61%

ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 050/2026 - COMPRASGOV Nº 90050/2026									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
11.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	492,00	8,11	9,79	4.816,68	
11.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	93,00	20,45	24,70	2.297,10	
11.8	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	46,00	9,24	11,16	513,36	
11.9	SEE0358	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI	M	15,00	42,49	51,33	769,95	
11.10	SEE0359	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI	M	87,00	28,59	34,53	3.004,11	
11.11	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	UN	6,00	24,56	29,67	178,02	
11.12	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	33,00	9,04	10,92	360,36	
11.13	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	UN	7,00	16,14	19,49	136,43	
11.14	SEE0361	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TETO, PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 91939	UN	14,00	34,63	41,83	585,62	
11.15	SEE2039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA DE TUOLO DOBRADO DIMENSÕES 1,00 x 1,80 x 0,25 M	UN	1,00	796,14	961,81	961,81	
11.16	SEE2040	Próprio	MURETA EM ALVENARIA DE TUOLO DOBRADO DIMENSÕES 1,00 x 2,00 x 0,25 M	M	1,00	900,96	1.088,44	1.088,44	
11.17	SEE2041	Próprio	REFLETOR DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101668	UN	16,00	233,00	281,48	4.503,68	
11.18	SEE2042	Próprio	REFLETOR DE LED 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101668	UN	14,00	343,97	415,55	5.817,70	
11.19	SEE02618	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO DE 40 X 40 CM EM ALVENARIA E COM TAMPA REMOVÍVEL	UN	4,00	483,11	583,64	2.334,56	
11.20	SEE2043	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 152X152X82MM - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 061408	UN	5,00	36,27	43,81	219,05	
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						26.247,50
12.1			ACESSÓRIOS						14.766,53
12.1.1	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM	UN	1,00	4.079,76	4.928,75	4.928,75	
12.1.2	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE	UN	1,00	2.476,77	2.992,18	2.992,18	
12.1.3	00025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARCO DE METAL E REDE EM	UN	1,00	4.358,02	5.264,92	5.264,92	
12.1.4	COMP1000	Próprio	REDE DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO, FIO 4 MM, MALHA 12 CM X 12 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	172,00	7,61	9,19	1.580,68	
12.2			ARQUIBANCADA						11.480,97
12.2.1	SEE393	Próprio	REFERÊNCIA: SINAPI (83513 - 06/2016) - PERFIL TP "C" EM CHAPA DE AÇO DOBRADA ESP. 1/4" PARA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA,	M	64,80	62,32	75,28	4.878,14	
12.2.2	SEE392	Próprio	REFERÊNCIA: SINAPI (73486 - 06/2016) - PRANCHA EM MADEIRA DE LEI DE 1" DE 30X5CM, CHANFRADA	M	113,40	31,43	37,97	4.305,80	
12.2.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	68,04	2,24	2,70	183,71	
12.2.4	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	68,04	25,71	31,06	2.113,32	
13			LIMPEZA FINAL						4.708,34
13.1	COMP0335	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF 9537)	m²	914,24	4,27	5,15	4.708,34	
<b>TOTAL SEM BDI:</b>									<b>877.346,31</b>
<b>TOTAL COM BDI:</b>									<b>1.058.033,44</b>

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:  
**UM MILHÃO CINQUENTA E OITO MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS**

Rio Branco - Acre, 16 de junho de 2026  
Revisão do Orçamento - REV03

ZIG ELETRICIDADE					
VALORES PROPOSTOS				VARIACÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
492	5,98	7,22	3.552,24	-26,25%	R\$ 1.264,44
93	14,77	17,84	1.659,12	-27,77%	R\$ 637,98
46	7,14	8,62	396,52	-22,76%	R\$ 116,84
15	34,82	42,06	630,90	-18,06%	R\$ 139,05
87	23,40	28,26	2.458,62	-18,16%	R\$ 545,49
6	21,20	25,61	153,66	-13,68%	R\$ 24,36
33	7,91	9,55	315,15	-12,55%	R\$ 45,21
7	13,98	16,88	118,16	-13,39%	R\$ 18,27
14	29,36	35,46	496,44	-15,23%	R\$ 89,18
1	648,90	783,93	783,93	-18,49%	R\$ 177,88
1	604,45	730,23	730,23	-32,91%	R\$ 358,21
16	156,32	188,85	3.021,60	-32,91%	R\$ 1.482,08
14	230,77	278,79	3.903,06	-32,91%	R\$ 1.914,64
4	324,11	391,55	1.566,20	-32,91%	R\$ 768,36
5	28,57	34,51	172,55	-21,23%	R\$ 46,50
1	2.737,08	3.306,66	3.306,66	-32,91%	R\$ 1.622,09
1	1.661,60	2.007,37	2.007,37	-32,91%	R\$ 984,81
1	2.923,76	3.532,19	3.532,19	-32,91%	R\$ 1.732,73
172	5,38	6,49	1.116,28	-29,38%	R\$ 464,40
64,8	42,63	51,50	3.337,20	-31,59%	R\$ 1.540,94
113,4	23,08	27,88	3.161,59	-26,57%	R\$ 1.144,21
68,04	1,92	2,31	157,17	-14,45%	R\$ 26,54
68,04	21,70	26,21	1.783,32	-15,62%	R\$ 330,00
914,24	3,63	4,38	4.004,37	-14,95%	R\$ 703,97
<b>R\$</b>			<b>793.525,05</b>	<b>-25,00%</b>	<b>R\$ 264.508,39</b>

TOTAL PROPOSTA 793.525,05  
DIFERENÇA (R\$) 264.508,39

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ZIG ELETRICIDADE								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
492,00	492,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	8,11	5,98	MENOR PREÇO	9,79	7,22	MENOR PREÇO
93,00	93,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,45	14,77	MENOR PREÇO	24,70	17,84	MENOR PREÇO
46,00	46,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,24	7,14	MENOR PREÇO	11,16	8,62	MENOR PREÇO
15,00	15,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	42,49	34,82	MENOR PREÇO	51,33	42,06	MENOR PREÇO
87,00	87,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	28,59	23,40	MENOR PREÇO	34,53	28,26	MENOR PREÇO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,56	21,20	MENOR PREÇO	29,67	25,61	MENOR PREÇO
33,00	33,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,04	7,91	MENOR PREÇO	10,92	9,55	MENOR PREÇO
7,00	7,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,14	13,98	MENOR PREÇO	19,49	16,88	MENOR PREÇO
14,00	14,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	34,63	29,36	MENOR PREÇO	41,83	35,46	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	796,14	648,90	MENOR PREÇO	961,81	783,93	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	900,96	604,45	MENOR PREÇO	1.088,44	730,23	MENOR PREÇO
16,00	16,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	233,00	156,32	MENOR PREÇO	281,48	188,85	MENOR PREÇO
14,00	14,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	343,97	230,77	MENOR PREÇO	415,55	278,79	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	483,11	324,11	MENOR PREÇO	583,64	391,55	MENOR PREÇO
5,00	5,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	36,27	28,57	MENOR PREÇO	43,81	34,51	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	4.079,76	2.737,08	MENOR PREÇO	4.928,75	3.306,66	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	2.476,77	1.661,60	MENOR PREÇO	2.992,18	2.007,37	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	4.358,02	2.923,76	MENOR PREÇO	5.264,92	3.532,19	MENOR PREÇO
172,00	172,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	7,61	5,38	MENOR PREÇO	9,19	6,49	MENOR PREÇO
64,80	64,80	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,32	42,63	MENOR PREÇO	75,28	51,50	MENOR PREÇO
113,40	113,40	QUANTITATIVO ATENDIDO	31,43	23,08	MENOR PREÇO	37,97	27,88	MENOR PREÇO
68,04	68,04	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,24	1,92	MENOR PREÇO	2,70	2,31	MENOR PREÇO
68,04	68,04	QUANTITATIVO ATENDIDO	25,71	21,70	MENOR PREÇO	31,06	26,21	MENOR PREÇO
914,24	914,24	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,27	3,63	MENOR PREÇO	5,15	4,38	MENOR PREÇO

  
Jucilene Araújo  
Engenheira Civil  
CREA 21.996 D/AC

ANALISADO POR:  
JUCILENE DA SILVA ARAÚJO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 21.996 D/AC

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.  
Município: ESTADO DO ACRE.  
Endereço: RUA UBIRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO  
Data: 13/02/2026

**PARÂMETROS**  
Data-base: 01/2026  
BDI de Serviços: 20,81%  
BDI Diferenciado: 13,51%  
Enc. Sociais Não Desonerado: 112,61%

**SINAPI**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS FINANCIADOS FNDE	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
3			PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO						850,00
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENOS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.000,00	0,71	0,85	850,00	
6			PARQUES E PAINÉIS						96.630,87
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ALAMBRO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	116,46	109,80	132,64	15.447,25	
6.2	102363	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM COBERTURA	m²	404,16	166,27	200,87	81.183,62	
8			PISO						207.621,87
8.1	87700	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACQ 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	m²	885,36	72,30	87,34	77.327,34	
8.2	SEE02601	Próprio	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. REFERENCIA SINAPI ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA, NEVRURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM REFERENCIA SINAPI (85662)	m²	885,36	7,87	9,50	8.410,92	
8.3	SEE02600	Próprio	IMPREGNAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA, NEVRURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM REFERENCIA SINAPI (85662)	m²	885,36	13,87	16,75	14.829,78	
8.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM COBERTURA	m²	613,70	144,40	174,44	107.053,83	
9			TELHAMENTO COM TELA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.002,70	62,46	75,45	75.653,72	78.460,09
9.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.002,70	62,46	75,45	75.653,72	
9.2	CP_SEE0154	Próprio	QUADRA PARA TELA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. REF. SINAPI 94223	M	35,70	65,07	78,61	2.806,38	
10			PINTURAS						84.062,08
10.1			MURETA						9.090,87
10.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	232,92	4,60	5,55	1.292,71	
10.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	232,92	12,65	15,28	3.559,02	
10.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	232,92	15,07	18,20	4.239,14	
10.2			TESOURAS, PILARES E ALAMBRO						19.706,93
10.2.1	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	m²	723,19	11,07	13,37	9.669,05	
10.2.2	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL	m²	723,19	11,49	13,88	10.037,88	
10.3			PISO DA QUADRA						47.291,07
10.3.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	598,40	58,23	70,34	42.091,46	
10.3.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	325,78	12,01	14,50	4.723,81	
10.3.3	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	244,00	1,62	1,95	475,80	
10.4			CALÇADAS						7.973,22
10.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	271,66	24,30	29,35	7.973,22	
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						26.247,50
12.1			ACESSÓRIOS						14.766,53
12.1.1	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM	UN	1,00	4.079,76	4.928,75	4.928,75	
12.1.2	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE	UN	1,00	2.476,77	2.992,18	2.992,18	
12.1.3	00025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM	UN	1,00	4.358,02	5.264,92	5.264,92	
12.1.4	COMP1000	Próprio	REDE DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO, FIO 4 MM, MALHA 12 CM X 12 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	172,00	7,61	9,19	1.580,68	
12.2			ARQUIBANCADA						11.480,97
12.2.1	SEE393	Próprio	REFERÊNCIA: SINAPI (83513 - 06/2016) - PERFIL TP "C" EM CHAPA DE AÇO DOBRADA ESP. 1/4" PARA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA.	M	64,80	62,32	75,28	4.878,14	
12.2.2	SEE392	Próprio	REFERÊNCIA: SINAPI (73486 - 06/2016) - PRANCHA EM MADEIRA DE LEI DE 1" DE 30X5CM, CHANFRADA	M	113,40	31,43	37,97	4.305,80	
12.2.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	68,04	2,24	2,70	183,71	
12.2.4	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,04	25,71	31,06	2.113,32	
13			LIMPEZA FINAL						4.708,34
13.1	COMP0335	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF 9537)	m²	914,24	4,27	5,15	4.708,34	
<b>TOTAL SEM BDI:</b>									<b>412.754,87</b>
<b>TOTAL COM BDI:</b>									<b>498.580,76</b>
<b>O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:</b>									
<b>QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS</b>									

Rio Branco - Acre, 10 de junho de 2026  
Revisão do Orçamento - REV03

ZIG ELETRICIDADE					
VALORES PROPOSTOS			VARIACAO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
1000	0,54	0,65	650,00	-23,53%	R\$ 200,00
116,46	90,99	109,92	12.801,28	-17,13%	R\$ 2.645,97
404,16	119,56	144,44	58.376,87	-28,09%	R\$ 22.806,75
885,36	53,29	64,37	56.990,62	-26,30%	R\$ 20.336,72
885,36	6,54	7,90	6.994,34	-16,84%	R\$ 1.416,58
885,36	10,00	12,08	10.695,14	-27,08%	R\$ 4.134,64
613,7	108,24	130,76	80.247,41	-25,04%	R\$ 26.806,42
1002,7	43,18	52,16	52.300,83	-30,87%	R\$ 23.352,89
35,7	47,18	56,99	2.034,54	-27,50%	R\$ 771,84
232,92	3,73	4,50	1.048,14	-18,92%	R\$ 244,57
232,92	10,86	13,11	3.053,58	-14,20%	R\$ 505,44
232,92	11,68	14,11	3.286,50	-22,47%	R\$ 952,64
723,19	9,10	10,99	7.947,85	-17,80%	R\$ 1.721,20
723,19	9,38	11,33	8.193,74	-18,37%	R\$ 1.844,14
598,4	41,83	50,53	30.237,15	-28,16%	R\$ 11.854,31
325,78	10,46	12,63	4.114,60	-12,90%	R\$ 609,21
244	1,40	1,69	412,36	-13,33%	R\$ 63,44
271,66	19,07	23,03	6.256,32	-21,53%	R\$ 1.716,90
1	2.737,08	3.306,66	3.306,66	-32,91%	R\$ 1.622,09
1	1.661,60	2.007,37	2.007,37	-32,91%	R\$ 984,81
1	2.923,76	3.532,19	3.532,19	-32,91%	R\$ 1.732,73
172	5,38	6,49	1.116,28	-29,38%	R\$ 464,40
64,8	42,63	51,50	3.337,20	-31,59%	R\$ 1.540,94
113,4	23,08	27,88	3.161,59	-26,57%	R\$ 1.144,21
68,04	1,92	2,31	157,17	-14,45%	R\$ 26,54
68,04	21,70	26,21	1.783,32	-15,62%	R\$ 330,00
914,24	3,63	4,38	4.004,37	-14,95%	R\$ 703,97
<b>R\$</b>			<b>368.047,42</b>	<b>-26,18%</b>	<b>R\$ 130.533,34</b>

**TOTAL PROPOSTA** 368.047,42  
**DIFERENÇA (R\$)** 130.533,34

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ZIG ELETRICIDADE								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
1.000,00	1.000,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	0,71	0,54	MENOR PREÇO	0,85	0,65	MENOR PREÇO
116,46	116,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	109,80	90,99	MENOR PREÇO	132,64	109,92	MENOR PREÇO
404,16	404,16	QUANTITATIVO ATENDIDO	166,27	119,56	MENOR PREÇO	200,87	144,44	MENOR PREÇO
885,36	885,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	72,30	53,29	MENOR PREÇO	87,34	64,37	MENOR PREÇO
885,36	885,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	7,87	6,54	MENOR PREÇO	9,50	7,90	MENOR PREÇO
885,36	885,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	13,87	10,00	MENOR PREÇO	16,75	12,08	MENOR PREÇO
613,70	613,70	QUANTITATIVO ATENDIDO	144,40	108,24	MENOR PREÇO	174,44	130,76	MENOR PREÇO
1.002,70	1.002,70	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,46	43,18	MENOR PREÇO	75,45	52,16	MENOR PREÇO
35,70	35,70	QUANTITATIVO ATENDIDO	65,07	47,18	MENOR PREÇO	78,61	56,99	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,60	3,73	MENOR PREÇO	5,55	4,50	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,65	10,86	MENOR PREÇO	15,28	13,11	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,07	11,68	MENOR PREÇO	18,20	14,11	MENOR PREÇO
723,19	723,19	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,07	9,10	MENOR PREÇO	13,37	10,99	MENOR PREÇO
723,19	723,19	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,49	9,38	MENOR PREÇO	13,88	11,33	MENOR PREÇO
598,40	598,40	QUANTITATIVO ATENDIDO	58,23	41,83	MENOR PREÇO	70,34	50,53	MENOR PREÇO
325,78	325,78	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,01	10,46	MENOR PREÇO	14,50	12,63	MENOR PREÇO
244,00	244,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1,62	1,40	MENOR PREÇO	1,95	1,69	MENOR PREÇO
271,66	271,66	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,30	19,07	MENOR PREÇO	29,35	23,03	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	4.079,76	2.737,08	MENOR PREÇO	4.928,75	3.306,66	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	2.476,77	1.661,60	MENOR PREÇO	2.992,18	2.007,37	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	4.358,02	2.923,76	MENOR PREÇO	5.264,92	3.532,19	MENOR PREÇO
172,00	172,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	7,61	5,38	MENOR PREÇO	9,19	6,49	MENOR PREÇO
64,80	64,80	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,32	42,63	MENOR PREÇO	75,28	51,50	MENOR PREÇO
113,40	113,40	QUANTITATIVO ATENDIDO	31,43	23,08	MENOR PREÇO	37,97	27,88	MENOR PREÇO
68,04	68,04	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,24	1,92	MENOR PREÇO	2,70	2,31	MENOR PREÇO
68,04	68,04	QUANTITATIVO ATENDIDO	25,71	21,70	MENOR PREÇO	31,06	26,21	MENOR PREÇO
914,24	914,24	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,27	3,63	MENOR PREÇO	5,15	4,38	MENOR PREÇO

  
**Jucilene Araújo**  
Engenheira Civil  
CREA 21.996 D/AC  
ANALISADO POR:  
JUCILENE DA SILVA ARAÚJO  
ENGENHEIRA CIVIL

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUAÇA.  
Município: ESTADO DO ACRE.  
Endereço: RUA UBIRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO  
Data: 13/02/2026

**PARÂMETROS**  
Data-base: 01/2026  
BDI de Serviços: 20,81%  
BDI Diferenciado: 13,51%  
Enc. Sociais Não Desonerado: 112,81%

**SINAPI**  
01/2026  
20,81%  
13,51%  
112,81%

ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 050/2026 - COMPRASVGO Nº 90050/2026									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS RECURSO PRÓPRIO RP	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
1			INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS						18.672,85
1.1			CANTEIRO DE OBRAS						10.607,79
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	464,20	560,80	1.682,40	
1.1.2	SEE12712	Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS PASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.REFERÊNCIA SINAPI 93957 (03/23)	UN	1,00	158,49	191,47	191,47	
1.1.3	SEE0349	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4,00	896,98	1.083,64	4.334,56	
1.1.4	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93584) SINAPI (93584)	m²	4,00	910,39	1.099,84	4.399,36	
1.2			PROGRAMAS DE TRABALHO						8.065,06
1.2.1	SEE610	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1,00	1.977,49	1.977,49	1.977,49	
1.2.2	SEE612	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	1.977,49	1.977,49	1.977,49	
1.2.3	SEE02577	Próprio	PIR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	1.977,49	1.977,49	1.977,49	
1.2.4	SEE02578	Próprio	PRRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	2.132,59	2.132,59	2.132,59	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						47.216,00
2.1	SEE517	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (EXECUÇÃO DE 04 MESES)	%	100,00	390,83	472,16	47.216,00	
4			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						301.857,84
4.1			FUNDAÇÕES						193.746,86
4.1.1	SEE0352	Próprio	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - REFERÊNCIA SINAPI 101174 (04/2025)	M	16,00	99,17	119,80	1.916,80	
4.1.2	SEE0353	Próprio	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101175 (04/2025)	M	648,00	136,28	164,63	106.680,24	
4.1.3	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	20,00	15,24	18,41	368,20	
4.1.4	95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	5.184,00	10,90	13,16	68.221,44	
4.1.5	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	819,00	16,74	20,22	16.560,18	
4.2			BLOCOS						68.193,18
4.2.1	95523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	m³	14,58	104,62	126,39	1.842,77	
4.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	16,20	8,30	10,02	162,32	
4.2.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	16,20	29,22	35,30	571,86	
4.2.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_01/2024	m²	96,77	195,81	236,55	22.890,94	
4.2.5	96543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	114,55	23,22	28,05	3.213,13	
4.2.6	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	507,24	16,78	20,27	10.281,75	
4.2.7	104921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	347,63	12,32	14,88	5.172,73	
4.2.8	SEE12665	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E VIGAS BALDRAME	m³	17,99	1.106,93	1.337,28	24.057,67	
4.3			PILARES						27.871,80
4.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,52	94,34	113,97	1.084,99	
4.3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	25,39	8,30	10,02	254,41	
4.3.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	88,88	90,72	109,59	9.740,36	
4.3.4	104916	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	95,57	19,65	23,73	2.267,88	
4.3.5	104918	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	176,72	17,15	20,71	3.659,87	
4.3.6	SEE12665	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO	m³	6,67	1.106,93	1.337,28	8.919,66	
4.3.7	SEE12687	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO	m³	96,46	16,69	20,16	1.944,63	
4.4			PILARES						5.944,56
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,28	94,34	113,97	31,91	
4.4.2	92759	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	14,41	16,74	20,22	291,37	
4.4.3	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	73,94	15,03	18,15	1.342,01	
4.4.4	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	12,48	156,59	189,17	2.360,84	
4.4.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,63	2.520,59	3.045,12	1.918,43	
4.5			ENSAIOS E VERIFICAÇÃO DE FCK						6.101,44
4.5.1	SEE069	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (7, 14 E 28 DIAS) - REFERÊNCIA SINAPI 02/2018 COMPOSIÇÃO 74022/030	UN	32,00	157,83	190,67	6.101,44	
5			ESTRUTURAS METÁLICAS						144.993,16

ZIG ELETRICIDADE					
VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
3	322,21	389,26	1.167,78	-30,59%	R\$ 514,62
1	136,88	165,36	165,36	-13,64%	R\$ 26,11
4	659,61	796,87	3.187,48	-26,46%	R\$ 1.147,08
4	677,26	818,19	3.272,76	-25,61%	R\$ 1.126,60
1	1.326,68	1.505,91	1.505,91	-23,85%	R\$ 471,58
1	1.326,68	1.505,91	1.505,91	-23,85%	R\$ 471,58
1	1.326,68	1.505,91	1.505,91	-23,85%	R\$ 471,58
1	1.761,42	1.999,38	1.999,38	-6,25%	R\$ 133,21
100	375,68	453,85	45.385,00	-3,88%	R\$ 1.831,00
16	79,29	95,79	1.532,64	-20,04%	R\$ 384,16
648	108,84	131,48	85.199,04	-20,14%	R\$ 21.481,20
20	10,92	13,19	263,80	-28,35%	R\$ 104,40
5184	7,48	9,03	46.811,52	-31,38%	R\$ 21.409,92
819	12,42	15,00	12.285,00	-25,82%	R\$ 4.275,18
14,58	94,87	114,61	1.671,01	-9,32%	R\$ 171,76
16,2	7,54	9,10	147,42	-9,18%	R\$ 14,90
16,2	21,74	26,26	425,41	-25,61%	R\$ 146,45
96,77	158,51	191,49	18.530,48	-19,05%	R\$ 4.360,46
114,55	18,61	22,48	2.575,08	-19,86%	R\$ 638,05
507,24	12,48	15,07	7.844,10	-25,65%	R\$ 2.637,65
347,63	8,76	10,58	3.677,92	-28,90%	R\$ 1.494,81
17,99	796,67	962,45	17.314,47	-28,03%	R\$ 6.743,20
9,52	84,93	102,60	976,75	-9,98%	R\$ 108,24
25,39	7,54	9,10	231,04	-9,19%	R\$ 23,37
88,88	74,21	89,65	7.968,09	-18,20%	R\$ 1.772,27
95,57	15,35	18,54	1.771,86	-21,87%	R\$ 496,02
176,72	12,64	15,27	2.698,51	-26,27%	R\$ 961,36
6,67	796,67	962,45	6.419,54	-28,03%	R\$ 2.500,12
96,46	13,38	16,16	1.558,79	-19,84%	R\$ 385,84
0,28	84,93	102,60	28,72	-10,00%	R\$ 3,19
14,41	12,65	15,28	220,18	-24,43%	R\$ 71,19
73,94	10,69	12,91	954,56	-28,87%	R\$ 387,45
12,48	132,87	160,52	2.003,28	-15,15%	R\$ 357,56
0,63	1.769,84	2.138,14	1.347,02	-29,79%	R\$ 571,41
32	147,36	178,02	5.696,64	-6,63%	R\$ 404,80

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ZIG ELETRICIDADE								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
3,00	3,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	464,20	322,21	MENOR PREÇO	560,80	389,26	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	158,49	136,88	MENOR PREÇO	191,47	165,36	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	896,98	659,61	MENOR PREÇO	1.083,64	796,87	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	910,39	677,26	MENOR PREÇO	1.099,84	818,19	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.977,49	1.326,68	MENOR PREÇO	1.977,49	1.505,91	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.977,49	1.326,68	MENOR PREÇO	1.977,49	1.505,91	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.977,49	1.326,68	MENOR PREÇO	1.977,49	1.505,91	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	2.132,59	1.761,42	MENOR PREÇO	2.132,59	1.999,38	MENOR PREÇO
100,00	100,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	390,83	375,68	MENOR PREÇO	472,16	453,85	MENOR PREÇO
16,00	16,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	99,17	79,29	MENOR PREÇO	119,80	95,79	MENOR PREÇO
648,00	648,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	136,28	108,84	MENOR PREÇO	164,63	131,48	MENOR PREÇO
20,00	20,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,24	10,92	MENOR PREÇO	18,41	13,19	MENOR PREÇO
5.184,00	5.184,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,90	7,48	MENOR PREÇO	13,16	9,03	MENOR PREÇO
819,00	819,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,74	12,42	MENOR PREÇO	20,22	15,00	MENOR PREÇO
14,58	14,58	QUANTITATIVO ATENDIDO	104,62	94,87	MENOR PREÇO	126,39	114,61	MENOR PREÇO
16,20	16,20	QUANTITATIVO ATENDIDO	8,30	7,54	MENOR PREÇO	10,02	9,10	MENOR PREÇO
16,20	16,20	QUANTITATIVO ATENDIDO	29,22	21,74	MENOR PREÇO	35,30	26,26	MENOR PREÇO
96,77	96,77	QUANTITATIVO ATENDIDO	195,81	158,51	MENOR PREÇO	236,55	191,49	MENOR PREÇO
114,55	114,55	QUANTITATIVO ATENDIDO	23,22	18,61	MENOR PREÇO	28,05	22,48	MENOR PREÇO
507,24	507,24	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,78	12,48	MENOR PREÇO	20,27	15,07	MENOR PREÇO
347,63	347,63	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,32	8,76	MENOR PREÇO	14,88	10,58	MENOR PREÇO
17,99	17,99	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.106,93	796,67	MENOR PREÇO	1.337,28	962,45	MENOR PREÇO
9,52	9,52	QUANTITATIVO ATENDIDO	94,34	84,93	MENOR PREÇO	113,97	102,60	MENOR PREÇO
25,39	25,39	QUANTITATIVO ATENDIDO	8					

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUAÇA.  
Município: ESTADO DO ACRE.  
Endereço: RUA UBRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO  
Data: 13/02/2026

**PARÂMETROS**  
Data-base: 01/2026  
BDI de Serviços: 20,81%  
BDI Diferenciado: 13,51%  
Enc. Sociais Não Desonerado: 112,81%

**SINAPI**  
01/2026  
20,81%  
13,51%  
112,81%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS RECURSO PRÓPRIO RP	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
<b>ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 050/2026 - COMPRASGOV Nº 90050/2026</b>									
5.1			<b>TESOURAS</b>						125.278,32
5.1.1	SEE0354	Próprio	PERFIL DOBRADO U 127X50 # 3,35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	2.445,37	9,65	11,65	28.488,56	
5.1.2	SEE02607	Próprio	PERFIL DOBRADO U 120x40# 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	2.889,59	10,56	12,75	36.842,27	
5.1.3	SEE02608	Próprio	PERFIL DOBRADO 2UE 17X50X100 #3,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	260,17	14,22	17,17	4.467,12	
5.1.4	SEE0152	Próprio	PERFIL DOBRADO UE 15X40X100 # 2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2.016,93	10,04	12,12	24.445,19	
5.1.5	SEE02609	Próprio	METALON PERFIL RETANGULAR 30X50 # 1,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	65,60	24,61	29,73	1.950,29	
5.1.6	SEE02610	Próprio	CALHA EM CHAPA DOBRADA #1,50MM, DESENVOLVIMENTO DE 780MM	KG	688,22	9,52	11,50	7.914,53	
5.1.7	SEE02611	Próprio	PERFIL DOBRADO L 50X150X100 #3,04 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	62,36	19,37	23,40	1.459,22	
5.1.8	SEE02612	Próprio	BARRAS DE Ø 3/8" (CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL)	KG	185,67	6,02	7,27	1.349,82	
5.1.9	SEE02613	Próprio	METALON 20x30 #1,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 040129	KG	358,97	42,34	51,15	18.361,32	
5.2			<b>PLARES</b>						19.714,84
5.2.1	SEE02616	Próprio	PERFIL LAMINADO L 4"x4"x3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100775	KG	1.269,00	9,44	11,40	14.466,60	
5.2.2	SEE02617	Próprio	CHUMBADOR Ø 5/8" (16,0 MM) X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	289,00	15,04	18,16	5.248,24	
7			<b>REVESTIMENTOS</b>						17.480,65
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m²	232,92	6,20	7,49	1.744,57	
7.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m²	232,92	55,93	67,56	15.736,08	
11			<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020</b>						29.232,19
11.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	554,97	670,45	670,45	
11.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	6,00	63,60	76,83	460,98	
11.3	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	104,71	126,50	253,00	
11.4	SEE2035	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	11,74	14,18	198,52	
11.5	SEE2037	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP 2X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	492,00	8,11	9,79	4.816,68	
11.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	93,00	20,45	24,70	2.297,10	
11.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,00	9,24	11,16	513,36	
11.8	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI	M	15,00	42,49	51,33	769,95	
11.9	SEE0358	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI	M	87,00	28,59	34,53	3.004,11	
11.10	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI	UN	6,00	24,56	29,67	178,02	
11.11	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI	UN	33,00	9,04	10,92	360,36	
11.12	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA SINAPI	UN	7,00	16,14	19,49	136,43	
11.13	SEE0361	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TEIO, PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 91939	UN	14,00	34,63	41,83	585,62	
11.14	SEE2039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA DE TUOLO DOBRADO DIMENSÕES 1,00 x 1,80 x 0,25 M	UN	1,00	796,14	961,81	961,81	
11.15	SEE2040	Próprio	MURETA EM ALVENARIA DE TUOLO DOBRADO DIMENSÕES 1,00 x 2,00 x 0,25 M	M	1,00	900,96	1.088,44	1.088,44	
11.16	SEE2041	Próprio	REFLETOR DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101666	UN	16,00	233,00	281,48	4.503,68	
11.17	SEE2042	Próprio	REFLETOR DE LED 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101666	UN	14,00	343,97	415,55	5.817,70	
11.18	SEE02618	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO DE 40 X 40 CM EM ALVENARIA E COM TAMPA REMOVÍVEL	UN	4,00	483,11	583,64	2.334,56	
11.19	SEE2043	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 152X152X82MM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 061408	UN	5,00	36,27	43,81	219,05	
<b>TOTAL SEM BDI:</b>									<b>464.591,45</b>
<b>TOTAL COM BDI:</b>									<b>559.452,69</b>
<b>O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É: QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS</b>									

Rio Branco - Acre, 13 de fevereiro de 2026  
Revisão do Orçamento - REV03

ZIG ELETRICIDADE						
VALORES PROPOSTOS				VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL	
2445,37	6,77	8,17	19.978,67	-29,87%	R\$ 8.509,89	
2889,59	6,79	8,20	23.694,63	-35,69%	R\$ 13.147,64	
260,17	9,72	11,74	3.054,39	-31,63%	R\$ 1.412,73	
2016,93	7,01	8,46	17.063,22	-30,20%	R\$ 7.381,97	
65,6	16,70	20,17	1.323,15	-32,16%	R\$ 627,14	
688,22	6,39	7,71	5.306,17	-32,96%	R\$ 2.608,36	
62,36	13,07	15,78	984,04	-32,56%	R\$ 475,18	
185,67	4,04	4,88	906,06	-32,88%	R\$ 443,76	
358,97	33,75	40,77	14.635,20	-20,29%	R\$ 3.726,12	
1269	6,53	7,88	9.999,72	-30,88%	R\$ 4.466,88	
289	10,64	12,85	3.713,65	-29,24%	R\$ 1.534,59	
232,92	5,05	6,10	1.420,81	-18,56%	R\$ 323,76	
232,92	44,73	54,03	12.584,66	-20,03%	R\$ 3.151,42	
1	396,50	479,01	479,01	-28,55%	R\$ 191,44	
6	43,99	53,14	318,84	-30,83%	R\$ 142,14	
2	77,70	93,86	187,72	-25,80%	R\$ 65,28	
3	15,77	19,05	57,15	-8,37%	R\$ 5,22	
14	9,69	11,70	163,80	-17,49%	R\$ 34,72	
492	5,98	7,22	3.552,24	-26,25%	R\$ 1.264,44	
93	14,77	17,84	1.659,12	-27,77%	R\$ 637,98	
46	7,14	8,62	396,52	-22,76%	R\$ 116,84	
15	34,82	42,06	630,90	-18,06%	R\$ 139,05	
87	23,40	28,26	2.458,62	-18,16%	R\$ 545,49	
6	21,20	25,61	153,66	-13,68%	R\$ 24,36	
33	7,91	9,55	315,15	-12,55%	R\$ 45,21	
7	13,98	16,88	118,16	-13,39%	R\$ 18,27	
14	29,36	35,46	496,44	-15,23%	R\$ 89,18	
1	648,90	783,93	783,93	-18,49%	R\$ 177,88	
1	604,45	730,23	730,23	-32,91%	R\$ 358,21	
16	156,32	188,85	3.021,60	-32,91%	R\$ 1.482,08	
14	230,77	278,79	3.903,06	-32,91%	R\$ 1.914,64	
4	324,11	391,55	1.566,20	-32,91%	R\$ 768,36	
5	28,57	34,51	172,55	-21,23%	R\$ 46,50	
<b>RS</b>				<b>425.477,63</b>	<b>-23,95%</b>	<b>RS 133.975,06</b>

**TOTAL PROPOSTA** 425.477,63  
**DIFERENÇA (RS)** 133.975,06

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA ZIG ELETRICIDADE								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
2.445,37	2445,37	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,65	6,77	MENOR PREÇO	11,65	8,17	MENOR PREÇO
2.889,59	2889,59	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,56	6,79	MENOR PREÇO	12,75	8,20	MENOR PREÇO
260,17	260,17	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,22	9,72	MENOR PREÇO	17,17	11,74	MENOR PREÇO
2.016,93	2016,93	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,04	7,01	MENOR PREÇO	12,12	8,46	MENOR PREÇO
65,60	65,60	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,61	16,70	MENOR PREÇO	29,73	20,17	MENOR PREÇO
688,22	688,22	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,52	6,39	MENOR PREÇO	11,50	7,71	MENOR PREÇO
62,36	62,36	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,37	13,07	MENOR PREÇO	23,40	15,78	MENOR PREÇO
185,67	185,67	QUANTITATIVO ATENDIDO	6,02	4,04	MENOR PREÇO	7,27	4,88	MENOR PREÇO
358,97	358,97	QUANTITATIVO ATENDIDO	42,34	33,75	MENOR PREÇO	51,15	40,77	MENOR PREÇO
1.269,00	1269,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,44	6,53	MENOR PREÇO	11,40	7,88	MENOR PREÇO
289,00	289,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,04	10,64	MENOR PREÇO	18,16	12,85	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	6,20	5,05	MENOR PREÇO	7,49	6,10	MENOR PREÇO
232,92	232,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	55,93	44,73	MENOR PREÇO	67,56	54,03	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	554,97	396,50	MENOR PREÇO	670,45	479,01	MENOR PREÇO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	63,60	43,99	MENOR PREÇO	76,83	53,14	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	104,71	77,70	MENOR PREÇO	126,50	93,86	MENOR PREÇO
3,00	3,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,21	15,77	MENOR PREÇO	20,79	19,05	MENOR PREÇO
14,00	14,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,74	9,69	MENOR PREÇO	14,18	11,70	MENOR PREÇO
492,00	492,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	8,11	5,98	MENOR PREÇO	9,79	7,22	MENOR PREÇO
93,00	93,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,45	14,77	MENOR PREÇO	24,70	17,84	MENOR PREÇO
46,00	46,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,24	7,14	MENOR PREÇO	11,16	8,62	MENOR PREÇO
15,00	15,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	42,49	34,82	MENOR PREÇO	51,33	42,06	MENOR PREÇO
87,00	87,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	28,59	23,40	MENOR PREÇO	34,53	28,26	MENOR PREÇO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,56	21,20	MENOR PREÇO	29,67	25,61	MENOR PREÇO
33,00	33,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	9,04	7,91	MENOR PREÇO	10,92	9,55	MENOR PREÇO
7,00	7,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,14	13,98	MENOR PREÇO	19,49	16,88	MENOR PREÇO
14,00	14,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	34,63	29,36	MENOR PREÇO	41,83	35,46	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	796,14	648,90	MENOR PREÇO	961,81	783,93	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	900,96	604,45	MENOR PREÇO	1.088,44	730,23	MENOR PREÇO
16,00	16,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	233,00	156,32	MENOR PREÇO	281,48	188,85	MENOR PREÇO
14,00	14,00	QUANTITATIVO						



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - SEE**  
**ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA 050.2026 COMPLETO Nº 0000418/2026**



Documento assinado eletronicamente por **Jucilene da Silva Araujo**, em 17/06/2026, às 09:35, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP26F8E3 0AC93929 A2325702 FE1C7114** e código CRC **DDE61D**

## 1 - Dados da Obras

Objeto:	<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ.</b>	PARÂMETROS	SINAPI
Município:	ESTADO DO ACRE.	Data-base	01/2026
Endereço:	RUA UBIRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO	BDI de Serviços:	20,81%
Data:	13/02/2026	BDI Diferenciado:	13,51%
Revisão:	REV03	Enc. Sociais Não Desonerado:	112,61%

## 2 - Resumo do Orçamento

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
<b>SERVIÇOS FINANCIADOS PELO FNDE</b>						
Referente ao Termo de Compromisso nº 202340072-1						
3	PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO	UND	1,00	650,00	650,00	0,08%
6	PAREDES E PAINÉIS	UND	1,00	71.178,15	71.178,15	9,13%
8	PISO	UND	1,00	154.927,51	154.927,51	19,62%
9	COBERTURA	UND	1,00	54.335,37	54.335,37	7,42%
10	PINTURAS	UND	1,00	64.550,24	64.550,24	7,95%
12	se	UND	1,00	18.401,78	18.401,78	2,48%
13	LIMPEZA FINAL	UND	1,00	4.004,37	4.004,37	0,45%
	<b>VALOR TOTAL</b>					<b>368.047,42</b>
<b>SERVIÇOS NÃO FINANCIADOS PELO FNDE</b>						
Referente ao Recurso Próprio						
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	14.310,49	14.310,49	1,76%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	45.385,00	45.385,00	4,46%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UND	1,00	229.952,87	229.952,87	28,53%
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	UND	1,00	100.658,90	100.658,90	13,70%
7	REVESTIMENTOS	UND	1,00	14.005,47	14.005,47	1,65%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	21.164,90	21.164,90	2,76%
	<b>VALOR TOTAL</b>					<b>425.477,63</b>
ÁREA A SER CONSTRUÍDA (m²): 914,24		TOTAL GERAL (R\$) >>			793.525,05	
		CUSTO POR m² (R\$) >>			867,96	
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:						
SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS						

## 3 - Documentos

- 3.1 - Resumo do Orçamento;
- 3.2 - Orçamento Sintético (**Anexo1**);
- 3.3 - Memória de Cálculo (**Anexo2**);
- 3.4 - Composições Analíticas (**Anexo3**);
- 3.5 - Cronograma Físico-financeiro (**Anexo4**);
- 3.6 - Composição de BDI (**Anexo5**);
- 3.7 - Encargos Sociais (**Anexo6**);
- 3.8 - Curva ABC (**Anexo 9**);

Rio Branco - Acre, 13 de fevereiro de 2026

Revisão do Orçamento - REV03

  
Camilly Gabrielle dos Santos Vale  
Engenheira Civil  
Registro Crea: 22057 D/AC  
Registro Nacional: 0120057182



### 1 - Dados da Obras

Objeto:	<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO COM COBERTURA PARA ESCOLA GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ.</b>	<b>PARÂMETROS</b>	<b>SINAPI</b>
Município:	ESTADO DO ACRE.	Data-base	01/2026
Endereço:	RUA UBIRAJARA POMPEU BRASIL, ANTIGA COSMO DA COSTA BRASIL, N 1350, BAIRRO CORCOVADO	BDI de Serviços:	20,81%
Data:	13/02/2026	BDI Diferenciado:	13,51%
Revisão:	REV03	Enc. Sociais Não Desonerado	112,61%

### 2 - Resumo do Orçamento

#### ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 050/2026 - COMPRASGOV Nº 90050/2026

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
<b>SERVIÇOS FINANCIADOS PELO FNDE</b> Referente ao Termo de Compromisso nº 202340072-1						
3	PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO	UND	1,00	650,00	650,00	0,08%
6	PAREDES E PAINÉIS	UND	1,00	71.178,15	71.178,15	9,13%
8	PISO	UND	1,00	154.927,51	154.927,51	19,62%
9	COBERTURA	UND	1,00	54.335,37	54.335,37	7,42%
10	PINTURAS	UND	1,00	64.550,24	64.550,24	7,95%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UND	1,00	18.401,78	18.401,78	2,48%
13	LIMPEZA FINAL	UND	1,00	4.004,37	4.004,37	0,45%
	<b>VALOR TOTAL</b>					<b>368.047,42</b>
<b>SERVIÇOS NÃO FINANCIADOS PELO FNDE</b> Referente ao Recurso Próprio						
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	14.310,49	14.310,49	1,76%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	45.385,00	45.385,00	4,46%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UND	1,00	229.952,87	229.952,87	28,53%
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	UND	1,00	100.658,90	100.658,90	13,70%
7	REVESTIMENTOS	UND	1,00	14.005,47	14.005,47	1,65%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	21.164,90	21.164,90	2,76%
	<b>VALOR TOTAL</b>					<b>425.477,63</b>
<b>ÁREA A SER CONSTRUÍDA (m²):</b> 914,24				<b>TOTAL GERAL (R\$) &gt;&gt;</b> 793.525,05		
<b>O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:</b>				<b>CUSTO POR m² (R\$) &gt;&gt;</b> 867,96		
<b>SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS</b>						

### 3 - Documentos

- 3.1 - Resumo do Orçamento;
- 3.2 - Orçamento Sintético (**Anexo1**);
- 3.3 - Memória de Cálculo (**Anexo2**);
- 3.4 - Composições Analíticas (**Anexo3**);
- 3.5 - Cronograma Físico-financeiro (**Anexo4**);
- 3.6 - Composição de BDI (**Anexo5**);
- 3.7 - Encargos Sociais (**Anexo6**);
- 3.8 - Curva ABC (**Anexo 9**);

Rio Branco - Acre, 16 de junho de 2026  
Revisão do Orçamento - REV03

  
**Jucilene Araújo**  
Engenheira Civil  
CREA 21.996 D/AC  
**ANALISADO POR:**  
JUCILENE DA SILVA ARAÚJO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 21.996 D/AC



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - SEE**  
**ANÁLISE RESUMO DESCRIMINADO PREÇOS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 0502026 Nº**  
**0000419/2026**



Documento assinado eletronicamente por **Jucilene da Silva Araujo**, em 17/06/2026, às 09:52, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP983D22 2D316844 07EE6B5D BA0B1655** e código CRC **755D96**



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - SEE**  
**RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS Nº 0000416/2026**

**Processo nº 0014.019080.00038/2026-92**

**ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 0000414/2026**, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através das propostas das empresas participantes do processo em questão, relatando o que se segue:

**1. OBJETO**

· **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 050/2026 - COMPRAS GOV N.º 90050/2026-SEE**

· **Contratação de empresa de Engenharia para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta para Escola Governador Edmundo Pinto de Almeida Neto localizada no município de Tarauacá - Acre, oriunda do Termo de Compromisso nº 202340072-1.**

· **Município:** Tarauacá - Acre.

Conforme consta no Item 1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º. 050/2026 - COMPRASGOV N.º 90050/2026 - SEE segue os valores discriminados abaixo:

Valor Estimado: **R\$ 1.058.033,44 (Um Milhão, Cinquenta e Oito mil, Trinta e Três reais e Quarenta e Quatro centavos)**

**2. PRELIMINARMENTE**

A presente análise da proposta da licitante foi analisada conforme o **ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE DO EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 050/2026 - COMPRASGOV N.º 90050/206 - SEE:**

9.1. O julgamento das Propostas de Preços dar-se-á **conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo deste edital**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital e seus anexos.

9.2. A comissão de contratação realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto especificado e à compatibilidade do preço ou percentual de desconto, conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo, em relação ao estimado pela contratação.

9.3. Os custos unitários dos serviços e dos equipamentos apresentados pelos licitantes serão a base de cálculo para as suas propostas e, em caso de erro na transposição ou multiplicação dos dados, a proposta será corrigida, pela equipe técnica do órgão demandante, com base nos custos unitários apresentados, da seguinte forma:

9.3.1. Discrepância entre valor grafado na carta proposta com o da planilha orçamentária: prevalecerá o valor proposto na planilha;

9.3.2. Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, terá corrigido o seu produto;

9.3.3. Erro de adição será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total proposto pelo corrigido;

9.3.4. na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.

9.3.5. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.

9.4. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.

9.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

9.5.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.6. A comissão de contratação **poderá solicitar parecer do setor técnico do órgão demandante para orientar sua decisão.**

**9.7. Será desclassificada a proposta que:**

9.7.1. Não atender às especificações técnicas previstas neste edital e seus anexos;

9.7.2. Permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação;

9.7.3. Apresentar desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do edital;

9.7.4. Apresentar preço manifestamente inexequível.

9.7.5. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Administração.

9.8. Considera-se indícios de inexecuibilidade da proposta:

9.8.1. em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;

9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;

9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentária adequada ao desconto ofertado, uma **declaração de exequibilidade da proposta**, informando:

**I - Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.**

9.8.2 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme disposto no Projeto Básico/Termo de referência - Anexo I do edital.

9.8.3 no caso de fornecimentos e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.9. A comissão de contratação por meio de diligência, deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

9.9.1. A inexecuibilidade, só ficará comprovada quando, cumulativamente:

9.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.10. Em sede de diligência, somente será possível a aceitação de novos documentos quando:

9.10.1. necessários para complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e que se refiram a fato já existente à época da abertura do certame;

9.10.2. destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas.

9.11. A comissão de contratação , por meio de diligência, poderá encaminhar o processo para o órgão ou entidade demandante para que se manifeste a respeito da exequibilidade da proposta.

9.12. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais conste da proposta renúncia expressa à parcela ou à totalidade da remuneração.

9.13. Quando o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar for desclassificado, a comissão de contratação convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para negociação.

9.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes da comissão de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a comissão de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

### 3. OCORRÊNCIAS

Trata-se da análise das propostas de preços apresentadas pela empresa participante da *Concorrência Eletrônica n.º 050/2026*, cujo objeto é a *Contratação de empresa de Engenharia para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta para Escola Governador Edmundo Pinto de Almeida Neto localizada no município de Tarauacá - Acre, oriunda do Termo de Compromisso n.º 202340072-1*, conforme especificações constantes no Termo de Referência e no Edital.

A Lei n.º 14.133/2021, ao estabelecer os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da competitividade, da igualdade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da eficiência, impõe ao gestor público o dever de realizar uma análise minuciosa de todas as propostas apresentadas, inclusive daquelas que apresentam um deságio excessivo. Nesse sentido, a norma legal prevê que a proposta vencedora deverá ser aquela que, além de atender a todos os requisitos estabelecidos no edital, apresentar o melhor preço e as melhores condições para a Administração.

Inicialmente, foram analisados os seguintes documentos constantes nos autos do processo:

- a) Proposta de Preços - ZIG ELETRICIDADE;
- b) Planilha Orçamentária.

Perfazendo a análise constatamos que a licitante **ZIG ELETRICIDADE** apresentou uma proposta de **R\$ 793.525,05 (Setecentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos)** com desconto equivalente à **25,00 %**.

Como sabemos de acordo com o entendimento do **Acórdão 2198/2023 do Tribunal de Contas da União (TCU)** relata que considerando que o § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que, "*No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração*". Sendo assim serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis (art. 59, inciso III, da Lei 14.133/2021).

No entanto, seguindo o que relata na **SÚMULA TCU 262**: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

No **Acórdão 1244/2018-TCU-Plenário** dispõe de que antes de ter sua proposta desclassificada por inexecutabilidade, ao licitante deve ser franqueada oportunidade de defendê-la e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório.

Ademais, o **Acórdão TCU nº 465/2024**, do Plenário, confirmou que o critério do § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece uma presunção relativa de inexecutabilidade de preços:

O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexecutabilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a executabilidade de sua proposta.

A presunção relativa de inexecutabilidade de preços significa que a desclassificação direta de uma proposta não é admissível sem que o licitante tenha a oportunidade de demonstrar a executabilidade do valor ofertado.

Com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a desclassificação sumária da proposta supostamente inexecutável, sem ser dada a oportunidade às licitantes de comprovarem a sua executabilidade, viola o art. 59, inciso IV e § 2º, da Lei 14.133/2021 e o Enunciado 262 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também aplicável às licitações regidas pela Lei 14.133/2021 (Acórdão 948/2024).

Conforme consta no **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 050/2026 - COMPRASGOV N.º 90050/2026 - SEE no subitem 9.8.1.1 e 9.8.1.2 do ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE** a demonstração do desconto ofertado na planilha orçamentária pode ser feita através da apresentação da declaração de Executabilidade, a licitante demonstrando a consistência de sua proposta e reiterando o compromisso com a execução dos serviços contratados com qualidade, pontualidade estrita observância às normas técnicas e legais aplicáveis.

9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a executabilidade de sua proposta;

9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentaria adequada ao desconto ofertado, uma declaração de executabilidade da proposta, informando:

inc. Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

Sendo assim, a licitante apresentou a **DECLARAÇÃO DE EXECUTABILIDADE DA PROPOSTA** na página 03 à 04 do documento da proposta.

## 1. Licitante: ZIG ELETRICIDADE

A empresa **ZIG ELETRICIDADE** apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e Composições de preços unitários para todos os itens.

Não ocorreram correções em sua planilha orçamentaria, permanecendo inalterado o valor de **R\$ 793.525,05 (Setecentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos)**, proposto na fl. 01 da proposta sem alterar a sua classificação.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se na planilha orçamentária fl. 70. O cronograma físico financeiro encontra-se na planilha orçamentária fl. 68. A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas- BDI para obras e serviços encontra-se na planilha orçamentária fl. 69 e atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acordo n° 2.622/2013-TCU e de acordo com a Lei n° 13.161/2015.

Diante disso, sugere-se a **CLASSIFICAÇÃO** da licitante conforme análise da proposta.

## 4. CLASSIFICAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, sugere-se à **CLASSIFICAÇÃO** da licitante **ZIG ELETRICIDADE** de acordo com a tabela 01 abaixo.

Colocação	Empresa	Valor da Proposta (R\$)	Diferença (R\$)	Desconto (%)	Situação
1	ZIG ELETRICIDAD E	793.525,05	264.508,39	25,00	CLASSIFICADA

Tabela 01 – Classificação Final das Empresas Licitantes

## 5. PARECER TÉCNICO

Portanto, sugerimos **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **ZIG ELETRICIDADE** por apresentar menores preços unitários e totais comparados aos orçados pela Administração, estarem de acordo no mercado local e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontra no arquivo Análise da Proposta.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco - AC, 16 de junho de 2026.

**Elaborado por:**

Jucilene da Silva Araújo

Engenheira Civil

CREA nº 21.996 D/AC

**Aprovado por:**

Ana Claudia Ramos da Cunha

Chefe da Divisão de Avaliação e Projetos - DIAPRO

Portaria SEE Nº 396/2025



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA**, em 17/06/2026, às 09:27, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **Jucilene da Silva Araújo**, em 17/06/2026, às 09:30, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP4DFE39 32A8B941 8E108E51 51105BE0** e código CRC **4D751E**