



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 11/2026/SEJUSP - DIVPOSP**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 5660/2026/SEAD (SEI Nº 0021484349)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00100/2025-78, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - SOLU S ENGENHARIA LTDA (0021433047), Planilha Orçamentária - SOLU S ENGENHARIA LTDA ( 0021481259) e Planilha Orçamentária - SOLU S ENGENHARIA LTDA ( 0021481274), referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 - COMPRASGOV N.º 90010/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0019421379)**.

relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 - COMPRASGOV N.º 90010/2026 - SEJUSP (SEI Nº 0019421379)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para construção de uma piscina semiolímpica com tanque e plataforma de saltos no Centro Integrado de Esporte, Cultura e Segurança Pública – CIEPS “Francisco Mangabeira”, em Rio Branco/AC.**

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2026 (SEI nº 0019421379)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

**1 . LICITANTE:** SOLU’S ENGENHARIA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ 05.495.255/0001-96, neste ato representada por VALDINEI DA SILVA LIMA, inscrito no CPF Nº 360.374.602-30.

**a) PROPOSTA DE PREÇO**

Em análise à documentação apresentada, verificou-se que a empresa apresentou planilha orçamentária contendo descontos divergentes do critério de julgamento estabelecido no edital, uma vez que não adotou desconto linear, mas sim descontos individualizados por item. Ademais, constatou-se a aplicação de percentuais fora dos parâmetros de cálculo, especialmente quanto aos truncamentos, em desacordo com as orientações do Tribunal de Contas da União – TCU, bem como inconsistências nos percentuais de desconto unitário em relação ao desconto global ofertado.

A presente análise técnica foi elaborada com base na Proposta de Preços - SOLU S ENGENHARIA LTDA (0021433047), Planilha Orçamentária - SOLU S ENGENHARIA LTDA ( 0021481259) e Planilha Orçamentária

- SOLU S ENGENHARIA LTDA ( 0021481274), constantes nos autos do processo licitatório em epígrafe, tendo por finalidade verificar a aderência aos critérios de julgamento definidos no edital, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de aplicação de desconto linear, observância dos parâmetros de truncamento e compatibilidade com o orçamento de referência da Administração Pública.

Foram identificadas as seguintes irregularidades na planilha orçamentária:

- I - **Ausência de desconto linear:** A empresa aplicou descontos individualizados por item, em desacordo com o critério de julgamento do edital, que exige desconto único e global.
- II - **Percentuais fora dos parâmetros:** Os cálculos apresentam truncamentos inadequados, contrariando as orientações do TCU para elaboração de planilhas orçamentárias de obras e serviços de engenharia.

Tais falhas comprometem a exequibilidade e a compatibilidade das propostas, podendo ensejar na incompatibilidade com termos do instrumento convocatório

## **CLASSIFICAÇÃO:**

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

<b>Ordem</b>	<b>Empresa</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Proposta de Preço</b>
6	SOLU'S ENGENHARIA	R\$ 2.901.401,84	R\$ 2.466.097,06 (-15,00%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

## **PARECER TÉCNICO**

A empresa TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA, encontra-se em desconformidade com o instrumento convocatório:

<b>Ordem</b>	<b>Empresa</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Proposta de Preço</b>	<b>Situação</b>
6	SOLU'S ENGENHARIA	R\$ 2.901.401,84	R\$ 2.466.097,06 (-15,00%)	<b>DILIGÊNCIA</b>

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa SOLU'S ENGENHARIA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 05.495.255/0001-96, encontra-se em desconformidade com o critério de julgamento estabelecido no edital, uma vez que a licitante não aplicou desconto linear incidente sobre o orçamento de referência da Administração, adotando, ao contrário, descontos individualizados por item. Verificaram-se, também, divergências entre os percentuais de desconto unitários e o percentual de desconto global declarado, circunstâncias que fragilizam a consistência interna da proposta e sua rastreabilidade frente ao orçamento referencial.

A Proposta de Preços e a Planilha Orçamentária da TECNOSOL ENG. ARQ. LTDA estão em desconformidade entre si e com o instrumento convocatório. As inconsistências verificadas comprometem a aderência integral da proposta às disposições do edital e podem afetar a comparabilidade objetiva entre as propostas, com potencial violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, recomenda-se **INSTAURAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DAS INCONFORMIDADES**, oportunizando à licitante a correção da planilha, sem alteração da substância do preço ofertado nem modificação das condições originalmente apresentadas.

Não sanadas as irregularidades no prazo concedido, recomenda-se a **DESCCLASSIFICAÇÃO** da proposta da empresa **SOLU'S ENGENHARIA**, com o conseqüente prosseguimento do certame, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório, resguardando-se a legalidade do procedimento, a igualdade de condições entre os licitantes e a proteção do interesse público.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - SOLU S ENGENHARIA LTDA (0021433047)
- Planilha Orçamentária - SOLU S ENGENHARIA LTDA (0021481259)
- Planilha Orçamentária - SOLU S ENGENHARIA LTDA (0021481274)
- Análise Técnica das Proposta de Preços - SOLUS - REV01 (0021558524)
- Análise Técnica das Proposta de Preços - SOLUS - REV01 (0021558548)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 27 de junho de 2026.

**SEJUSP**

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA  
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

**Lucas Severino de Assis**

Chefe da Divisão de Projetos e Obras da Segurança Pública - DIVPOSP  
PORTARIA SEJUSP Nº 138, DE 28 DE MARÇO DE 2025



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SEVERINO DE ASSIS, Chefe(a) de Divisão**, em 27/06/2026, às 19:33, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021554622** e o código CRC **2DC3CDC1**.

Referência: Processo nº 0819.012785.00100/2025-78

SEI nº 0021554622



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			SOLUS
<b>1</b>			<b>PISCINA</b>		<b>1</b>					
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES</b>		<b>1</b>					
<b>1.1.1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1</b>					
1.1.1.1	COMP_13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	R\$ 146.425,32	R\$ 119.820,15	-26.605,17	-18,17%	1,00
<b>1.1.2</b>			<b>TAXAS E EMOLUMENTOS</b>		<b>1</b>					
1.1.2.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$ 1.462,76	R\$ 1.190,07	-272,69	-18,64%	1,00
1.1.2.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	R\$ 3.194,72	R\$ 2.599,16	-595,56	-18,64%	1,00
1.1.2.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	R\$ 2.306,66	R\$ 1.876,65	-430,01	-18,64%	1,00
1.1.2.4	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	R\$ 305,45	R\$ 248,51	-56,94	-18,64%	1,00
<b>1.1.3</b>			<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		<b>1</b>					
1.1.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	280	R\$ 105,74	R\$ 94,34	-11,40	-10,78%	280,00
1.1.3.2	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1	R\$ 8.222,70	R\$ 7.541,22	-681,48	-8,29%	1,00
1.1.3.3	210300	SBC	DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS	m²	35	R\$ 112,86	R\$ 112,85	-0,01	-0,01%	35,00
1.1.3.4	COMP_27 8	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 6.955,59	R\$ 5.879,91	-1.075,68	-15,46%	1,00
1.1.3.5	COMP_27 1	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 7.406,69	R\$ 6.264,14	-1.142,55	-15,43%	1,00
<b>1.2</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>		<b>1</b>					
1.2.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2000	R\$ 0,71	R\$ 0,59	-0,12	-16,90%	2000,00
1.2.2	020766	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE	UN	2	R\$ 48,78	R\$ 48,76	-0,02	-0,04%	2,00
1.2.3	5915407	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	800	R\$ 3,52	R\$ 2,86	-0,66	-18,75%	800,00
1.2.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8000	R\$ 1,03	R\$ 0,84	-0,19	-18,45%	8000,00
1.2.5	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	357	R\$ 8,18	R\$ 7,06	-1,12	-13,69%	357,00
1.2.6	102280	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	1350	R\$ 7,28	R\$ 6,27	-1,01	-13,87%	1350,00
1.2.7	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	2810,34	R\$ 13,73	R\$ 11,89	-1,84	-13,40%	2810,34
1.2.8	4915734	SICRO3	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	1174,58	R\$ 15,30	R\$ 12,62	-2,68	-17,52%	1174,58
1.2.9	101593	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	256	R\$ 124,61	R\$ 111,10	-13,51	-10,84%	256,00
1.2.10	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	3940,21	R\$ 11,89	R\$ 10,07	-1,82	-15,31%	3940,21
<b>1.3</b>			<b>ESTRUTURAS EM CONCRETO</b>		<b>1</b>					
<b>1.3.1</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>		<b>1</b>					
<b>1.3.1.1</b>			<b>ESTACA ESCAVADA</b>		<b>1</b>					
1.3.1.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	72	R\$ 155,74	R\$ 128,66	-27,08	-17,39%	72,00
1.3.1.1.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	114,38	R\$ 19,41	R\$ 16,47	-2,94	-15,15%	114,38
1.3.1.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	53,99	R\$ 23,75	R\$ 21,21	-2,54	-10,69%	53,99
<b>1.3.1.2</b>			<b>BLOCOS</b>		<b>1</b>					
1.3.1.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,88	R\$ 130,12	R\$ 129,03	-1,09	-0,84%	2,88
1.3.1.2.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,93	R\$ 26,63	R\$ 23,74	-2,89	-10,85%	61,93



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			
1.3.1.2.3	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	2,88	R\$ 2.670,69	R\$ 2.180,61	-490,08	-18,35%	2,88
1.3.1.2.4	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,288	R\$ 937,25	R\$ 793,84	-143,41	-15,30%	0,29
<b>1.3.1.3 BROCA</b>										
1.3.1.3.1	020216	SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA DE 1,50m ATE 3,00m	m²	3,03	R\$ 89,02	R\$ 89,00	-0,01	-0,01%	3,03
1.3.1.3.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	147,12	R\$ 19,41	R\$ 16,47	-2,94	-15,15%	147,12
1.3.1.3.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	47,61	R\$ 23,75	R\$ 21,21	-2,54	-10,69%	47,61
1.3.1.3.4	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	3,03	R\$ 2.670,69	R\$ 2.180,61	-490,08	-18,35%	3,03
<b>1.3.2 ESTRUTURA</b>										
1.3.2.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	24,5	R\$ 937,25	R\$ 793,84	-143,41	-15,30%	24,50
1.3.2.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	490	R\$ 3,27	R\$ 2,77	-0,50	-15,29%	490,00
1.3.2.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2436,66	R\$ 23,00	R\$ 20,13	-2,87	-12,48%	2436,66
1.3.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	5086,76	R\$ 21,12	R\$ 18,15	-2,97	-14,06%	5086,76
1.3.2.5	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	127,69	R\$ 2.670,69	R\$ 2.180,61	-490,08	-18,35%	127,69
1.3.2.6	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	m²	162,4	R\$ 155,21	R\$ 135,90	-19,31	-12,44%	162,40
1.3.2.7	92508	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	511,148	R\$ 163,82	R\$ 143,47	-20,35	-12,42%	511,15
1.3.2.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		R\$ 24,96	R\$ 22,39	-2,57	-10,30%	
<b>1.3.3 PILARES</b>										
1.3.3.1	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	3,685	R\$ 2.670,69	R\$ 2.180,61	-490,08	-18,35%	3,69
1.3.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	95,13	R\$ 17,15	R\$ 14,33	-2,82	-16,44%	95,13
1.3.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	123,52	R\$ 19,13	R\$ 16,15	-2,98	-15,58%	123,52
1.3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,98	R\$ 21,21	R\$ 18,60	-2,61	-12,31%	66,98
1.3.3.5	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	36,85	R\$ 201,67	R\$ 180,04	-21,63	-10,73%	36,85
<b>1.4 PAREDES E PAINÉIS</b>										
<b>1.4.2 GRADIL</b>										
1.4.2.1	111670	SBC	ALAMBRADO TELA LOZANGULAR DE PROTECAO CAMPO ESPORTES	m²	98,47	R\$ 479,02	R\$ 399,67	-79,35	-16,57%	98,47
<b>1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>										
1.5.1	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF 09/2023	m²	777,027	R\$ 200,39	R\$ 166,16	-34,23	-17,08%	777,03
1.5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	725,343	R\$ 52,44	R\$ 45,66	-6,78	-12,93%	725,34
<b>1.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>										
<b>1.6.1 TUBOS</b>										
1.6.1.1	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	142	R\$ 40,89	R\$ 33,77	-7,12	-17,41%	142,00
<b>1.6.2 CONEXÕES</b>										
1.6.2.1	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	36	R\$ 64,36	R\$ 54,22	-10,14	-15,76%	36,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			
1.6.2.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R\$ 140,62	R\$ 116,70	-23,92	-17,01%	8,00
<b>1.6.3</b>			<b>EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS</b>		<b>1</b>					
1.6.3.1	053092	SBC	RALO SIFONADO BANHO SERVICO FERRO FUNDIDO RSH SMU 100mm	UN	10	R\$ 263,32	R\$ 222,92	-40,40	-15,34%	10,00
1.6.3.2	102133	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1	R\$ 6.398,07	R\$ 5.307,13	-1.090,94	-17,05%	1,00
1.6.3.3	070487	SBC	CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-150 (FILTRO G4+M5)	UN	2	R\$ 2.527,22	R\$ 2.146,35	-380,87	-15,07%	2,00
<b>1.7</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>		<b>1</b>					
<b>1.7.1</b>			<b>PAREDE</b>		<b>1</b>					
1.7.1.1	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	309,364	R\$ 421,93	R\$ 354,93	-67,00	-15,88%	309,36
1.7.1.2	170891	SBC	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	m²	309,364	R\$ 39,88	R\$ 37,80	-2,08	-5,22%	309,36
<b>1.7.2</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>					
1.7.2.1	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	480	R\$ 80,15	R\$ 72,31	-7,84	-9,78%	480,00
1.7.2.2	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²	480	R\$ 421,93	R\$ 354,93	-67,00	-15,88%	480,00
1.7.2.3	170891	SBC	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	m²	480	R\$ 39,88	R\$ 37,80	-2,08	-5,22%	480,00
1.7.2.4	053878	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm	M	84,4	R\$ 101,81	R\$ 97,65	-4,16	-4,09%	84,40
1.7.2.5	171100	SBC	BORDA DE PISCINA 0,50m EM PEDRA SAO TOME REJUNTADA	m²	27	R\$ 355,98	R\$ 294,30	-61,68	-17,33%	27,00
<b>1.8</b>			<b>ÁREA EXTERNA</b>		<b>1</b>					
<b>1.8.1</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>					
1.8.1.1	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	63,4116	R\$ 753,20	R\$ 651,70	-101,50	-13,48%	63,41
1.8.1.2	101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	42,2744	R\$ 340,41	R\$ 302,32	-38,09	-11,19%	42,27
1.8.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	400	R\$ 3,27	R\$ 2,77	-0,50	-15,29%	400,00
1.8.1.4	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊAVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	40	R\$ 2.670,69	R\$ 2.180,61	-490,08	-18,35%	40,00
1.8.1.5	170826	SBC	PISO ATERMICO 49x49cm VILA ROMANA	m²	400	R\$ 197,76	R\$ 163,97	-33,79	-17,09%	400,00
1.8.1.6	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	400	R\$ 43,54	R\$ 42,23	-1,31	-3,01%	400,00
<b>1.8.2</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>					
1.8.2.1	111417	SBC	PORTAO FERRO 3,35x2,45m TB.GALV.2""-TELA FIO 10 MALHA 2""	m²	2,7	R\$ 1.237,08	R\$ 1.070,15	-166,93	-13,49%	2,70
1.8.2.2	COMP_29 9	Próprio	Ref SINAPI (98523) - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018	M	97,05	R\$ 612,00	R\$ 514,53	-97,47	-15,93%	97,05
<b>1.8.3</b>			<b>DRENAGEM</b>		<b>1</b>					
1.8.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,88435	R\$ 1.062,54	R\$ 883,64	-178,90	-16,84%	2,88
1.8.3.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 01/2024	m³	1,05525	R\$ 1.408,80	R\$ 1.218,83	-189,97	-13,48%	1,06
1.8.3.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	172,358	R\$ 23,00	R\$ 20,13	-2,87	-12,48%	172,36
1.8.4	101008	SINAPI	CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF 07/2020	m³	1348,63	R\$ 7,74	R\$ 6,42	-1,32	-17,05%	1348,63
<b>1.9</b>			<b>SPDA</b>		<b>1</b>					
1.9.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8	R\$ 70,49	R\$ 59,40	-11,09	-15,73%	8,00
1.9.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	156	R\$ 83,06	R\$ 67,99	-15,07	-18,14%	156,00
1.9.3	COMP_18	Próprio	Ref: SINAPI (104752) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRINSERT PARA SPDA	UN	1	R\$ 64,60	R\$ 54,25	-10,35	-16,02%	1,00
1.9.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	33	R\$ 85,15	R\$ 72,41	-12,74	-14,96%	33,00
1.9.5	078051	SBC	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	33	R\$ 69,34	R\$ 66,10	-3,24	-4,67%	33,00
<b>2</b>			<b>VESTIÁRIO</b>		<b>1</b>					
<b>2.1</b>			<b>ESTRUTURA EM CONCRETO</b>		<b>1</b>					
<b>2.1.1</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>		<b>1</b>					



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.		
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			SOLUS		
<b>2.1.1.1 FUNDAMENTOS</b>						<b>1</b>						
2.1.1.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020	M	56	R\$	155,74	R\$	128,66	-27,08	-17,39%	56,00
2.1.1.1.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	98,72	R\$	16,64	R\$	13,87	-2,77	-16,65%	98,72
2.1.1.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	25,872	R\$	23,75	R\$	21,21	-2,54	-10,69%	25,87
<b>2.1.1.2 VIGAMENTO BALDRAME</b>						<b>1</b>						
2.1.1.2.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	90,2	R\$	19,13	R\$	16,15	-2,98	-15,58%	90,20
2.1.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	44,4	R\$	21,21	R\$	18,60	-2,61	-12,31%	44,40
2.1.1.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,47	R\$	1.062,54	R\$	883,64	-178,90	-16,84%	2,47
2.1.1.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	42,37	R\$	84,12	R\$	79,39	-4,73	-5,62%	42,37
2.1.1.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,47	R\$	410,68	R\$	408,81	-1,87	-0,46%	2,47
<b>2.1.2 PILARES</b>						<b>1</b>						
2.1.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73,4	R\$	17,15	R\$	14,33	-2,82	-16,44%	73,40
2.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,1	R\$	21,21	R\$	18,60	-2,61	-12,31%	27,10
2.1.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,93	R\$	1.062,54	R\$	883,64	-178,90	-16,84%	0,93
2.1.2.4	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,54	R\$	95,22	R\$	85,19	-10,03	-10,53%	19,54
2.1.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,93	R\$	410,68	R\$	408,81	-1,87	-0,46%	0,93
<b>2.1.3 VIGAMENTO SUPERIOR</b>						<b>1</b>						
2.1.3.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	74,6	R\$	19,13	R\$	16,15	-2,98	-15,58%	74,60
2.1.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,6	R\$	21,21	R\$	18,60	-2,61	-12,31%	45,60
2.1.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,44	R\$	1.062,54	R\$	883,64	-178,90	-16,84%	2,44
2.1.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,44	R\$	410,68	R\$	408,81	-1,87	-0,46%	2,44
2.1.3.5	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	41,97	R\$	161,20	R\$	143,17	-18,03	-11,18%	41,97
<b>2.2 PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>1</b>						
2.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	164,91	R\$	135,82	R\$	126,95	-8,86	-6,52%	164,91
2.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	328,89	R\$	11,95	R\$	11,40	-0,54	-4,52%	328,89
2.2.3	COMP_11 7	Próprio	Ref SINAPI (87775) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	329,12	R\$	76,42	R\$	71,35	-5,07	-6,63%	329,12
2.2.4	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	13,2	R\$	1.955,98	R\$	1.615,02	-340,96	-17,43%	13,20
2.2.5	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORCADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	95,99	R\$	78,00	R\$	74,60	-3,40	-4,36%	95,99
<b>2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>1</b>						
<b>2.3.1 INFRAESTRUTURA</b>						<b>1</b>						
2.3.1.1	COMP_15	Próprio	REF: SINAPI (97667) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	82,7	R\$	9,96	R\$	8,94	-1,02	-10,24%	82,70



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIddeServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			
2.3.1.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	15,7	R\$ 10,73	R\$ 9,56	-1,17	-10,90%	15,70
2.3.1.3	COMP_16	Próprio	REF: SINAPI (97667) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,4	R\$ 13,32	R\$ 11,67	-1,65	-12,39%	36,40
2.3.1.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	37	R\$ 20,80	R\$ 19,17	-1,63	-7,84%	37,00
2.3.1.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,5	R\$ 22,72	R\$ 20,23	-2,49	-10,96%	2,50
2.3.1.6	061165	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4" COM CONEXOES	M	7	R\$ 60,48	R\$ 56,78	-3,70	-6,12%	7,00
2.3.1.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	R\$ 24,43	R\$ 23,61	-0,82	-3,36%	2,00
2.3.1.8	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	10	R\$ 335,11	R\$ 304,59	-30,52	-9,11%	10,00
2.3.1.9	95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	5	R\$ 41,97	R\$ 37,35	-4,62	-11,01%	5,00
<b>2.3.2</b>			<b>CONDUTORES</b>		<b>1</b>					
<b>2.3.2.1</b>			<b>1KV</b>		<b>1</b>					
2.3.2.1.1	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	52,27	R\$ 24,14	R\$ 19,80	-4,34	-17,98%	52,27
2.3.2.1.2	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	52,27	R\$ 24,14	R\$ 19,80	-4,34	-17,98%	52,27
2.3.2.1.3	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	52,27	R\$ 24,14	R\$ 19,80	-4,34	-17,98%	52,27
2.3.2.1.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	189,86	R\$ 10,19	R\$ 8,78	-1,41	-13,84%	189,86
2.3.2.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	151,32	R\$ 10,19	R\$ 8,78	-1,41	-13,84%	151,32
2.3.2.1.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	316,23	R\$ 10,19	R\$ 8,78	-1,41	-13,84%	316,23
2.3.2.1.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	291,28	R\$ 10,19	R\$ 8,78	-1,41	-13,84%	291,28
2.3.2.1.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	51,58	R\$ 6,91	R\$ 5,99	-0,92	-13,31%	51,58
2.3.2.1.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	51,58	R\$ 6,91	R\$ 5,99	-0,92	-13,31%	51,58
<b>2.3.2.2</b>			<b>750V</b>		<b>1</b>					
2.3.2.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,55	R\$ 4,22	R\$ 3,71	-0,51	-12,09%	22,55
2.3.2.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,15	R\$ 6,16	R\$ 5,37	-0,79	-12,82%	30,15
2.3.2.2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	26,76	R\$ 6,16	R\$ 5,37	-0,79	-12,82%	26,76
2.3.2.2.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	16,55	R\$ 6,16	R\$ 5,37	-0,79	-12,82%	16,55
<b>2.3.3</b>			<b>TOMADAS, COMANDOS E LUMINÁRIAS</b>		<b>1</b>					
2.3.3.1	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	R\$ 773,21	R\$ 655,92	-117,29	-15,17%	1,00
2.3.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7	R\$ 66,23	R\$ 61,96	-4,27	-6,45%	7,00
2.3.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	R\$ 44,73	R\$ 40,94	-3,79	-8,47%	5,00
2.3.3.4	COMP_10	Próprio	Ref: SINAPI (103785) LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	11	R\$ 64,74	R\$ 57,35	-7,38	-11,40%	11,00
2.3.3.5	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	4	R\$ 1.302,98	R\$ 1.065,63	-237,35	-18,22%	4,00

<p><b>Objeto:</b> CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p><b>Município:</b> RIO BRANCO, ACRE</p> <p><b>Endereço:</b> VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC</p> <p><b>Data:</b> Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026</p>	<p>Parâmetros</p> <p>Data-base: SINAPI, SBC; SICRO 08/2025; 08/2025; 04/2025</p> <p>BDIdedeServiços: - 21,83%</p> <p>BDIDiferenciado: - 12,52%</p> <p>Enc.Sociais: 114,25%</p>
--	--

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			SOLUS
2.3.3.6	102085	SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	R\$ 241,19	R\$ 204,67	-36,52	-15,14%	1,00
2.3.3.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4	R\$ 15,64	R\$ 13,18	-2,46	-15,73%	4,00
2.3.3.8	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3	R\$ 75,49	R\$ 62,31	-13,18	-17,46%	3,00
2.3.3.9	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2	R\$ 97,12	R\$ 83,47	-13,65	-14,05%	2,00
2.3.3.10	ELE 13	Próprio	DPS PROTETOR DE SURTO 175 V	UN	3	R\$ 176,49	R\$ 158,81	-17,68	-10,02%	3,00
2.3.3.11	COMP_20	Próprio	Copia da SBC (061610) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-63A	UN	1	R\$ 223,92	R\$ 206,62	-17,30	-7,73%	1,00
2.3.3.12	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	4	R\$ 2.697,65	R\$ 2.231,36	-466,29	-17,29%	4,00
<b>2.4</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		<b>1</b>					
<b>2.4.1</b>			<b>TUBOS</b>		<b>1</b>					
2.4.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	4,78	R\$ 29,40	R\$ 27,55	-1,85	-6,29%	4,78
2.4.1.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	30,36	R\$ 18,17	R\$ 15,30	-2,87	-15,80%	30,36
2.4.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,83	R\$ 51,76	R\$ 47,62	-4,14	-8,00%	9,83
<b>2.4.2</b>			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>					
2.4.2.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$ 15,52	R\$ 13,73	-1,79	-11,53%	1,00
2.4.2.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	R\$ 60,07	R\$ 51,24	-8,83	-14,70%	4,00
2.4.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	R\$ 14,40	R\$ 13,29	-1,11	-7,71%	3,00
2.4.2.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	14	R\$ 15,56	R\$ 13,10	-2,46	-15,81%	14,00
2.4.2.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4	R\$ 40,94	R\$ 35,67	-5,27	-12,87%	4,00
2.4.2.6	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	9	R\$ 14,59	R\$ 12,31	-2,28	-15,63%	9,00
2.4.2.7	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$ 20,38	R\$ 18,66	-1,72	-8,44%	1,00
2.4.2.8	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	R\$ 34,94	R\$ 30,72	-4,22	-12,08%	2,00
2.4.2.9	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	R\$ 56,68	R\$ 48,69	-7,99	-14,10%	4,00
<b>2.4.3</b>			<b>PEÇAS SANITÁRIAS</b>		<b>1</b>					
2.4.3.1	COMP_20 6	Próprio	Ref SBC (053021) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE SECAGEM - ACQUALIMP 1500 L	UN	1	R\$ 2.641,98	R\$ 2.327,87	-314,11	-11,89%	1,00
2.4.3.2	053021	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CÔNICO ACQUALIMP	UN	1	R\$ 3.480,79	R\$ 3.115,60	-365,19	-10,49%	1,00
2.4.3.3	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	R\$ 974,92	R\$ 804,80	-170,12	-17,45%	4,00
2.4.3.4	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	2	R\$ 252,02	R\$ 248,20	-3,82	-1,52%	2,00
2.4.3.5	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	R\$ 106,69	R\$ 92,04	-14,65	-13,73%	3,00
<b>2.5</b>			<b>INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL</b>		<b>1</b>					
<b>2.5.1</b>			<b>TUBOS</b>		<b>1</b>					
2.5.1.1	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	27,58	R\$ 39,29	R\$ 35,22	-4,07	-10,36%	27,58
2.5.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	17,71	R\$ 76,83	R\$ 66,37	-10,46	-13,61%	17,71
<b>2.5.2</b>			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>					



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdoServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.		
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			SOLUS		
2.5.2.1	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	15,52	R\$	13,73	-1,79	-11,53%	1,00
2.5.2.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	60,07	R\$	51,24	-8,83	-14,70%	1,00
2.5.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	14,40	R\$	13,29	-1,11	-7,71%	4,00
2.5.2.4	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	R\$	15,56	R\$	13,10	-2,46	-15,81%	6,00
2.5.2.5	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$	42,62	R\$	37,35	-5,27	-12,37%	1,00
2.5.2.6	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$	14,59	R\$	12,31	-2,28	-15,63%	2,00
2.5.2.7	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$	75,36	R\$	64,88	-10,48	-13,91%	1,00
2.5.2.8	054338	SBC	REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL DN 150x100mm	UN	1	R\$	85,37	R\$	77,67	-7,70	-9,02%	1,00
2.5.2.9	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	20,38	R\$	18,66	-1,72	-8,44%	1,00
2.5.2.10	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$	25,43	R\$	21,29	-4,14	-16,28%	1,00
2.5.2.11	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	5	R\$	252,02	R\$	248,20	-3,82	-1,52%	5,00
<b>2.6</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>							
<b>2.6.1</b>			<b>JANELA</b>		<b>1</b>							
2.6.1.1	112634	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	2	R\$	1.138,64	R\$	973,68	-164,96	-14,49%	2,00
2.6.1.2	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	4,5	R\$	1.197,64	R\$	1.021,56	-176,08	-14,70%	4,50
<b>2.6.2</b>			<b>PORTA</b>		<b>1</b>							
2.6.2.1	112651	SBC	PORTA 1 FOLHA 0,70x2,10m DE ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	UN	10	R\$	841,33	R\$	739,27	-102,06	-12,13%	10,00
<b>2.7</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		<b>1</b>							
<b>2.7.1</b>			<b>TUBOS</b>		<b>1</b>							
2.7.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	111,16	R\$	15,05	R\$	12,54	-2,51	-16,68%	111,16
2.7.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29,06	R\$	7,56	R\$	6,38	-1,18	-15,61%	29,06
2.7.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,87	R\$	25,52	R\$	21,18	-4,34	-17,01%	21,87
<b>2.7.2</b>			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>							
2.7.2.1	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	10,63	R\$	9,52	-1,11	-10,44%	4,00
2.7.2.2	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R\$	17,20	R\$	15,07	-2,13	-12,38%	3,00
2.7.2.3	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R\$	8,50	R\$	7,78	-0,72	-8,47%	6,00
2.7.2.4	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	13,88	R\$	12,36	-1,52	-10,95%	4,00
2.7.2.5	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	7,39	R\$	6,88	-0,51	-6,90%	4,00
2.7.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$	18,03	R\$	16,28	-1,75	-9,71%	9,00
2.7.2.7	105142	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R\$	9,28	R\$	8,08	-1,20	-12,93%	3,00
2.7.2.8	89981	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	R\$	30,26	R\$	25,26	-5,00	-16,52%	10,00
2.7.2.9	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	19,45	R\$	17,11	-2,34	-12,03%	2,00
2.7.2.10	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	23,42	R\$	21,73	-1,69	-7,22%	2,00
2.7.2.11	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	16,52	R\$	15,67	-0,85	-5,15%	4,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdeServiços:	-	21,83%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			
2.7.2.12	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	R\$ 28,36	R\$ 25,24	-3,12	-11,00%	4,00
<b>2.7.3</b>			<b>PEÇAS HIDRÁULICAS</b>		<b>1</b>					
2.7.3.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7	R\$ 127,62	R\$ 107,95	-19,67	-15,41%	7,00
2.7.3.2	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	7	R\$ 75,65	R\$ 64,28	-11,37	-15,03%	7,00
2.7.3.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5	R\$ 79,29	R\$ 67,26	-12,03	-15,17%	5,00
<b>2.8</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>		<b>1</b>					
<b>2.8.1</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>					
2.8.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,61485	R\$ 841,67	R\$ 704,45	-137,22	-16,30%	3,61
2.8.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	72,297	R\$ 3,27	R\$ 2,77	-0,50	-15,29%	72,30
2.8.1.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	7,2297	R\$ 1.062,54	R\$ 883,64	-178,90	-16,84%	7,23
2.8.1.4	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021	KG	224,844	R\$ 14,07	R\$ 11,67	-2,40	-17,06%	224,84
2.8.1.5	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF 09/2023	m²	72,297	R\$ 200,39	R\$ 166,16	-34,23	-17,08%	72,30
2.8.1.6	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	72,297	R\$ 87,55	R\$ 79,57	-7,98	-9,11%	72,30
2.8.1.7	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	72,297	R\$ 189,38	R\$ 161,27	-28,11	-14,84%	72,30
<b>2.8.2</b>			<b>PAREDE</b>		<b>1</b>					
2.8.2.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	103,04	R\$ 97,53	R\$ 86,23	-11,30	-11,59%	103,04
2.8.2.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	13	R\$ 17,55	R\$ 15,11	-2,44	-13,90%	13,00
<b>2.9</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>					
<b>2.9.1</b>			<b>PAREDES</b>		<b>1</b>					
2.9.1.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m²	102,02	R\$ 25,87	R\$ 24,70	-1,17	-4,52%	102,02
2.9.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	75,96	R\$ 40,30	R\$ 38,14	-2,16	-5,36%	75,96
2.9.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	357,1	R\$ 5,72	R\$ 5,27	-0,45	-7,87%	357,10
2.9.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	177,98	R\$ 17,81	R\$ 16,00	-1,81	-10,16%	177,98
<b>2.9.2</b>			<b>FORRO</b>		<b>1</b>					
2.9.2.1	104647	SINAPI	EMASSADOR COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF 04/2023	m²	52,565	R\$ 35,07	R\$ 33,83	-1,24	-3,54%	52,57
2.9.2.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	105,13	R\$ 7,04	R\$ 6,59	-0,45	-6,39%	105,13
2.9.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	52,565	R\$ 21,05	R\$ 19,23	-1,82	-8,65%	52,57
<b>2.10</b>			<b>FORRO</b>		<b>1</b>					
2.10.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	52,565	R\$ 73,75	R\$ 70,14	-3,61	-4,89%	52,57
<b>2.11</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>					
2.11.1	100369	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	5	R\$ 1.795,48	R\$ 1.625,65	-169,83	-9,46%	5,00
2.11.2	COMP_28 1	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	148,486	R\$ 13,49	R\$ 11,57	-1,92	-14,23%	148,49
2.11.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	55	R\$ 216,95	R\$ 177,26	-39,69	-18,29%	55,00
2.11.4	100021	SBC	CALHA BANDEJA CONTINUA CHAPA #20 GALVANIZADA SEC.60/66cm	M	13	R\$ 66,55	R\$ 77,21	10,66	16,02%	13,00
2.11.5	COMP_12 6	Próprio	Ref: (SBC 130029) - PINGADEIRA TIPO CHAPEU - PRÉ MOLDADO LARGURA 19 cm	M	33,58	R\$ 51,16	R\$ 49,70	-1,45	-2,83%	33,58
2.11.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	21,47	R\$ 57,64	R\$ 49,06	-8,58	-14,89%	21,47
<b>3</b>			<b>ARQUIBANCADA</b>		<b>1</b>					
<b>3.1</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>		<b>1</b>					



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros		SINAPI, SBC; SICRO
Data-base:		08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdedeServiços:	-	21,83%
BDIdiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:		114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			
3.1.1	105558	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	m³	157,47	R\$ 17,82	R\$ 15,48	-2,34	-13,13%	157,47
<b>3.2</b>			<b>ESTRUTURA</b>		<b>1</b>					
3.2.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	19,9	R\$ 1.014,92	R\$ 846,86	-168,06	-16,56%	19,90
<b>3.2.2</b>			<b>PAREDE</b>		<b>1</b>					
3.2.2.1	COMP_11 8	Próprio	Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	173,99	R\$ 56,45	R\$ 51,64	-4,81	-8,52%	173,99
<b>3.2.3</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>					
3.2.3.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	92,44	R\$ 3,27	R\$ 2,77	-0,50	-15,29%	92,44
3.2.3.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	92,44	R\$ 80,15	R\$ 72,31	-7,84	-9,78%	92,44
<b>3.2.4</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>		<b>1</b>					
3.2.4.1	020216	SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA DE 1,50m ATE 3,00m	m³	1,884	R\$ 89,02	R\$ 89,00	-0,01	-0,01%	1,88
3.2.4.2	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	94,8	R\$ 19,41	R\$ 16,47	-2,94	-15,15%	94,80
3.2.4.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	26,1122	R\$ 23,75	R\$ 21,21	-2,54	-10,69%	26,11
3.2.4.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,884	R\$ 1.014,92	R\$ 846,86	-168,06	-16,56%	1,88
3.2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,884	R\$ 410,68	R\$ 408,81	-1,87	-0,46%	1,88
<b>3.3</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		<b>1</b>					
3.3.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	311,19	R\$ 43,54	R\$ 42,23	-1,31	-3,01%	311,19
<b>3.4</b>			<b>GUARDA-CORPO</b>		<b>1</b>					
3.4.1	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	22	R\$ 1.707,95	R\$ 1.428,07	-279,88	-16,39%	22,00
3.4.2	99843	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 04/2019	M	14,4	R\$ 420,70	R\$ 405,69	-15,01	-3,57%	14,40
<b>3.5</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>					
3.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	224,2	R\$ 5,72	R\$ 5,27	-0,45	-7,87%	224,20
3.5.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	224,2	R\$ 17,81	R\$ 16,00	-1,81	-10,16%	224,20
<b>4</b>			<b>PLATAFORMA DE SALTOS</b>							
<b>4.1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA</b>							
4.1.1	DEPTEC_01_ADM_GERAL	Próprio	Copia - REF. COMP. PRÓPRIA (02/2025) - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERAL DA OBRA	UND%	100	R\$ 178,92	R\$ 177,07	-1,84	-1,03%	100,00
<b>4.2</b>			<b>TAXAS E EMOLUMENTOS</b>							
4.2.1	TAXA - CREA/IAC - 2025	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N° 1.096/16	UND.	3	R\$ 308,14	R\$ 245,64	-62,50	-20,28%	3,00
4.2.2	LTCAT 2025	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1	R\$ 1.702,65	R\$ 1.357,27	-345,38	-20,28%	1,00
4.2.3	PCMSO 2025	Próprio	PCMSO PROGRAMA DE CONCTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$ 1.702,65	R\$ 1.357,27	-345,38	-20,28%	1,00
4.2.4	PGR_2025	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UND	1	R\$ 2.326,95	R\$ 1.854,95	-472,00	-20,28%	1,00
<b>4.3</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS, CATEIRO DE OBRAS E LOCAÇÃO DA OBRA</b>							
4.3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	R\$ 560,57	R\$ 457,62	-102,95	-18,37%	6,00
4.3.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	20	R\$ 6,27	R\$ 6,14	-0,13	-2,07%	20,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros	SINAPI, SBC; SICRO
Data-base	08/2025; 08/2025; 04/2025
BDIdeServiços:	- 21,83%
BDIDiferenciado:	- 12,52%
Enc.Sociais:	114,25%

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.			
4.3.3	DEPTEC_144	Próprio	REF. SINAPI (93582 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m²	12	R\$ 392,83	R\$ 334,20	-58,63	-14,93%	12,00
4.3.4	DEPTEC_154 - CANT. OBRAS	Próprio	REF. SINAPI (104902_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	12	R\$ 979,67	R\$ 845,49	-134,18	-13,70%	12,00
4.3.5	DEPTEC_143	Próprio	REF. SINAPI (93210 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	12	R\$ 796,90	R\$ 681,09	-115,81	-14,53%	12,00
4.3.6	DEPTEC_145	Próprio	REF. SINAPI (93212 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	6	R\$ 1.280,92	R\$ 1.087,50	-193,42	-15,10%	6,00
4.3.7	DEPTEC_153 - CANT. OBRAS	Próprio	REF. SINAPI (73686 - 11/2018) - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	20	R\$ 32,53	R\$ 34,70	2,17	6,67%	20,00
<b>4.4</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>							
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	1,62	R\$ 116,41	R\$ 113,88	-2,53	-2,17%	1,62
4.4.2	DEPTEC_78	Próprio	REF. SINAPI (90880 - 01/2016) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	28	R\$ 148,11	R\$ 130,10	-18,01	-12,16%	28,00
4.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,8	R\$ 20,94	R\$ 18,13	-2,81	-13,42%	11,80
4.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	43,7	R\$ 19,96	R\$ 16,87	-3,09	-15,48%	43,70
4.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	44,4	R\$ 18,89	R\$ 15,69	-3,20	-16,94%	44,40
4.4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	161,1	R\$ 14,29	R\$ 11,62	-2,67	-18,68%	161,10
4.4.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	21,3	R\$ 26,32	R\$ 23,21	-3,11	-11,82%	21,30
4.4.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	2,1	R\$ 28,93	R\$ 26,06	-2,87	-9,92%	2,10
4.4.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,90	R\$ 21,51	R\$ 17,98	-3,53	-16,41%	4,90
4.4.10	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,28	R\$ 169,44	R\$ 157,44	-12,00	-7,08%	5,28
4.4.11	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	m²	13,6	R\$ 161,75	R\$ 144,17	-17,58	-10,87%	13,60
4.4.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	1,82	R\$ 2.659,47	R\$ 2.125,37	-534,10	-20,08%	1,82
<b>4.5</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>							
4.5.1	DEPTEC_155	Próprio	REF. SINAPI (73970/001-12/2019) - ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL; DE AÇO LAMINADO 200X26,6, INCLUSIVE ESCADAS METÁLICAS, PLATATAFORMA DE SALTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTE, GUARDA CORPO INOX E TELAS GALVANIZADAS DE FECHAMENTO NOS FUNDOS E LATERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	UND.	1	R\$ 264.402,25	R\$ 221.359,04	-43.043,21	-16,28%	1,00
<b>4.6</b>			<b>PINTURA</b>							
4.6.1	COMP_S EDI 251	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÉS	48	R\$ 125,09	R\$ 120,80	-4,29	-3,43%	48,00
4.6.2	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	285	R\$ 7,74	R\$ 7,04	-0,70	-9,04%	285,00
4.6.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	472,21	R\$ 12,60	R\$ 10,55	-2,05	-16,27%	472,21



Objeto: **CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
Município: **RIO BRANCO, ACRE**  
Endereço: **VIA VERDE - BR 364, km 02, JARDIM EUROPA, RIO BRANCO - AC**  
Data: **Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026**

Parâmetros  
Data-base: **SINAPI, SBC; SICRO 08/2025; 08/2025; 04/2025**  
BDIdeServiços: **- 21,83%**  
BDIDiferenciado: **- 12,52%**  
Enc.Sociais: **114,25%**

**ANEXO1-ORÇAMENTOSINTÉTICOSEM DESONERAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT.	
						SEJUSP C/ B.D.I	SOLUS C/ B.D.I.				
4.6.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	70,82	R\$ 33,16	R\$ 31,87	-1,29	-3,89%	70,82	
4.6.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	30	R\$ 29,10	R\$ 26,01	-3,09	-10,62%	30,00	
<b>4.7</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS</b>								
4.7.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	30	R\$ 121,26	R\$ 101,71	-19,55	-16,12%	30,00	
4.7.2	DEPTEC_153	Próprio	SINAPI (9537 - 11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30	R\$ 5,24	R\$ 4,90	-0,34	-6,49%	30,00	
										<b>TOTAL SEM DESCONTO</b>	<b>R\$ 2.901.401,84</b>
										<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	<b>R\$ 2.466.097,06</b>
										<b>DESCONTO TOTAL</b>	<b>R\$ 435.304,78</b>
										<b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b>	<b>15,00%</b>

*Dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, noventa e sete reais e seis centavos.*

Rio Branco - Acre, 26 de junho de 2026  
Revisão do Orçamento - R0

**LUCAS SEVERINO DE ASSIS**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 27275 - D/AC