



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 30/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 593 (0021314981)** e ao **Despacho 1297 (0021317121)** contido no Processo SEI nº 4016.011962.00113/2024-93, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 004/2025 - COMPRASGOV 90004/2025**
- **Contração de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Casa da Mulher Brasileira tipo II, no Município de Rio Branco - ACRE.**
- **Município: Rio Branco/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - SEOP (0014110751)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

A Empresa IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Não ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, mantendo o valor proposto de **R\$ 5.778.167,07 (cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil cento e sessenta e sete reais e sete centavos)**, sem alterar sua classificação.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se sem desoneração, as fls. 137, no arquivo Planilha Orçamentária - IMPERIO COMÉRCIO (0021314883). O cronograma físico-financeiro encontra-se as fls. 135 no arquivo Planilha Orçamentária - IMPERIO COMÉRCIO (0021314883). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 20,81% e 13,51% respectivamente, as fls. 136, no arquivo Planilha Orçamentária - IMPERIO COMÉRCIO (0021314883) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 01 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 5.778.167,07	R\$ 863.404,26 (-13,00%)

Tabela 01 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - SEOP (0014110751), e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, considerando o desconto ofertado, não há necessidade de comprovação.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

"9.8. Considera-se indícios de inexecuibilidade da proposta:

9.8.1. em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"

Portanto, considerando o desconto ofertado e em observância ao que rege o instrumento convocatório o qual prevê a necessidade de comprovação de exequibilidade devido percentuais previstos no item 9.8.1, sugere-se que as licitantes classificadas provisoriamente apresentem declaração de exequibilidade da sua proposta para continuidade do certame, como previsto no item 9.9 do Edital e item 17 do Termo de Referência 14 (0014108058), de acordo com a tabela 02 abaixo:

Empresa	Situação
IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Exequível - A proposta não precisa apresentar declaração de exequibilidade.

Tabela 02 - Declaração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, devido o valor da proposta ter sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

(...)

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

Ou seja, deve ser exigida garantia adicional de propostas com valores inferiores a 85% daquele orçado pela Administração, em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação. A tabela 03 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL	VALOR (R\$)
Valor 85% orçado	5.645.335,63
Valor Licitante	5.778.167,07
Valor da Garantia	Zero

Tabela 03 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Desta forma, de acordo com o Edital Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - SEOP (0014110751), em seu item 9.8, subitem 9.8.2, temos:

"9.8.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme disposto no Projeto Básico/Termo de referência - Anexo I do edital."

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional dos licitantes de acordo com a tabela 04 abaixo:

Licitante	Valor da Garantia Adicional (R\$)
IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Zero

Tabela 04 - Valor da Garantia Adicional.

PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**, por apresentar menores preços unitários e totais comparado aos orçados pela LICITANTE, estarem de acordo no mercado local e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise Proposta Conc Elet N 0042025_REV01 (0021353101)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 16 de junho de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4

SEOP
SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS



**GOVERNO DO
ACRE**
Trabalha para cuidar das pessoas



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 16/06/2026, às 11:39, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021353063** e o código CRC **8B76498C**.



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - COMPRASGOV Nº 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		TOTAL	VARIÇÃO %	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI			
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS						698.801,61			432.728,50		
1.1			SERVIÇO PRELIMINARES											
1.1.2	COMP_SEG_SEOP_100	Próprio	TAXAS - LTCAT, PGR E PCMSO	UND	1,00	7.300,00	8.286,23	8.286,23		6.505,53	7.384,43	7.384,43	-10,88%	-901,79
1.2			CANTEIRO DE OBRA											
1.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,00	304,84	368,28	4.419,36		275,21	332,49	3.989,88	-9,71%	-429,48
1.2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	MES	18,00	645,71	780,08	14.041,44		564,28	681,71	12.270,78	-12,61%	-1.770,66
1.2.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12,00	931,47	1.125,31	13.503,72		780,07	942,41	11.308,92	-16,25%	-2.194,80
1.2.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12,00	1.131,89	1.367,44	16.409,28		951,56	1.149,59	13.795,08	-15,93%	-2.614,20
1.2.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	9,00	1.074,42	1.298,01	11.682,09		920,36	1.111,89	10.007,01	-14,33%	-1.675,08
1.2.6	COMP_CIVIL_19002	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR (Ref. SINAPI 73960/001 - 07/2016)	UN	12,00	2.489,40	3.007,44	36.089,28		1.991,86	2.406,37	28.876,44	-19,98%	-7.212,84
1.2.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	966,29	1.167,37	14.008,44		788,42	952,50	11.430,00	-18,40%	-2.578,44
1.2.8	COMP_014	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EQUIPAMENTOS, FORMENTAS E OUTROS	UND	9,00	2.510,01	3.032,34	27.291,06		1.669,54	2.016,98	18.152,82	-33,48%	-9.138,24
1.3														
1.3.1	97065	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m³	688,50	6,35	7,67	5.280,80		6,15	7,44	5.122,44	-2,99%	-158,35
1.4			TERRAPLANAGEM											
1.4.1	SEOP01	Próprio	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	5.827,47	0,20	0,24	1.398,59		0,16	0,20	1.165,49	-16,66%	-233,10
1.4.2	SEOP02	Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	2.913,74	4,48	5,41	15.763,33		3,85	4,66	13.578,02	-13,86%	-2.185,31
1.4.3	SEOP03	Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	40.792,29	1,51	1,82	74.241,97		1,12	1,36	55.477,51	-25,27%	-18.764,45
1.4.4	SEOP04	Próprio	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	5.827,47	47,34	57,19	333.273,01		19,76	23,88	139.159,98	-58,24%	-194.113,02
1.5			LOCAÇÃO DE OBRA											
1.5.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.828,23	55,74	67,34	123.113,01		45,73	55,25	101.009,70	-17,95%	-22.103,30
2.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						186.683,99			185.061,14		
2.1	COMP_001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA	%	100,00	1.542,88	1.863,95	186.395,00		1.529,69	1.848,03	184.803,00	-0,85%	-1.592,00
2.2	CTJ-108	Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA)	UND	1,00	254,59	288,99	288,99		227,41	258,14	258,14	-10,67%	-30,85
3.0			ESTRUTURA						1.793.068,50			1.558.354,22		
3.1			INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E PILARES											
3.1.1			PISO											
3.1.1.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1.377,00	2,63	3,18	4.378,86		2,37	2,87	3.951,99	-9,74%	-426,87
3.1.1.2	SEOP05	Próprio	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	129,00	1.499,37	1.811,39	233.669,31		1.341,16	1.620,26	209.013,54	-10,55%	-24.655,77
3.1.1.3	43061	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	8.238,00	10,30	11,69	96.302,22		9,19	10,44	86.004,72	-10,69%	-10.297,50
3.1.2			CINTAS											
3.1.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	74,54	41,82	50,52	3.765,76		38,44	46,45	3.462,38	-8,05%	-303,38
3.1.2.2	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	396,00	146,52	177,01	70.095,96		133,36	161,12	63.803,52	-8,97%	-6.292,44
3.1.2.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	32,90	1.479,92	1.787,89	58.821,58		1.323,55	1.598,99	52.606,77	-10,56%	-6.214,81
3.1.3			ARMADURA CINTAS E PILARES											
3.1.3.1			PILARES											
3.1.3.1.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	308,00	19,78	23,90	7.361,20		18,31	22,13	6.816,04	-7,40%	-545,16
3.1.3.1.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	683,00	18,56	22,42	15.312,86		17,03	20,58	14.066,14	-8,20%	-1.256,72
3.1.3.1.3	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.744,00	13,11	15,84	43.464,96		11,89	14,37	39.431,28	-9,28%	-4.033,68
3.1.3.1.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	440,00	13,11	15,84	6.969,60		11,89	14,37	6.322,80	-9,28%	-646,80
3.1.3.1.5	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,00	12,40	14,98	3.745,00		11,20	13,54	3.385,00	-9,61%	-360,00
3.1.4			CONCRETO ARMADO FUNDAÇÕES											
3.1.4.1			ESTACAS											
3.1.4.1.1	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	M	768,00	228,98	276,63	212.451,84		138,91	167,82	128.885,76	-39,33%	-83.566,08
3.1.4.2			BLOCOS											
3.1.4.2.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,90	18,56	22,42	558,26		17,03	20,58	512,44	-8,20%	-45,81
3.1.4.2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,90	17,34	20,95	333,11		15,83	19,13	304,16	-8,68%	-28,95
3.1.4.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	687,90	15,50	18,73	12.884,37		14,09	17,03	11.714,93	-9,07%	-1.169,44
3.1.4.2.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	606,50	13,11	15,84	9.606,96		11,89	14,37	8.715,40	-9,28%	-891,55
3.1.4.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	592,54	19,78	23,90	14.161,71		18,31	22,13	13.112,91	-7,40%	-1.048,80
3.1.4.2.6	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	344,10	12,40	14,98	5.154,62		11,20	13,54	4.659,11	-9,61%	-495,51
3.1.4.2.7	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	41,21	104,29	125,99	5.192,05		95,90	115,86	4.774,59	-8,04%	-417,46
3.1.4.2.8	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	172,89	145,31	175,55	30.350,84		138,15	166,91	28.857,06	-4,92%	-1.493,78
3.1.4.2.9	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	41,21	1.104,98	1.334,93	55.012,47		1.008,58	1.218,47	50.213,14	-8,72%	-4.799,33
3.2			SUPERESTRUTURA											
3.2.1			LAJES											



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - COMPRASGO Nº 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	VARIAÇÃO %	DIFERENÇA
3.2.1.1	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1.270,00	69,42	83,87	106.514,90	63,63	76,88	97.637,60	-8,33%	-8.877,29	
3.2.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	187,70	786,77	950,50	178.408,85	708,07	855,43	160.564,21	-10,00%	-17.844,64	
3.2.1.3	SEOP06	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	187,70	34,88	42,14	7.909,68	33,76	40,79	7.656,28	-3,20%	-253,40	
3.2.1.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	356,00	15,39	18,59	6.618,04	13,96	16,87	6.005,72	-9,25%	-612,32	
3.2.1.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.866,00	15,39	18,59	34.688,94	13,96	16,87	31.479,42	-9,25%	-3.209,52	
3.2.1.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.952,00	14,75	17,82	106.064,64	13,30	16,07	95.648,64	-9,82%	-10.416,00	
3.2.1.7	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.572,00	13,31	16,08	89.597,76	11,96	14,46	80.571,12	-10,07%	-9.026,64	
3.2.1.8	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.064,00	13,31	16,08	17.109,12	11,96	14,46	15.385,44	-10,07%	-1.723,68	
3.2.2			PILARES											
3.2.2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	244,00	101,70	122,86	29.977,84	92,82	112,14	27.362,16	-8,72%	-2.615,68	
3.2.2.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	16,60	786,77	950,50	15.778,30	708,07	855,43	14.200,13	-10,00%	-1.578,17	
3.2.2.3	SEOP06	PROPRIA	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	16,60	34,88	42,14	699,52	33,76	40,79	677,11	-3,20%	-22,41	
3.2.3			VIGAS											
3.2.3.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	628,00	146,52	177,01	111.162,28	133,36	161,12	101.183,36	-8,97%	-9.978,92	
3.2.3.1	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	61,30	786,77	950,50	58.265,65	708,07	855,43	52.437,85	-10,00%	-5.827,80	
3.2.3.4	SEOP06	PROPRIA	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	61,30	34,88	42,14	2.583,18	33,76	40,79	2.500,42	-3,20%	-82,75	
3.2.4			ARMADURA VIGAS											
3.2.4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	666,00	16,38	19,79	13.180,14	15,01	18,14	12.081,24	-8,33%	-1.098,90	
3.2.4.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	703,00	15,89	19,20	13.497,60	14,45	17,46	12.274,38	-9,06%	-1.223,22	
3.2.4.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.009,00	15,22	18,39	18.555,51	13,75	16,62	16.769,58	-9,62%	-1.785,93	
3.2.4.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	430,00	13,75	16,61	7.142,30	12,38	14,96	6.432,80	-9,93%	-709,50	
3.2.4.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.315,00	11,65	14,07	18.502,05	10,47	12,66	16.647,90	-10,02%	-1.854,15	
3.2.4.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	962,00	11,35	13,71	13.189,02	10,18	12,31	11.842,22	-10,21%	-1.346,80	
3.2.4.7	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.437,00	13,01	15,72	54.029,64	11,65	14,08	48.392,96	-10,43%	-5.636,68	
4.0			COBERTURA					323.099,16			290.578,57			
4.1	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	19.602,17	10,12	12,23	239.734,54	9,06	10,95	214.643,76	-10,46%	-25.090,78	
4.2	150220	Próprio	POLICARBONATO EM CHAPA 6mm EM CAIXILHO DE PAINEL FIXO ALUMÍNIO	m²	17,50	116,57	140,83	2.464,53	105,34	127,27	2.227,22	-9,62%	-237,31	
4.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	891,74	61,22	73,96	65.953,09	55,16	66,65	59.434,47	-9,88%	-6.518,62	
4.4	COMP 31 Civil CMC	PROPRIA	CHAPIM DE CONCRETO -Composição própria Ref.: SBC (121215)	M	205,87	50,24	60,69	12.494,25	48,46	58,55	12.053,68	-3,52%	-440,57	
4.5	SEOP07	PROPRIA	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,33	60,91	73,59	2.452,75	55,11	66,59	2.219,44	-9,51%	-233,31	
5.0			PAREDES E PAINÉIS					805.986,97			742.025,55			
5.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	524,84	150,27	181,54	95.279,45	137,62	166,27	87.265,14	-8,41%	-8.014,31	
5.2	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	1.474,00	82,52	99,69	146.943,06	76,44	92,35	136.123,90	-7,36%	-10.819,16	
5.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	23,04	155,66	188,05	4.332,67	145,65	175,97	4.054,34	-6,42%	-278,33	
5.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3.997,68	5,07	6,13	24.505,78	4,74	5,73	22.906,70	-6,52%	-1.599,08	
5.5	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	3.997,68	59,60	72,00	287.832,96	55,93	67,58	270.163,21	-6,13%	-17.669,75	
5.6	COMP 31 Civil CME	PROPRIA	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45° L da Fibrocell ou similar.: Ref.: ORSE (9054)	m²	177,74	195,00	235,58	41.871,99	174,18	210,43	37.401,82	-10,67%	-4.470,17	
5.7	COMP 31 Civil_CMF	PROPRIA	PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=3mm- REF.:Cópia da SBC (121580)	m²	183,22	927,14	1.120,08	205.221,06	831,76	1.004,86	184.110,44	-10,28%	-21.110,62	
6.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					97.293,65			88.952,08			
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	397,52	45,82	55,36	22.006,71	41,90	50,63	20.126,43	-8,54%	-1.880,28	
6.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	36,00	50,13	60,56	2.180,16	46,08	55,68	2.004,48	-8,05%	-175,68	
6.3	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	371,27	162,99	196,91	73.106,78	148,97	179,98	66.821,17	-8,59%	-6.285,61	
7.0			REVESTIMENTOS DE PAREDE					43.305,07			39.528,91			
7.1	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	463,90	77,27	93,35	43.305,07	70,53	85,21	39.528,91	-8,71%	-3.776,16	
8.0			ESQUADRIAS E VIDROS					431.525,03			389.243,97			
8.1			PORTAS DE MADEIRA											



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	VARIAÇÃO %	DIFERENÇA
8.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	966,82	1.168,02	17.520,30	885,93	1.070,30	16.054,50	-8,36%	-1.465,80	
8.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	47,00	1.061,68	1.282,62	60.283,14	971,06	1.173,14	55.137,58	-8,53%	-5.145,56	
8.1.3	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	781,55	944,19	2.832,57	704,50	851,11	2.553,33	-9,85%	-279,24	
8.1.4	COMP 31 Civil CMG	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA - REF.:Cópia da SBC (110181)	UN	1,00	1.940,85	2.344,74	2.344,74	1.800,48	2.175,17	2.175,17	-7,23%	-169,57	
8.1.5	SEOP09	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUI MARCO E DOBRADIÇAS	UN	18,00	472,19	570,45	10.268,10	432,85	522,93	9.412,74	-8,33%	-855,36	
8.2			PORTA DE VIDRO											
8.2.1	CP 10 - CMB	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 160X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021- REF.: SINAPI (102184)	UN	5,00	3.311,17	4.000,22	20.001,10	2.968,57	3.586,34	17.931,70	-10,34%	-2.069,40	
8.2.2	CP 10 - CMB	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 160X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021- REF.: SINAPI (102184)	UN	4,00	3.311,17	4.000,22	16.000,88	2.968,57	3.586,34	14.345,36	-10,34%	-1.655,52	
8.2.3	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4,00	4.634,35	5.598,76	22.395,04	4.162,19	5.028,35	20.113,40	-10,18%	-2.281,64	
8.3			VIDRAÇARIA											
8.3.1	CP 10 - CMD	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO - ref.: SBC (150161)	m²	18,75	768,51	928,44	17.408,25	690,69	834,43	15.645,56	-10,12%	-1.762,69	
8.3.2	SEOP10	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	36,91	417,18	504,00	18.602,64	374,32	452,22	16.691,44	-10,27%	-1.911,20	
8.3.3	CP 10 - CMC	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 9mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO - REF.: SBC (150161) -	m²	18,75	486,61	587,87	11.022,56	438,87	530,21	9.941,43	-9,80%	-1.081,13	
8.3.4	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	154,24	488,82	590,54	91.084,89	438,25	529,46	81.663,91	-10,34%	-9.420,98	
8.4			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO											
8.4.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,46	743,89	898,69	1.312,09	666,61	805,34	1.175,79	-10,38%	-136,30	
8.4.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	154,24	692,92	837,12	129.117,39	623,98	753,84	116.272,28	-9,94%	-12.845,11	
8.5			ESQUADRIAS DE FERRO - CELAS											
8.5.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,00	666,39	805,07	2.415,21	596,73	720,92	2.162,76	-10,45%	-252,45	
8.5.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,47	666,39	805,07	1.183,45	596,73	720,92	1.059,75	-10,45%	-123,70	
8.5.4	4948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	11,13	612,07	694,76	7.732,68	546,73	620,60	6.907,27	-10,67%	-825,41	
9.0			PISOS E REVESTIMENTOS					177.583,91			162.003,12			
9.1			REVESTIMENTOS											
9.1.1	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	713,35	82,68	99,89	71.256,53	75,15	90,80	64.772,18	-9,10%	-6.484,35	
9.1.2	SEOP12	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	435,75	65,01	78,54	34.223,81	59,86	72,32	31.513,44	-7,91%	-2.710,37	
9.1.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	11,02	1.465,40	1.770,35	19.509,26	1.315,43	1.589,18	17.512,76	-10,23%	-1.996,50	
9.2			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE											
9.2.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	1.149,10	37,89	45,77	52.594,31	34,72	41,95	48.204,74	-8,34%	-4.389,57	
10.0			RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS					23.824,86			21.612,26			
10.1			RODAPÉ											
10.1.1	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	1.124,91	11,49	13,88	15.613,75	10,45	12,63	14.207,61	-9,00%	-1.406,14	
10.2			SOLEIRA											
10.2.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	22,93	193,41	233,66	5.357,82	174,33	210,62	4.829,51	-9,86%	-528,30	
10.3			PEITORIS											
10.3.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11,13	212,20	256,36	2.853,29	191,51	231,37	2.575,14	-9,74%	-278,15	
11.0			FORROS e DIVISÓRIAS					164.842,56			150.579,72			
11.1			FORROS											
11.1.1	SEOP13	PROPRIA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	90,93	28,48	34,41	3.128,90	26,68	32,24	2.931,58	-6,30%	-197,32	
11.1.2	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACHAS SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²	33,82	138,18	166,94	5.645,91	124,65	150,60	5.093,29	-9,78%	-552,62	
11.1.3	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	988,75	53,83	65,03	64.298,41	50,38	60,87	60.185,21	-6,39%	-4.113,20	
11.1.4	SEOP14	PROPRIA	ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3	m²	20,10	63,70	76,96	1.546,90	57,41	69,36	1.394,13	-9,87%	-152,77	
11.2			DIVISÓRIAS											
11.2.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	49,11	1.520,69	1.837,15	90.222,44	1.364,83	1.648,86	80.975,51	-10,24%	-9.246,93	
12.0			PINTURA					113.163,78			105.552,44			
12.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	838,41	2,50	3,02	2.532,00	2,28	2,76	2.314,01	-8,60%	-217,99	
12.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	20,10	4,98	6,02	121,00	4,68	5,66	113,76	-5,98%	-7,23	
12.3	SEOP15	PROPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,10	16,99	20,53	412,65	15,62	18,88	379,48	-8,03%	-33,17	
12.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.061,85	13,27	16,03	49.081,46	12,28	14,84	45.437,85	-7,42%	-3.643,61	
12.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	838,41	14,14	17,08	14.320,04	13,02	15,74	13.196,57	-7,84%	-1.123,47	
12.6	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3.061,85	11,54	13,94	42.682,19	10,89	13,16	40.293,94	-5,59%	-2.388,25	



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - COMPARATIVO Nº 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		TOTAL	VARIACÃO %	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI			
12.7	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,10	20,61	24,90	500,49		19,68	23,78	477,97	-4,49%	-22,52
12.8	SEOP16	PRÓPRIA	PINTURA A OLEO, 2 DEMOAS	m²	121,59	23,92	28,90	3.513,95	454.750,18	22,72	27,46	3.338,86	-4,98%	-175,09
13.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									413.364,18		
13.1			ELETRICALHAS E ACESSÓRIOS											
13.1.1	CP 13 - CMB	PRÓPRIA	ELETRICALHA PERFORADA TIPO "U" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA REF.:SBC (062321)	m	128,00	69,29	83,71	10.714,88		63,73	77,00	9.856,00	-8,01%	-858,87
13.2			ELETROUTOS E ACESSÓRIOS											
13.2.1	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	26,17	31,62	632,40		24,28	29,34	586,80	-7,21%	-45,60
13.2.2	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.650,00	20,43	24,68	40.722,00		19,10	23,08	38.082,00	-6,48%	-2.640,00
13.2.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	36,00	8,72	10,53	379,08		8,02	9,70	349,20	-7,88%	-29,88
13.2.4	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	12,38	14,96	59,84		11,65	14,08	56,32	-5,88%	-3,52
13.2.5	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	31,76	38,37	767,40		28,83	34,84	696,80	-9,19%	-70,60
13.2.6	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	55,00	66,45	398,70		49,76	60,12	360,72	-9,52%	-37,98
13.2.7	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	270,00	83,96	101,43	27.386,10		75,78	91,56	24.721,20	-9,73%	-2.664,90
13.3			CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS											
13.3.1	COMP_ELE_00	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM (REF. SINAPI: 83366)	UND	1,00	175,23	211,70	211,70		161,13	194,67	194,67	-8,04%	-17,03
13.3.2	COMP_56_OC	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM PVC, 120 X 120 X 75 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91943 09/2019)	UN	2,00	48,88	59,05	118,10		44,71	54,02	108,04	-8,51%	-10,06
13.3.3	CP 14 ELT - CMB	PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	2,00	180,52	218,09	436,18		162,83	196,72	393,44	-9,79%	-42,74
13.3.4	IMAC_015	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SEINFRA C0627	UND	7,00	102,46	123,78	866,46		94,09	113,68	795,76	-8,15%	-70,70
13.4			CABOS DE COBRE E ALIMENTADORES											
13.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.939,00	4,42	5,34	47.734,26		4,05	4,90	43.801,10	-8,23%	-3.933,16
13.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.360,00	6,88	8,31	11.301,60		6,28	7,59	10.322,40	-8,66%	-979,20
13.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.284,00	9,63	11,63	14.932,92		8,79	10,63	13.648,92	-8,59%	-1.284,00
13.4.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	556,00	17,37	20,98	11.664,88		15,78	19,07	10.602,92	-9,10%	-1.061,96
13.4.5	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	790,00	25,06	30,27	23.913,30		22,80	27,55	21.764,50	-8,98%	-2.148,80
13.4.6	SEOP17	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	28,10	33,95	6.790,00		25,34	30,62	6.124,00	-9,80%	-666,00
13.4.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	7,38	8,92	267,60		6,72	8,13	243,90	-8,85%	-23,70
13.4.8	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	16,72	20,20	505,00		15,21	18,38	459,50	-9,00%	-45,50
13.4.9	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	137,63	166,27	49.881,00		123,46	149,16	44.748,00	-10,29%	-5.133,00
13.4.10	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	204,17	246,66	3.946,56		183,10	221,21	3.539,36	-10,31%	-407,20
13.4.11	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	81,80	98,82	9.882,00		73,43	88,72	8.872,00	-10,22%	-1.010,00
13.5			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES											
13.5.1	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,04	87,03	261,09		64,65	78,11	234,33	-10,24%	-26,76
13.5.2	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	77,44	93,56	187,12		69,89	84,44	168,88	-9,74%	-18,24
13.5.3	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	88,54	106,97	213,94		80,57	97,34	194,68	-9,00%	-19,26
13.5.4	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	97,28	117,52	235,04		89,00	107,53	215,06	-8,50%	-19,98
13.5.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	83,00	11,83	14,29	1.186,07		10,65	12,87	1.068,21	-9,93%	-117,86
13.5.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	12,42	15,00	405,00		11,23	13,57	366,39	-9,53%	-38,61
13.5.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,63	16,47	16,47		12,40	14,99	14,99	-8,98%	-1,48
13.5.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,63	16,47	32,94		12,40	14,99	29,98	-8,98%	-2,96
13.5.9	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	57,57	69,55	2.782,00		51,62	62,37	2.494,80	-10,32%	-287,20
13.5.10	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	58,76	70,99	709,90		52,77	63,76	637,60	-10,18%	-72,30
13.5.11	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	64,09	77,43	464,58		57,90	69,96	419,76	-9,64%	-44,82
13.5.12	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.028,41	1.242,42	2.484,84		923,53	1.115,72	2.231,44	-10,19%	-253,40
13.5.13	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.375,21	1.661,39	3.322,78		1.233,32	1.489,98	2.979,96	-10,31%	-342,82
13.5.14	COMP_ELE_DISP_PROT	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 40 KA, INSTALADA E FORNECIDA	UND	24,00	104,08	125,74	3.017,76		93,43	112,88	2.709,12	-10,22%	-308,64
13.5.15	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	637,85	770,59	770,59		571,96	690,99	690,99	-10,32%	-79,60
13.5.16	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	734,81	887,72	887,72		659,02	796,17	796,17	-10,31%	-91,55



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO %	DIFERENÇA	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI			TOTAL
13.5.17	COMP0729	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 56 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.847,97	2.232,53	6.697,59		1.673,25	2.021,46	6.064,38	-9,45%	-633,21
13.5.18	COMP0720	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 70 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.850,78	4.652,13	4.652,13		3.462,30	4.182,81	4.182,81	-10,08%	-469,32
13.6			LUMINÁRIAS E REFLETORES											
13.6.1	CMB.03 REV	Próprio	LUMINÁRIA EMBUTIR ALLETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX REF.: SINAPI (97585)	UND	110,00	353,19	426,69	46.935,90		316,66	382,56	42.081,60	-10,34%	-4.854,30
13.6.2	CMB.02 REV	Próprio	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR BRANCO 2X32W LDE232 LUMILUZ PC - REF.(SBC 060246)	UND	264,00	147,59	178,30	47.071,20		133,00	160,68	42.419,52	-9,88%	-4.651,68
13.6.3	MAN_ELE_BR A01	PRÓPRIA	REFLETOR DE LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	100,24	121,10	1.695,40		91,68	110,77	1.550,78	-8,53%	-144,62
13.6.4	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	586,82	708,94	1.417,88		533,31	644,30	1.288,60	-9,11%	-129,28
13.6.5	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	102,71	124,08	1.364,88		93,33	112,76	1.240,36	-9,12%	-124,52
13.7			TOMADAS E INTERRUPTORES											
13.7.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	31,94	38,59	1.543,60		29,84	36,06	1.442,40	-6,55%	-101,20
13.7.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	49,05	59,26	1.540,76		45,73	55,25	1.436,50	-6,76%	-104,26
13.7.3	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	66,14	79,90	1.438,20		61,63	74,46	1.340,28	-6,80%	-97,92
13.7.4	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	38,73	46,79	93,58		36,20	43,74	87,48	-6,51%	-6,09
13.7.5	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	62,60	75,63	302,52		58,47	70,64	282,56	-6,59%	-19,96
13.7.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	33,66	40,66	1.301,12		31,40	37,94	1.214,08	-6,68%	-87,04
13.7.7	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	204,00	52,42	63,33	12.919,32		48,82	58,99	12.033,96	-6,85%	-885,36
13.8			ENTRADA DE ENERGIA											
13.8.1	MAN_ELE_SU B	PRÓPRIA	REF. SINAPI (102106) TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150KVA, TRIFÁSICO, 60HZ, CLASSE 15KVA, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (INCLUSO SUPORTE)	UN	1,00	30.293,60	36.597,70	36.597,70		27.089,94	32.727,36	32.727,36	-10,57%	-3.870,34
13.9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
13.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	90,00	79,91	96,54	8.688,60		77,17	93,24	8.391,60	-3,41%	-297,00
14.0			CASA DE BOMBAS						85.335,30					
14.1			PAREDES											
14.1.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	62,66	91,56	110,61	6.930,82		84,69	102,32	6.411,37	-7,49%	-519,45
14.1.2	SEOP18	PRÓPRIA	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	16,66	89,63	108,28	1.803,94		83,15	100,46	1.673,66	-7,22%	-130,28
14.1.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	6,40	156,66	188,05	1.203,52		145,65	175,97	1.126,20	-6,42%	-77,31
14.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	158,64	5,07	6,13	972,46		4,74	5,73	909,00	-6,52%	-63,46
14.1.5	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	158,64	59,60	72,00	11.422,08		55,93	67,58	10.720,89	-6,13%	-701,19
14.2			PINTURA											
14.2.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	158,64	2,50	3,02	479,09		2,28	2,76	437,84	-8,60%	-41,25
14.2.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	158,64	14,14	17,08	2.709,57		13,02	15,74	2.496,99	-7,84%	-212,58
14.3			PORTA											
14.3.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	716,76	865,92	2.597,76		643,01	776,83	2.330,49	-10,28%	-267,27
14.4			SOLEIRA											
14.4.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	193,41	233,66	630,88		174,33	210,62	568,67	-9,86%	-62,21
14.5			COBERTURA											
14.5.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECROBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	39,42	61,22	73,96	2.915,50		55,16	66,65	2.627,34	-9,88%	-288,16
14.5.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	406,77	10,12	12,23	4.974,80		9,06	10,95	4.454,13	-10,46%	-520,67
14.5.3	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,50	67,90	82,03	1.025,38		61,13	73,86	923,25	-9,95%	-102,13
14.6			PISO EM CONCRETO ARMADO											
14.6.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	33,00	2,63	3,18	104,94		2,37	2,87	94,71	-9,74%	-10,23
14.6.2	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	2,80	1.364,29	1.648,20	4.614,96		1.220,15	1.474,07	4.127,39	-10,56%	-487,57
14.6.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	198,00	12,24	14,79	2.928,42		11,06	13,37	2.647,26	-9,60%	-281,16
14.6.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,35	1.465,40	1.770,35	2.389,97		1.315,43	1.589,18	2.145,39	-10,23%	-244,58
14.7			VIGAS BALDRAME											
14.7.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	5,26	41,82	50,52	265,74		38,44	46,45	244,32	-8,05%	-21,42



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	VARIAÇÃO %	DIFERENÇA
14.7.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	32,00	72,97	88,16	2.821,12	68,65	82,94	2.654,08	-5,92%	-167,04	
14.7.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,80	1.479,92	1.787,89	5.006,09	1.323,55	1.598,99	4.477,17	-10,56%	-528,92	
14.8			ARMAÇÃO VIGAS BALDRAMES E PILARES											
14.8.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	11,00	19,78	23,90	262,90	18,31	22,13	243,43	-7,40%	-19,47	
14.8.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,00	18,56	22,42	650,18	17,03	20,58	596,82	-8,20%	-53,35	
14.8.3	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	136,00	13,11	15,84	2.154,24	11,89	14,37	1.954,32	-9,28%	-199,92	
14.9			PILARES											
14.9.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	11,00	101,70	122,86	1.351,46	92,82	112,14	1.233,54	-8,72%	-117,92	
14.9.2	SEOP05	PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	0,60	1.499,37	1.811,39	1.086,83	1.341,16	1.620,26	972,15	-10,55%	-114,68	
14.9.3	SEOP06	PRÓPRIA	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,60	34,88	42,14	25,28	33,76	40,79	24,47	-3,20%	-0,81	
14.10			VIGAS E CALHA											
14.10.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	36,00	146,52	177,01	6.372,36	133,36	161,12	5.800,32	-8,97%	-572,04	
14.10.2	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	2,90	101,70	122,86	356,29	92,82	112,14	325,20	-8,72%	-31,09	
14.10.3	SEOP05	PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,90	1.499,37	1.811,39	5.253,03	1.341,16	1.620,26	4.698,75	-10,55%	-554,28	
14.10.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,00	16,38	19,79	494,75	15,01	18,14	453,50	-8,33%	-41,25	
14.10.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,00	15,22	18,39	1.618,32	13,75	16,62	1.462,56	-9,62%	-155,76	
14.10.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	212,00	13,75	16,61	3.521,32	12,38	14,96	3.171,52	-9,93%	-349,80	
14.11			ELETRO											
14.11.1	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	92,70	111,99	335,97	84,14	101,66	304,98	-9,22%	-30,99	
14.11.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	31,94	38,59	115,77	29,84	36,06	108,18	-6,55%	-7,58	
14.11.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	37,25	45,00	135,00	34,88	42,15	126,45	-6,33%	-8,55	
14.11.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	56,50	3,03	3,66	206,79	2,79	3,38	190,97	-7,65%	-15,82	
14.11.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,00	4,42	5,34	667,50	4,05	4,90	612,50	-8,23%	-55,00	
14.11.6	IMAC_015	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SEINFRA C0627	UND	2,00	102,46	123,78	247,56	94,09	113,68	227,36	-8,15%	-20,20	
14.11.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,83	14,29	85,74	10,65	12,87	77,22	-9,93%	-8,52	
14.11.8	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	58,76	70,99	70,99	52,77	63,76	63,76	-10,18%	-7,23	
14.11.9	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	7,02	8,48	424,00	6,52	7,88	394,00	-7,07%	-30,00	
14.11.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	440,42	532,07	532,07	395,37	477,65	477,65	-10,22%	-54,42	
14.12			ATERRAMENTO E SPDA/casa da bomba											
14.12.1	COMP_193	Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	72,94	88,12	2.203,00	66,29	80,09	2.002,25	-9,11%	-200,75	
14.12.2	CMB.04	Próprio	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET REF:(SBC_059230)	UND	3,00	338,26	408,65	1.225,95	310,02	374,54	1.123,62	-8,34%	-102,33	
14.12.3	CMB.05	Próprio	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y REF:(SBC_078051)	UND	2,00	58,34	70,48	140,96	54,01	65,26	130,52	-7,40%	-10,44	
15.0			EQUIPAMENTOS					42.328,30			37.814,96			
15.1	MAN_ELE_BR A03	Próprio	NOBREAK 20KVA, INCLUSO BANCO DE BATERIAS.	UND	1,00	35.037,08	42.328,30	42.328,30	31.301,18	37.814,96	37.814,96	-10,66%	-4.513,34	
16.0			ATERRAMENTO E SPDA								23.402,56			
16.1	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	150,00	70,26	84,88	12.732,00	64,41	77,82	11.673,00	-8,31%	-1.059,00	
16.2	SEOP20	Próprio	CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	7,18	8,67	693,60	6,69	8,09	647,20	-6,68%	-46,40	
16.3	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	135,85	164,12	656,48	121,85	147,21	588,84	-10,30%	-67,64	
16.4	101663	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	26,29	31,76	190,56	24,82	29,99	179,94	-5,57%	-10,62	
16.5	101664	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	27,56	33,30	199,80	25,96	31,37	188,22	-5,79%	-11,58	
16.6	CMB.05	Próprio	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y REF:(SBC_078051)	UND	4,00	58,34	70,48	2.819,20	54,01	65,26	2.610,40	-7,40%	-208,80	
16.7	CMB.06	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900 REF:(SBC_056394)	UND	1,00	282,00	340,68	340,68	256,61	310,02	310,02	-8,99%	-30,66	
16.8	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	162,29	196,06	784,24	145,57	175,87	703,48	-10,29%	-80,76	
16.9	104754	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	120,00	31,44	37,98	4.557,60	28,76	34,75	4.170,00	-8,50%	-387,60	
16.10	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	17,73	21,42	428,40	16,52	19,96	399,20	-6,81%	-29,20	
17.0			AR CONDICIONADO INVERTER E VENTILAÇÃO MECÂNICA					494.045,64			443.600,33			
17.1			ERQUIPAMENTOS											
17.1.1	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	20.429,14	24.680,44	24.680,44	18.269,89	22.071,86	22.071,86	-10,56%	-2.608,58	
17.1.2	103258	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	9,00	13.060,20	15.778,03	142.002,27	11.681,08	14.111,92	127.007,28	-10,55%	-14.994,99	
17.1.3	CL1_DEPEN01	PRÓPRIA	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103253)	UN	4,00	5.253,31	6.346,52	25.386,08	4.691,50	5.667,81	22.671,24	-10,69%	-2.714,84	
17.1.4	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	13,00	4.585,24	5.539,43	72.012,59	4.105,12	4.959,40	64.472,20	-10,47%	-7.540,39	
17.1.5	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7,00	3.141,25	3.794,94	26.564,58	2.814,53	3.400,24	23.801,68	-10,40%	-2.762,90	



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	VARIAÇÃO %	DIFERENÇA
17.1.6	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	17,00	2.824,66	3.412,47	58.011,99	117.247,74	2.531,73	3.058,59	51.996,03	-10,37%	-6.015,96
17.1.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	1.119,00	30,47	36,81	41.190,39		27,56	33,30	37.262,70	-9,53%	-3.927,69
17.1.8	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	611,00	49,11	59,33	36.250,63		44,22	53,43	32.645,73	-9,94%	-3.604,90
17.1.9	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	476,00	60,79	73,44	34.957,44		54,67	66,05	31.439,80	-10,06%	-3.517,64
17.1.10	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	206,00	73,28	88,53	18.237,18		65,87	79,58	16.393,48	-10,10%	-1.843,70
17.1.11	SEOP21	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	16,00	137,14	165,68	2.650,88		122,73	148,28	2.372,48	-10,50%	-278,40
17.1.12	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	453,00	16,90	20,42	9.250,26		16,01	19,35	8.765,55	-5,23%	-484,71
17.1.13	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	254,00	7,13	8,61	2.186,94		6,76	8,17	2.075,18	-5,11%	-111,76
17.1.14	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	67,00	8,05	9,73	651,91		7,58	9,16	613,72	-5,85%	-38,18
17.1.15	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,98	12,06	12,06		9,43	11,40	11,40	-5,47%	-0,66
18.0			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						117.247,74			105.982,10		
18.1			EXTINTORES											
18.1.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	16,00	297,38	359,26	5.748,16		267,28	322,91	5.166,56	-10,11%	-581,59
18.2			SINALIZAÇÃO											
18.2.1	CMB.18	PRÓPRIA	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm- REF.: SBC (055035)-	UN	16,00	26,68	32,23	515,68		24,26	29,32	469,12	-9,02%	-46,55
18.3			DETECÇÃO E ALARME											
18.3.1	CMB.23	PRÓPRIA	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDECAVEL - REF.: SBC (056110)	UN	1,00	1.644,49	1.986,71	1.986,71		1.481,94	1.790,34	1.790,34	-9,88%	-196,37
18.3.2	CMB.24	PRÓPRIA	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO IUMAC SAF-C 24VCC REF. SBC (055530) -	UN	3,00	173,31	209,38	628,14		162,52	196,35	589,05	-6,22%	-39,09
18.3.3	CMB.25	PRÓPRIA	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO REF.: SBC (058790) -	UN	3,00	110,23	133,17	399,51		100,74	121,71	365,13	-8,60%	-34,38
18.3.4	SEOP22	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4); APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	334,10	28,08	33,92	11.332,67		26,02	31,44	10.504,10	-7,31%	-828,57
18.3.5	CMB.26	PRÓPRIA	CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50-REF.: SBC (058561) -	M	9,00	17,46	21,09	189,81		15,95	19,28	173,52	-8,58%	-16,29
18.3.6	CMB.27	PRÓPRIA	CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.4X1,50 - REF.: SBC (058562) -	M	334,10	13,94	16,84	5.626,24		12,82	15,49	5.175,20	-8,01%	-451,04
18.4			REDE DE HIDRANTES											
18.4.1	101914	SINAPI	CAIXA MANGUEIRA DE INCENDIO EMBUTIR 90x60x17cm	UN	3,00	471,25	569,32	1.707,96		425,81	514,43	1.543,29	-9,64%	-164,67
18.4.2	10903	SINAPI	ESQUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATÃO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	92,35	104,83	314,49		82,48	93,63	280,89	-10,68%	-33,60
18.4.3	37530	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	CJ	3,00	1.116,83	1.267,71	3.803,13		997,62	1.132,40	3.397,20	-10,67%	-405,93
18.4.4	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	158,14	191,05	191,05		144,30	174,34	174,34	-8,74%	-16,71
18.4.5	CMB.30	PRÓPRIA	PRESSOSTATO ALTA/BAXA COM REARME MANUAL REF. KP15 - REF.: SBC (055700) -	UN	2,00	388,73	469,62	939,24		353,40	426,95	853,90	-9,08%	-85,34
18.4.6	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	216,00	105,17	127,06	27.444,96		94,82	114,56	24.744,96	-9,83%	-2.700,00
18.4.7	92337	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	18,00	142,28	171,89	3.094,02		128,33	155,04	2.790,72	-9,80%	-303,30
18.4.8	10921	SINAPI	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXAÇÃO)	UN	3,00	5.920,00	6.719,79	20.159,37		5.288,14	6.002,57	18.007,71	-10,67%	-2.151,66
18.4.9	10588	SINAPI	BOMBA SUBMERSÍVEL, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 0,98 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M³/H A 8 M / 16 M³/H	UN	2,00	3.462,71	3.930,52	7.861,04		3.093,12	3.511,01	7.022,02	-10,67%	-839,02
18.4.10	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	33,00	35,63	40,44	1.334,52		31,82	36,13	1.192,29	-10,65%	-142,23
18.4.11	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00	26,73	32,29	1.130,15		24,37	29,45	1.030,75	-8,79%	-99,40
18.5			FECHADURA MAGNÉTICA											
18.5.1	SEOP23	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	165,00	7,01	8,47	1.397,55		6,64	8,03	1.324,95	-5,19%	-72,59
18.5.2	CMB-28	Próprio	CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50-REF.: SBC (058561) -	M	330,00	17,46	21,09	6.959,70		15,95	19,28	6.362,40	-8,58%	-597,30
18.5.3	CMB.29	Próprio	CAIXA MANGUEIRA DE INCENDIO EMBUTIR 90x60x17cm - REF.: SBC (05983) -	UN	6,00	1.998,13	2.413,94	14.483,64		1.796,71	2.170,61	13.023,66	-10,08%	-1.459,98
19.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						59.419,91			53.314,51		
19.1			ÁGUA FRIA											
19.1.1	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2.046,76	2.472,69	4.945,38		1.838,25	2.220,80	4.441,60	-10,18%	-503,78
19.1.2	103044	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,55	34,49	34,49		25,89	31,28	31,28	-9,30%	-3,21
19.1.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	38,76	46,83	140,49		35,15	42,47	127,41	-9,31%	-13,08
19.1.4	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	34,38	41,53	41,53		31,59	38,17	38,17	-8,09%	-3,36
19.1.5	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,12	20,68	20,68		15,79	19,08	19,08	-7,73%	-1,60
19.1.6	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,99	7,24	7,24		5,65	6,83	6,83	-5,66%	-0,41



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIAÇÃO %	DIFERENÇA	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI			TOTAL
19.1.7	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	7,60	9,18	55,08		7,06	8,54	51,24	-6,97%	-3,84
19.1.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	5,31	6,42	25,68		4,97	6,01	24,04	-6,38%	-1,64
19.1.9	95237	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	26,59	32,12	32,12		24,10	29,12	29,12	-9,33%	-3,00
19.1.10	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	10,20	12,32	86,24		9,53	11,52	80,64	-6,49%	-5,59
19.1.11	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	59,60	12,50	15,10	899,96		11,71	14,15	843,34	-6,29%	-56,62
19.1.12	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,00	12,22	14,76	236,16		10,99	13,28	212,48	-10,02%	-23,68
19.1.13	103976	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	27,62	33,37	66,74		25,18	30,43	60,86	-8,81%	-5,88
19.1.14	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2"):FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	133,47	161,25	161,25		120,00	144,98	144,98	-10,08%	-16,27
19.1.15	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (2"); 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	113,62	137,26	137,26		103,13	124,60	124,60	-9,22%	-12,66
19.1.16	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2"):FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	133,47	161,25	161,25		120,00	144,98	144,98	-10,08%	-16,27
19.1.17	37106	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPAS	UN	1,00	4.854,37	5.510,20	5.510,20		4.336,24	4.922,07	4.922,07	-10,67%	-588,13
19.1.18	7107376	SICRO3	Forneimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	UN	1,00	38.786,66	46.858,16	46.858,16		34.775,09	42.011,79	42.011,79	-10,34%	-4.846,37
20.0			ESGOTO						44.770,80			41.548,34		
20.1			Caixas de Passagem											
20.1.1	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	19,00	598,20	722,69	13.731,11		557,81	673,90	12.804,10	-6,75%	-927,01
20.2	set/23		PVC Acessórios											
20.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	47,09	56,89	2.787,61		43,49	52,55	2.574,95	-7,62%	-212,66
20.2.2	72291	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm	UN	2,00	98,11	118,53	237,06		90,16	108,93	217,86	-8,09%	-19,20
20.2.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	20,10	24,28	121,40		18,54	22,41	112,05	-7,70%	-9,35
20.2.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47,00	10,90	13,17	618,99		9,95	12,03	565,41	-8,65%	-53,58
20.2.5	CP 15 HID - CMB	PROPRIA	SIFAO METALICO PARA MICTORIO 1"x2"	UN	2,00	252,98	305,63	611,26		232,82	281,28	562,56	-7,96%	-48,70
20.2.6	38637	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	3,00	187,26	212,56	637,68		167,26	189,86	569,58	-10,67%	-68,09
20.2.7	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	158,07	190,96	572,88		141,91	171,45	514,35	-10,21%	-58,53
20.2.8	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47,00	8,87	10,72	503,84		8,23	9,95	467,65	-7,18%	-36,19
20.2.9	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	8,87	10,72	32,16		8,23	9,95	29,85	-7,18%	-2,31
20.2.10	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2: SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	23,48	28,37	56,74		21,29	25,73	51,46	-9,30%	-5,28
20.3			PVC Esgoto											
20.3.1	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	12,44	15,03	45,09		11,23	13,57	40,71	-9,71%	-4,38
20.3.2	1968	SINAPI	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	1,00	13,77	15,63	15,63		12,29	13,96	13,96	-10,68%	-1,67
20.3.3	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	127,00	2,80	3,18	403,86		2,49	2,83	359,41	-11,00%	-44,45
20.3.4	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	45,75	55,27	1.160,67		41,55	50,20	1.054,20	-9,17%	-106,47
20.3.5	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	58,00	12,88	15,56	902,48		11,96	14,46	838,68	-7,06%	-63,80
20.3.6	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	35,37	42,73	940,06		32,59	39,38	866,36	-7,83%	-73,69
20.3.7	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	10,17	12,29	98,32		9,54	11,53	92,24	-6,18%	-6,08
20.3.8	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	26,00	12,52	15,13	393,38		11,28	13,63	354,38	-9,91%	-39,00
20.3.9	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	24,28	29,33	87,99		22,13	26,74	80,22	-8,83%	-7,77
20.3.10	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,94	12,01	36,03		9,33	11,28	33,84	-6,07%	-2,19
20.3.11	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	11,79	14,24	56,96		10,63	12,85	51,40	-9,76%	-5,56
20.3.12	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	46,88	56,64	1.925,76		42,71	51,61	1.754,74	-8,88%	-171,02
20.3.13	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	97,73	118,07	472,28		87,84	106,13	424,52	-10,11%	-47,76
20.3.14	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	61,32	74,08	1.185,28		56,11	67,79	1.084,64	-8,49%	-100,64



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIÇÃO		DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	
20.3.15	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,05	35,10	70,20		26,59	32,13	64,26	-8,46%	-5,94
20.3.16	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	29,05	35,10	140,40		26,59	32,13	128,52	-8,46%	-11,88
20.3.17	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00	42,29	51,09	153,27		38,37	46,36	139,08	-9,25%	-14,19
20.3.18	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	2,00	21,81	26,35	52,70		19,66	23,76	47,52	-9,82%	-5,18
20.3.19	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	239,20	36,24	43,78	10.472,18		33,97	41,05	9.819,16	-6,23%	-653,02
20.3.20	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	4,60	87,84	106,12	488,15		78,78	95,18	437,82	-10,30%	-50,33
20.3.21	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,70	20,36	24,60	1.567,02		19,23	23,24	1.480,38	-5,52%	-86,63
20.3.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	112,30	26,02	31,43	3.529,59		24,39	29,47	3.309,48	-6,23%	-220,11
20.3.23	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,90	32,48	39,24	270,76		30,38	36,71	253,29	-6,44%	-17,47
20.3.24	7116	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	UN	1,00	3,70	4,20	4,20		3,30	3,75	3,75	-10,71%	-0,45
20.3.25	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	31,00	11,02	12,51	387,81		9,83	11,16	345,96	-10,79%	-41,85
21.0			PLUVIAL/VENTILAÇÃO					140.812,97				127.100,17		
21.1	SEOP24	PRÓPRIO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	19,00	521,64	630,19	11.973,61		484,25	585,03	11.115,57	-7,16%	-858,04
21.2	11709	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	un	41,00	58,54	66,45	2.724,45		52,28	59,35	2.433,35	-10,68%	-291,10
21.3	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	41,00	182,10	220,00	9.020,00		163,38	197,39	8.092,99	-10,27%	-927,01
21.4	300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	99,00	20,13	22,85	2.262,15		17,97	20,40	2.019,60	-10,72%	-242,55
21.5	20145	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	17,00	134,56	152,74	2.596,58		120,19	136,43	2.319,31	-10,67%	-277,27
21.6	104065	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	155,42	187,76	187,76		139,55	168,60	168,60	-10,20%	-19,16
21.7	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	41,00	182,10	220,00	9.020,00		163,38	197,39	8.092,99	-10,27%	-927,01
21.8	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	413,30	87,84	106,12	43.859,40		78,78	95,18	39.337,89	-10,30%	-4.521,51
21.9	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	122,41	147,88	3.401,24		110,64	133,67	3.074,41	-9,60%	-326,83
21.10	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	87,30	146,63	177,14	15.464,32		131,34	158,68	13.852,76	-10,42%	-1.611,56
21.11	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	3,90	227,42	274,75	1.071,53		203,58	245,95	959,20	-10,48%	-112,33
21.12	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00	4,96	5,63	5,63		4,42	5,02	5,02	-10,83%	-0,61
21.13	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	20,28	24,50	73,50		18,22	22,02	66,06	-10,12%	-7,44
21.14	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	74,00	2,80	3,18	235,32		2,49	2,83	209,42	-11,00%	-25,90
21.15	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,52	15,13	30,26		11,28	13,63	27,26	-9,91%	-3,00
21.16	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	15,00	4,12	4,68	70,20		3,67	4,17	62,55	-10,89%	-7,65
21.17	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	16,53	19,97	678,98		15,25	18,43	626,62	-7,71%	-52,36
21.18	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	115,81	139,91	979,37		104,12	125,79	880,53	-10,09%	-98,84
21.19	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	11,17	13,49	242,82		10,01	12,10	217,80	-10,30%	-25,02
21.20	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	23,07	27,87	111,48		20,75	25,08	100,32	-10,01%	-11,16
21.21	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80,90	13,34	16,12	1.304,11		12,07	14,59	1.180,33	-9,49%	-123,78
21.22	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	15,00	21,96	26,53	397,95		20,16	24,36	365,40	-8,17%	-32,55
21.23	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	44,80	54,12	54,12		40,85	49,36	49,36	-8,79%	-4,76
21.24	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	40,20	48,57	194,28		36,51	44,11	176,44	-9,18%	-17,84
21.25	98091	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	13.112,36	15.841,04	15.841,04		12.063,41	14.573,81	14.573,81	-7,99%	-1.267,23
21.26	CP 16 HID - CMB	PROPRIA	FOSSA SEPTICA POLIETILENO ALTA DENSIDADE 10000L NBR 7229 - REF.: SBC (057014) -	UN	1,00	9.883,54	11.940,30	11.940,30		8.887,02	10.736,42	10.736,42	-10,08%	-1.203,88
21.27	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	5.854,29	7.072,57	7.072,57		5.261,28	6.356,16	6.356,16	-10,12%	-716,41
22.0			APARELHOS SANITÁRIOS E DE COZINHA									144.993,68		
22.1			LOUÇAS E METAIS											



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	VARIAÇÃO %	DIFERENÇA
22.1.1	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	706,94	854,05	13.664,80	637,41	770,06	12.320,96	-9,83%	-1.343,84	
22.1.2	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	920,93	1.112,58	1.112,58	825,93	997,81	997,81	-10,31%	-114,77	
22.1.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	143,90	173,85	2.433,90	130,74	157,95	2.211,30	-9,14%	-222,60	
22.1.4	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	231,23	279,35	1.117,40	207,79	251,04	1.004,16	-10,13%	-113,24	
22.1.5	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	835,29	1.009,11	2.018,22	752,06	908,57	1.817,14	-9,96%	-201,08	
22.1.6	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,11	852,36	1.029,74	17.618,85	770,46	930,80	15.925,98	-9,60%	-1.692,87	
22.1.7	CP 17 HID - CMB	PROPRIA	LAVATÓRIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM INOX 1,20m COM METAIS REF.:Cópia da SBC (190034)	UN	1,00	1.303,74	1.575,05	1.575,05	1.171,51	1.415,31	1.415,31	-10,14%	-159,74	
22.1.8	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	94,16	113,75	1.820,00	85,26	103,01	1.648,16	-9,44%	-171,84	
22.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	683,04	825,18	2.475,54	612,78	740,31	2.220,93	-10,28%	-254,61	
22.1.10	7602	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CAPO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	4,00	31,41	35,65	142,60	28,05	31,85	127,40	-10,65%	-15,20	
22.1.11	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	61,40	74,18	74,18	55,14	66,62	66,62	-10,19%	-7,56	
22.1.12	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,00	99,44	120,13	5.285,72	89,06	107,60	4.734,40	-10,43%	-551,32	
22.1.13	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	750,90	907,16	24.493,32	674,06	814,34	21.987,18	-10,23%	-2.506,14	
22.1.14	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	535,39	646,80	1.940,40	479,83	579,69	1.739,07	-10,37%	-201,33	
22.1.15	CP 18 HID - CMB	PROPRIA	BACIA TURCA INSTITUCIONAL BRANCA CELITE REF.: SBC (190375)	UN	3,00	1.047,68	1.265,70	3.797,10	950,04	1.147,75	3.443,25	-9,31%	-353,85	
22.1.16	103962	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	6,76	8,17	32,68	6,20	7,50	30,00	-8,20%	-2,68	
22.1.17	93101	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	30,47	36,81	147,24	27,84	33,64	134,56	-8,61%	-12,68	
22.1.18	4178	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	8,00	7,79	8,84	70,72	6,95	7,90	63,20	-10,63%	-7,52	
22.1.19	93118	SINAPI	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	79,16	95,63	95,63	71,49	86,37	86,37	-9,68%	-9,25	
22.1.20	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	38,76	46,83	46,83	35,15	42,47	42,47	-9,31%	-4,36	
22.1.21	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	37,00	59,37	71,72	2.653,64	53,82	65,03	2.406,11	-9,32%	-247,53	
22.1.22	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	56,58	68,35	1.025,25	51,33	62,02	930,30	-9,26%	-94,95	
22.1.23	6140	SINAPI	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 40 MM (1 1/2")	UN	4,00	4,12	4,98	19,92	3,67	4,44	17,76	-10,84%	-2,16	
22.1.24	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	39,24	47,41	1.469,71	35,43	42,81	1.327,11	-9,70%	-142,60	
22.1.25	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,00	9,91	11,97	526,68	9,23	11,16	491,04	-6,76%	-35,63	
22.1.26	1031	SINAPI	TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIÂMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M	UN	4,00	14,33	17,31	69,24	12,79	15,46	61,84	-10,68%	-7,39	
22.1.27	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	12,72	15,37	230,55	11,66	14,09	211,35	-8,32%	-19,20	
22.1.28	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	71,72	86,64	86,64	64,72	78,20	78,20	-9,74%	-8,44	
22.1.29	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	81,00	6,53	7,89	639,09	6,11	7,39	598,59	-6,33%	-40,50	
22.1.30	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	7,60	9,18	18,36	7,06	8,54	17,08	-6,97%	-1,28	
22.1.31	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,82	11,86	35,58	9,18	11,10	33,30	-6,40%	-2,28	
22.1.32	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,95	19,27	19,27	14,56	17,60	17,60	-8,66%	-1,67	
22.1.33	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,18	18,34	36,68	14,02	16,94	33,88	-7,63%	-2,80	
22.1.34	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	60,31	72,86	72,86	54,86	66,28	66,28	-9,03%	-6,58	
22.1.35	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,45	10,21	51,05	7,83	9,47	47,35	-7,24%	-3,70	
22.1.36	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	43,27	52,27	104,54	39,18	47,34	94,68	-9,43%	-9,86	
22.1.37	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	93,00	7,13	8,61	800,73	6,76	8,17	759,81	-5,11%	-40,92	
22.1.38	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	10,20	12,32	61,60	9,53	11,52	57,60	-6,49%	-4,00	
22.1.39	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	17,93	21,66	64,98	16,68	20,16	60,48	-6,92%	-4,50	



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	IMPERIO COMERCIO E CONSTRUOES LTDA				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS	TOTAL	VARIAÇÃO	%	DIFERENÇA
22.1.40	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	54,21	65,49	130,98	49,41	59,70	119,40	-8,84%	-11,58	
22.1.41	103974	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32,00	11,14	13,46	430,72	10,22	12,35	395,20	-8,24%	-35,52	
22.1.42	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00	20,51	24,78	867,30	18,69	22,59	790,65	-8,83%	-76,65	
22.1.43	89432	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	32,60	39,38	39,38	29,50	35,65	35,65	-9,47%	-3,73	
22.1.44	89598	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	55,23	66,72	200,16	49,69	60,04	180,12	-10,01%	-20,04	
22.1.45	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	56,58	68,35	273,40	51,33	62,02	248,08	-9,26%	-25,32	
22.1.46	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	281,40	6,05	7,31	2.057,03	5,44	6,58	1.851,61	-9,98%	-205,42	
22.1.47	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	144,40	19,89	24,03	3.469,93	18,44	22,28	3.217,23	-7,28%	-252,70	
22.1.48	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	62,10	27,81	33,60	2.086,56	25,62	30,96	1.922,61	-7,85%	-163,95	
22.1.49	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00	31,51	38,07	304,56	29,10	35,16	281,28	-7,84%	-23,28	
22.1.50	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,20	33,41	40,36	1.097,79	29,97	36,21	984,91	-10,28%	-112,88	
22.1.51	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	62,00	7,56	9,13	566,06	7,06	8,54	529,48	-6,46%	-36,57	
22.1.52	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	16,92	20,44	327,04	15,87	19,18	306,88	-6,16%	-20,16	
22.1.53	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,88	31,27	31,27	24,01	29,01	29,01	-7,22%	-2,26	
22.1.54	89400	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	20,34	24,57	98,28	18,95	22,90	91,60	-6,79%	-6,68	
22.1.55	104012	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	23,97	28,96	318,56	22,26	26,90	295,90	-7,11%	-22,66	
22.1.56	104005	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	38,31	46,28	92,56	35,23	42,57	85,14	-8,01%	-7,42	
22.1.57	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,36	27,01	27,01	20,28	24,51	24,51	-9,25%	-2,50	
22.1.58	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	13,44	16,24	162,40	12,45	15,05	150,50	-7,32%	-11,90	
22.1.59	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	85,00	10,81	13,06	1.110,10	10,14	12,26	1.042,10	-6,12%	-68,00	
22.2			ACESSÓRIOS											
22.2.1	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	538,18	650,18	650,18	484,44	585,26	585,26	-9,98%	-64,92	
22.2.2	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	585,92	707,85	4.247,10	527,09	636,78	3.820,68	-10,04%	-426,42	
22.2.3	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	285,58	345,01	2.070,06	257,57	311,18	1.867,08	-9,80%	-202,98	
22.2.4	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	301,32	364,02	1.092,06	271,63	328,16	984,48	-9,85%	-107,58	
22.2.5	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	920,93	1.112,58	1.112,58	825,93	997,81	997,81	-10,31%	-114,77	
22.2.6	37399	SINAPI	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	7,00	42,87	48,66	340,62	38,28	43,46	304,22	-10,68%	-36,40	
22.2.7	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO	UN	28,00	91,10	103,41	2.895,48	81,37	92,37	2.586,36	-10,67%	-309,12	
22.2.8	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	97,63	117,95	2.594,90	88,86	107,36	2.361,92	-8,97%	-232,98	
22.2.9	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	73,42	88,70	1.951,40	66,39	80,21	1.764,62	-9,57%	-186,78	
22.2.10	7608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2". ÁGUA FRIA	UN	28,00	11,72	13,30	372,40	10,46	11,88	332,64	-10,67%	-39,76	
22.2.11	SEOP25	PRÓPRIA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	m²	42,88	805,06	972,59	41.704,66	723,50	874,07	37.480,12	-10,12%	-4.224,54	
23.0			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
23.1			ENTRADA DE TELECOM						139.050,08		126.090,04			
23.1.1	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	31,76	38,37	1.918,50	28,83	34,84	1.742,00	-9,19%	-176,50	
23.1.2	98269	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60,00	23,33	28,18	1.690,80	21,25	25,68	1.540,80	-8,87%	-150,00	
23.1.3	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	42,17	50,95	203,80	38,93	47,04	188,16	-7,67%	-15,64	
23.1.4	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	212,48	256,70	256,70	193,56	233,85	233,85	-8,90%	-22,85	
23.1.5	98306	SINAPI	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	62,63	75,66	453,96	58,46	70,63	423,78	-6,84%	-30,18	
23.1.6	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	528,05	637,94	637,94	475,50	574,46	574,46	-9,95%	-63,48	
23.2			INFRAESTRUTURA - ELETROCALHA E ELETRODUTOS E CABOS											
23.2.1	CMB.07	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA REF:(SBC_060107)	M	150,00	81,73	92,77	13.915,50	77,71	88,21	13.231,50	-4,91%	-684,00	
23.2.2	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	335,00	8,91	10,76	3.604,60	8,21	9,93	3.326,55	-7,71%	-278,05	
23.2.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	26,17	31,62	1.011,84	24,28	29,34	938,88	-7,21%	-72,96	
23.2.4	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	131,00	56,46	68,21	8.935,51	51,19	61,85	8.102,35	-9,32%	-833,16	
23.2.5	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	5.310,00	8,38	10,12	53.737,20	7,48	9,04	48.002,40	-10,67%	-5.734,80	
23.2.6	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	528,05	637,94	637,94	475,50	574,46	574,46	-9,95%	-63,48	



Objeto: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Município: RIO BRANCO - ACRE
Endereço: BR-364 / VIA VERDE, S/N, BAIRRO AMAPÁ, RIO BRANCO - ACRE
Data: 16/05/2024

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base - 09/2023
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 115,90%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2025 - COMPRASGOV N.º 90004/2025										IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		VARIACÃO		DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	
23.2.7	39812	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM	UN	15,00	68,96	83,31	1.249,65		61,59	74,41	1.116,15	-10,68%	-133,50
23.3			EQUIPAMENTOS PARA O CPD											
23.3.1	100555	SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1.404,86	1.697,21	1.697,21		1.258,69	1.520,63	1.520,63	-10,40%	-176,58
23.3.2	MAN_ELE_BR A04	Próprio	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT REF:(SBC_059252) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	2.597,83	3.138,44	12.553,76		2.328,17	2.812,67	11.250,68	-10,37%	-1.303,08
23.3.3	MAN_ELE_BR A05	Próprio	PATCH PANEL 48 PORTAS 6E - CAT 6 (REF_SINAPI_98304) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	1.248,03	1.507,75	10.554,25		1.160,29	1.401,75	9.812,25	-7,03%	-742,00
23.3.4	CMB.10	Próprio	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T REF: (SBC_059458)	UND	1,00	79,07	95,52	95,52		70,91	85,67	85,67	-10,31%	-9,84
23.3.5	CMB.11	Próprio	GUIA DE CABOS PADRAO 19" REF:(SBC_059448)	UND	10,00	31,58	38,15	381,50		28,49	34,43	344,30	-9,75%	-37,20
23.4			EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS E CFTV											
23.4.1	CMB.12	Próprio	CAMERA BULLET INFRAPER. MULTI HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7 REF:(SBC_068399)	UND	22,00	385,46	465,67	10.244,74		350,79	423,80	9.323,60	-8,99%	-921,13
23.4.2	MAN_ELE_BR A06	Próprio	DVR NVD 32 NVD 1232 INTELBRAS 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3.495,64	4.223,08	4.223,08		3.129,91	3.781,25	3.781,25	-10,46%	-441,83
23.4.3	CMB.14	Próprio	CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 220 - 0/0 REF:(SBC_067395)	UND	1,00	6.308,58	7.621,40	7.621,40		5.726,14	6.917,76	6.917,76	-9,23%	-703,63
23.4.4	CMB.15	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA - CRIMPAGEM - REF:(SBC_059449)	UND	81,00	35,00	42,28	3.424,68		31,25	37,76	3.058,56	-10,69%	-366,12
24.0			COMUNICAÇÃO VISUAL						14.470,77			13.038,39		
24.1	COMP SEINFRA CIVIL 19 6	Próprio	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS. BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	89,00	85,69	103,52	9.213,28		76,74	92,72	8.252,08	-10,43%	-961,20
24.2	COMP CIVIL 0882	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - E2 e E3 - REF. SBC (055035 - 06/2022)	UN	35,00	25,19	30,43	1.065,05		22,93	27,71	969,85	-8,93%	-95,19
24.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	1,94	268,51	324,39	629,32		246,40	297,68	577,49	-8,23%	-51,83
24.4	COMP EP 26	Próprio	Mastro para bandeiras padrão see	UND	1,00	2.306,70	2.786,72	2.786,72		2.085,58	2.519,60	2.519,60	-9,58%	-267,12
24.5	COMP CIVIL 1156	Próprio	CORRIMAJO EM TUBO DE AÍ INOX 1 1/2" - REF. SBC (112560 - 09/2022)	M	4,80	133,89	161,75	776,40		124,05	149,87	719,37	-7,34%	-57,03
25.0			LIMPEZA GERAL						6.086,34			5.783,40		
25.1	OR_SEINFRA 35	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.377,00	3,66	4,42	6.086,34		3,47	4,20	5.783,40	-4,97%	-302,94
TOTAL SEM BDI:									5.507.176,15					
TOTAL COM BDI:									6.641.571,34	20,81%		5.778.167,07	-13,00%	-863.404,26
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:										13,51%				
(SEIS MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REIAS E UM CENTAVO)														

Rio Branco - Acre, 16 de maio de 2024

Revisão do Orçamento - VER_000

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	5.778.167,07	75% orçado pela Administração
			4.981.178,50
	Valor do Desconto:	-13,00%	
	Valor da Garantia Adicional		85% orçado pela Administração
	Valor 85% orçado:	5.645.335,63	5.645.335,63
	Valor Licitante:	5.778.167,07	Exequível
	Valor da Garantia:	Zero	Não precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	6.641.571,34	A proposta atende às condições de exequibilidade previstas no edital	

VINICIUS DE MORAIS SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE Nº 34/2026/SEOP - DEPTEC

PROCESSO Nº 4016.011962.00113/2024-93

INTERESSADO: DIRETORIA TÉCNICA

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 593 (0021314981)** e ao **Despacho 1297 (0021317121)** contido no Processo SEI nº 4016.011962.00113/2024-93, analisamos os documentos para habilitação técnica apresentado pela empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

1. OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 004/2025 - COMPRASGOV 90004/2025**
- **Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Casa da Mulher Brasileira tipo II, no Município de Rio Branco - ACRE.**
- **Município: Rio Branco/AC.**

2. PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - SEOP (0014110751)**, em seu item 10. DA HABILITAÇÃO e subitem 10.3.4. *Qualificação Técnica*.

Nesta análise técnica de engenharia, avaliaremos o subitem 10.3.4 como mencionado anteriormente, cabendo a análises dos outros subitens por outro técnico competente.

Desta forma, conforme edital, é solicitado:

ANEXO V DO EDITAL - RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO:

Quantidade	Discriminação
01	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)
01	Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)
01	Engenheiro Mecânico ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)
01	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)

10.3.4. Qualificação Técnica:

Serviços requeridos:

a) Profissional:

Item	Discriminação
1	<i>ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS</i>
2	<i>CONCRETO FCK = 30MPA</i>
3	<i>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA</i>

b) Capacidade Técnica - Operacional:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade Exigida
1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS	Kg	5.800,00
2	CONCRETO FCK = 30MPA	M ³	79,00
3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M ²	1.200,00

3. OCORRÊNCIAS

I - **Licitante: IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**

A Empresa IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, apresentou documentação para habilitação no arquivo Documento de Habilitação - IMPERIO COMÉRCIO (0021314914).

Apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica, junto ao CREA-AC e CAU/BR, a seguir:

Item	Discriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CAU/BR	20/06/2026	TATIANA SILVA DE SOUZA	Arquiteto(a) e Urbanista	fls. 61 - 62
		CAU/BR	20/06/2026	CARNEIRO TATIANA SILVA DE SOUZA		Arquiteto(a) e Urbanista
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CREA-AC	17/06/2026	MARCIO BRANDÃO SOUZA DA ROCHA	ENGENHEIRO ELETRICISTA	fls. 68
			07/09/2026	MARCELO JORGE TORRES	ENGENHEIRO MECÂNICO	fls. 73
			25/06/2026	NEY PINHEIRO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 78 - 79

Tabela 01 - Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica.

A empresa cumpriu o descrito no item 10.3.4 Qualificação Técnica, de acordo com a tabela 02 abaixo:

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exigida	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
1 *	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS	kg	5.800,00	9.259,46	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 000000978757	fls. 299 - 350	Suficiente

2	CONCRETO FCK = 30MPA	m³	79,00	84,79	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 0000000978757	fls. 299 - 350	Suficiente
3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	1.200,00	1.205,82	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 0000001019939	fls. 109 - 271	Suficiente

Tabela 02 - Serviços Requeridos IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

Comprovou o que se pede no Edital, no subitem f) do item 10.3.4 Qualificação Técnica como se pode verificar na tabela 03 (Relação de Equipe Técnica Mínima) e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com a tabela 04 (Relação de Equipamento mínimo) abaixo, demonstrando também que os profissionais indicados executaram, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação:

Item	Discriminação	Qnt	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	TATIANA SILVA DE SOUZA CARNEIRO, Arquiteta e Urbanista, CAU/AC A124657-7	fls. 400
2	Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	MARCIO BRANDÃO SOUZA DA ROCHA, Engenheiro Eletricista, CREA-AC nº 22230 D/AC	
3	Engenheiro Mecânico ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	MARCELO JORGE TORRES, Engenheiro Mecânico, CREA-AC nº 7207/AC	
4	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	NEY PINHEIRO DE SOUZA, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREAD/AC 9078	

Tabela 03 - Equipe técnica IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	4 T	x		fls. 402

Tabela 04 - Equipamentos Mínimos IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

4. HABILITAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, a habilitação apresenta-se de acordo com a tabela 05 abaixo:

Empresas	Situação
LICITANTE: IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Habilitada

Tabela 05 - Habilitação Final da Empresa Licitante.

5. OBSERVAÇÕES

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - SEOP (0014110751).

Para estimar a quantidade de aço apresentada no documento, foram considerados os seguintes códigos SINAPI 03/2026 para:

- Tesoura inteira em aço, vão de 5 m: 92606; - Tesoura inteira em aço, vão de 7 m: 92610; - Tesoura inteira em aço, vão de 8 m: 92612; - Tesoura inteira em aço, vão de 9 m: 92614; - Tesoura inteira em aço, vão de 12 m: 92620.

6. PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **SITUAÇÃO** da empresa IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA de acordo com a tabela 05.

A memória desta análise se encontra no arquivo **Análise_Habilitação_Conc_Elet_0042025_REV01 (0021354731)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 16 de junho de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 16/06/2026, às 11:50, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021354213** e o código CRC **43040B12**.

1 - Dados da Obras

Objeto: **Contração de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Casa da Mulher Brasileira tipo II, no Município de Rio Branco - ACRE**

Município: **Rio Branco**

Endereço:

Data: **26/02/2025**

Revisão: **1**

10. DA HABILITAÇÃO

I - LICITANTE: IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA

10.3.4. Qualificação Técnica

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): **a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente; c) Engenheiro Mecânico ou Técnico Equivalente; d) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)** na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.

a.1) Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).

Item	Discriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CAU/BR	20/06/2026	TATIANA SILVA DE SOUZA CARNEIRO	Arquiteto(a) e Urbanista	fls. 61 - 62
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CAU/BR	20/06/2026	TATIANA SILVA DE SOUZA CARNEIRO	Arquiteto(a) e Urbanista	fls. 63
		CREA-AC	17/06/2026	MARCIO BRANDÃO SOUZA DA ROCHA	ENGENHEIRO ELETRICISTA	fls. 68
			07/09/2026	MARCELO JORGE TORRES	ENGENHEIRO MECÂNICO	fls. 73
			25/06/2026	NEY PINHEIRO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 78 - 79

c) Para fins de **habilitação técnico-operacional**:

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; ou

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exigida	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
1 *	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS	kg	5.800,00	9.259,46	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 000000097875 7	fls. 299 - 350	Suficiente
2	CONCRETO FCK = 30MPA	m³	79,00	84,79	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 000000097875 7	fls. 299 - 350	Suficiente
3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	1.200,00	1.205,82	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 000000101993 9	fls. 109 - 271	Suficiente

OBS.: Para estimar a quantidade de aço apresentada no documento, foram considerados os seguintes códigos SINAPI 03/2026 para:

- Tesoura inteira em aço, vão de 5 m: 92606; - Tesoura inteira em aço, vão de 7 m: 92610; - Tesoura inteira em aço, vão de 8 m: 92612; - Tesoura inteira em aço, vão de 9 m: 92614; - Tesoura inteira em aço, vão de 12 m: 92620

1 - Dados da Obras

Objeto: **Contração de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Casa da Mulher Brasileira tipo II, no Município de Rio Branco - ACRE**

Município: **Rio Branco**

Endereço:

Data: **26/02/2025**

Revisão: **1**

10. DA HABILITAÇÃO

f) **Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com o Anexo VI;**

ANEXO V DO EDITAL - RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO

Item	Discriminação	Qty	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	TATIANA SILVA DE SOUZA CARNEIRO, Arquiteta e Urbanista, CAU/AC A124657-7	fls. 400
2	Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	MARCIO BRANDÃO SOUZA DA ROCHA, Engenheiro Eletricista, CREA-AC nº 22230 D/AC	
3	Engenheiro Mecânico ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	MARCELO JORGE TORRES, Engenheiro Mecânico, CREA-AC nº 7207/AC	
4	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	NEY PINHEIRO DE SOUZA, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREAD/AC 9078	

ANEXO VI DO EDITAL - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	4 T	x		fls. 402

SITUAÇÃO: **Habilitada**

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4

Rio Branco - Acre, 26 de fevereiro de 2025

Revisão do Orçamento - 1