



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 31/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 610 (0021473706)** e ao **Despacho 1353 (0021475771)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00027/2026-80, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC - LOTE I.**
- **Município: Rio Branco/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP (0021152547)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

A Empresa WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Verificamos que nos itens em **VERDE** a Licitante apresentou um desconto superior a 25,00% (vinte e cinco por cento). Além de todos esses itens que são relevantes a curva ABC pois estão no nível A, significando que, **20% (vinte por cento) desses serviços representam cerca de 80% (oitenta por cento) do custo da obra**, 10 (dez) estão destacados - ver tabela abaixo - pois esses serviços são considerados como parcelas de maior relevância ao objeto, de acordo com o item **10.3.4 Qualificação Técnica, letra c.2**, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária - WFM COMÉRCIO - LOTE 1 (0021473610), demonstrado na tabela 01 abaixo:

Item	Descrição	Preço Unitário Licitado (R\$)	Preço Unitário Licitante (R\$)	Desconto Aplicado (%)

3.8, 6.3, 9.2, 9.11, 10.20	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	22,31	15,97	28,41
3.10, 9.10	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	35,67	22,63	36,55
3.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM TIJOLO MACIÇO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. SINAPI (93679 - 05/2024)	79,54	42,94	46,01
9.19, 11.33	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	197,14	89,41	54,64

Tabela 01 - Desconto superior a 25,00% em itens nível A da curva ABC - item de serviço mínimo requerido.

Fica a observação para que a fiscalização monitore essa situação quanto a aditivos de valor e quantitativo pois esse preço tende a tornar esses itens inexecutáveis.

Ainda durante a análise, a Licitante deixou de cotar preço unitário para os itens 11.31 e 12.2.8, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária - WFM COMÉRCIO - LOTE 1 (0021473610).

Ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, alterando o valor proposto de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para **R\$ 898.879,35 (oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos)**.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais, as fls. 63 encontra-se sem desoneração no arquivo Planilha Orçamentária - WFM COMÉRCIO - LOTE 1 (0021473610). O cronograma físico-financeiro encontra-se as fls. 58 no arquivo Planilha Orçamentária - WFM COMÉRCIO - LOTE 1 (0021473610). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 20,81% e 13,51%, respectivamente, as fls. 62 no arquivo Planilha Orçamentária - WFM COMÉRCIO - LOTE 1 (0021473610) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 02 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 898.879,35	R\$ 666.274,85 (-42,57%)

Tabela 02 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP (0021152547) e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

"9.8 Considera-se indícios de inexecutabilidade da proposta:

9.8.1 em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"

Portanto, considerando o desconto ofertado e em observância ao que rege o instrumento convocatório o qual prevê a necessidade de comprovação de exequibilidade devido percentuais previstos no item 9.8.1, sugere-se que as licitantes classificadas provisoriamente apresentem declaração de exequibilidade da sua proposta para continuidade do certame, como previsto nos itens 9.8.1.2 e 9.8.1.3 do Edital, de acordo com a tabela 03 abaixo:

Empresa	Situação
WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	Presunção relativa de inexequibilidade - A empresa apresentou declaração de exequibilidade através do documento Documento de Exequibilidade - WFM COMÉRCIO - LOTE 1 (0021473613)

Tabela 03 - Licitantes apresentou declaração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, devido o valor da proposta ter sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...)

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

No Edital, temos o item 20.1 que diz:

"20.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 85% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 5º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação, no ato da contratação."

Ou seja, deve ser exigida garantia adicional de propostas com valores inferiores a 85% daquele orçado pela Administração, em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação. A tabela 04 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL	VALOR (R\$)
Valor 85% orçado	1.330.381,07
Valor Licitante	898.879,35
Valor da Garantia	431.501,72

Tabela 04 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional do licitante de acordo com a tabela 05 abaixo:

Licitante	Valor da Garantia Adicional (R\$)
WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	431.501,72

Tabela 05 - Valor da Garantia Adicional da Licitante

PARECER TÉCNICO

Ao longo da análise verificou-se que a licitante analisada, quer seja, licitante WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, possui inconsistências quando falha na cotação de preços para determinados serviços. Porém, tais inconsistências vão de encontro as regras editalícias no item 9.5 que diz:

"9.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

9.5.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;"

O TCU tem decisões que reforçam o direito e a necessidade de realizar diligências quando há indícios de irregularidades, erros formais ou discrepâncias nas propostas. Dentre os principais entendimentos:

• **Acórdão nº 465/2024 - TCU - Plenário :**

“... a jurisprudência deste Tribunal que se firmou no sentido de que antes de ter sua proposta desclassificada por inexequibilidade, ao licitante deve ser franqueada oportunidade de defendê-la e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório (Acórdãos 1244/2018- TCU-Plenário, Rel. Min. Sub. Marcos Bemquerer; 2528/2012-TCU-Plenário, Rel. Min. André Carvalho; 1079/2017-TCU-Plenário, Rel. Min. Sub. Marcos Bemquerer; e 1161/2014-TCU-Plenário, Rel. Min. José Jorge).

(...)

9.3. dar ciência à Universidade Federal Rural de Pernambuco de que o critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2º, da mesma lei;”

• **Acórdão nº 1127/2025 - TCU – 2ª Câmara :**

“17.17. Em relação à alegação de inexequibilidade, a análise de propostas, especialmente no contexto de obras e serviços de engenharia, é tratada pelo art. 59 da Lei 14.133/2021, que estabelece que propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração devem ser presumidas inexequíveis. No entanto, esse critério não determina uma desclassificação automática. O § 2º do art. 59 da Lei 14.133/2021 permite que a Administração realize diligências para que o licitante possa demonstrar a exequibilidade de sua proposta, garantindo a aplicação dos princípios da vantajosidade, do interesse público, da razoabilidade, do formalismo moderado e do contraditório e da ampla defesa.

17.18. O entendimento do TCU sobre o tema se mantém alinhado com a interpretação dada à Súmula 262, originada sob a vigência da Lei 8.666/1993, que já estabelecia a presunção relativa quanto à inexequibilidade de preços, e não absoluta. Esse entendimento foi reafirmado pela nova legislação, conforme o Acórdão 803/2024-TCU-Plenário, que esclarece que, apesar do critério matemático de 75% previsto no § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021, a desclassificação não deve ser automática. A Administração deve permitir que o licitante comprove a viabilidade de sua proposta, conduzindo as diligências necessárias para assegurar a contratação mais vantajosa para o interesse público.

17.19. Assim, a jurisprudência do TCU confirma que a aplicação da Lei 14.133/2021 deve seguir a mesma linha de entendimento da legislação anterior, assegurando que a inexequibilidade não seja presumida de forma absoluta e que o licitante tenha a chance de comprovar a exequibilidade da proposta antes de qualquer desclassificação (Acórdão 465/2024-TCU-Plenário, rel. Min. Augusto Sherman; Acórdão 2.088/2024-TCU-Segunda Câmara, rel. Min. Augusto Nardes).

17.20. Desse modo, o procedimento para aferição da viabilidade de proposta de preços conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, de modo que sempre haverá a possibilidade de o licitante comprovar sua capacidade de bem executar os preços propostos, atendendo satisfatoriamente ao interesse da Administração. 17.21. No caso concreto, o pregoeiro procedeu à diligência por meio do chat da plataforma de licitação utilizada, obtendo como resposta a justificativa apresentada com o seguinte teor (peça 14):

[...]

17.22. Junto a isso, apresentou cotações de materiais cujos preços foram incluídos em seu orçamento e que possuíam valores significativamente menores em distribuidores locais que aqueles informados no orçamento modelo disponibilizado pela administração do Ibama. Os argumentos apresentados foram considerados adequados pela Administração, visto que comprovou a exequibilidade da proposta de preço da licitante.”

Embora apresente erros formais que ainda não a torna inexequível, a proposta da licitante configura-se, por hora, como a mais vantajosa ao erário público.

Sobre falhas da proposta de preços, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU, em julgado de casos análogos sob exame, assim si pronunciou:

Acórdão 4063/2020-Plenário

“É irregular a desclassificação de proposta em razão de ausência de informações que possam ser saneadas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes.”

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, em seu Anexo VII-A, item 7.9, reitera:

"Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação"

A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, em seu capítulo XI, artigo 41, diz que:

"Art. 41. O agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, observado o disposto no art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999."

O DECRETO Nº 11.363, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 que Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Estado do Acre, em seu artigo 236, trata do tema da seguinte forma:

"Art. 236. Durante as fases de julgamento e de habilitação, o agente de contratação ou comissão de contratação, mediante decisão fundamentada, poderá realizar diligências para sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e a validade jurídica dos documentos de habilitação."

Parágrafo único. A diligência deverá ser registrada em ata acessível aos licitantes."

E no Edital, no item 11 - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO subitem 11.1, temos:

"11.1 Durante as fases de julgamento e de habilitação, a comissão de contratação, mediante decisão fundamentada, poderá realizar diligências para sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e a validade jurídica dos documentos de habilitação."

Como regra, o Tribunal de Contas da União compreende possível permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, essa possibilidade não pode resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os participantes.

"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)."

Com isso, constata-se que o Tribunal de Contas da União entende que o ajuste sem a alteração do valor global não representaria apresentação de informações ou documentos novos, mas apenas o detalhamento do preço já fixado na disputa de lances ou comparação de propostas.

Há, também, uma decisão que diz, "... o simples somente erro na apresentação da planilha não implica, por si só, a desclassificação da proposta da impetrante sob esse fundamento, sem oportunizar prévia correção, desde que, por certo, não importe em modificação do lance vencedor, mantendo-se o interesse público na contratação da proposta mais vantajosa". (TRF da 4ª Região, Remessa Necessária Cível nº 5022466-18.2019.4.04.7200/SC, Rel. Des. Marga Inge Barth, Tessler, j. em 20.10.2020.).

Por fim, a Lei 14.133/2021 consolidou, de modo mais amplo, em seu artigo 59, que serão desclassificadas apenas as propostas que "contiverem vícios insanáveis". Isso implica que eles não sejam erros que alterem substância, de modo que se mantém o entendimento de que se possa fazer ajustes em itens de custos unitários da planilha, desde que mantido o preço global.

Portanto sugerimos **DILIGÊNCIA** a empresa **WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA** para correção de falhas apontadas durante a análise sem majorar do valor total proposto e posterior reanálise das correções indicadas.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise_Proposta_Conc_Elet_0542026_Lote_I_REV00 (0021488074)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 23 de junho de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 23/06/2026, às 11:35, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021488057** e o código CRC **F40CE372**.

Referência: Processo nº 4016.011925.00027/2026-80

SEI nº 0021488057

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERIAL E VAQUEJADA.
Município: Rio Branco
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 05/2026 04/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE I											WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO %	DIFERENÇA	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL			
									87.200,00						
1			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA												
1.1	CP.01.05.26.55	Próprio	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA - REF. SINAPI (02/2025)	%	100,00	721,80	872,00	87.200,00		667,35	806,23	80.623,00	-7,54%	-6.577,00	
2			SERVIÇOS INICIAIS E TAXAS					81.211,05							
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	498,64	602,40	3.614,40		219,32	264,97	1.589,82	-56,01%	-2.024,58	
2.2	CP.01.05.26.41	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF. SINAPI (93584 - 12/2018)	m²	12,00	908,40	1.097,43	13.169,16		486,06	587,22	7.046,64	-46,49%	-6.122,52	
2.3	CP.01.05.26.46	Próprio	EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REF. SINAPI (93210 - 02/2016)	m²	18,00	663,88	802,03	14.436,54		365,03	441,00	7.938,00	-45,01%	-6.498,54	
2.4	CP.01.05.26.68	Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. REF. SINAPI (89957 - 01/2018)	UN	2,00	165,63	200,09	400,18		126,14	152,40	304,80	-23,83%	-95,38	
2.5	CP.01.05.26.73	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA. REF. SINAPI (415978 - 11/2014)	UN	1,00	2.651,60	3.203,39	3.203,39		1.265,76	1.529,17	1.529,17	-52,26%	-1.674,22	
2.6	CP.01.05.26.45	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF. SINAPI (93210 - 02/2016)	m²	12,00	1.045,25	1.262,76	15.153,12		577,03	697,12	8.365,44	-44,79%	-6.787,68	
2.7	CP.01.05.26.74	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI (93214 - 01/2016)	UN	1,00	10.677,11	12.899,01	12.899,01		5.433,06	6.563,69	6.563,69	-49,11%	-6.335,32	
2.8	CP.01.05.26.39	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 - REF. SINAPI (93584 - 12/2018)	m²	12,00	901,79	1.089,45	13.073,40		478,40	577,96	6.935,52	-46,94%	-6.137,88	
2.9	IC.01.01.26.10	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA	UN	1,00	285,59	324,17	324,17		113,46	128,79	128,79	-60,27%	-195,38	
2.10	IC.04.02.26.03	Próprio	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)	UND	1,00	1.800,00	2.043,18	2.043,18		715,18	811,81	811,81	-60,26%	-1.231,37	
2.11	IC.01.12.26.54	Próprio	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UND	1,00	1.350,00	1.532,38	1.532,38		536,38	608,85	608,85	-60,26%	-923,53	
2.12	IC.02.12.26.53	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS)	UND	1,00	1.200,00	1.362,12	1.362,12		476,79	541,21	541,21	-60,26%	-820,91	
3			ARENA DE RODEIOS					392.842,16				248.977,76			
3.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	388,00	29,78	35,97	13.956,36		25,02	30,23	11.729,24	-15,95%	-2.227,12	
3.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	4.104,93	0,74	0,89	3.653,38		0,40	0,49	2.011,41	-44,94%	-1.641,97	
3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	388,00	4,19	5,06	1.963,28		3,50	4,24	1.645,12	-16,20%	-318,16	
3.4	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m²	388,00	4,20	5,07	1.967,16		3,45	4,18	1.621,84	-17,55%	-345,32	
3.5	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	388,00	1,59	1,92	744,96		0,83	1,01	391,88	-47,39%	-353,08	
3.6	106213	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025	M	33,34	452,50	546,66	18.225,64		256,39	309,75	10.327,06	-43,33%	-7.898,58	
3.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	221,08	34,41	41,57	9.190,29		27,74	33,52	7.410,60	-19,36%	-1.779,69	
3.8	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.751,04	18,47	22,31	39.065,70		13,21	15,97	27.964,10	-28,41%	-11.101,60	
3.9	CP.01.05.26.72	Próprio	REMOÇÃO PILAR DE MADEIRA 15 X 15 CM - SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI (85378 - 11/2014)	M	585,80	10,28	12,41	7.269,77		8,79	10,63	6.227,05	-14,34%	-1.042,72	
3.10	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.751,04	29,53	35,67	62.459,59		18,73	22,63	39.626,03	-36,55%	-22.833,56	
3.11	CP.01.05.26.69	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM TIJOLO MACIÇO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. REF. SINAPI (93679 - 05/2024)	m²	625,60	65,84	79,54	49.760,22		35,54	42,94	26.863,26	-46,01%	-22.896,96	
3.12	CP.01.05.26.70	Próprio	PORTÃO DE FERRO COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO. REF. SINAPI (74100/001 - 01/2016)	m²	4,00	735,57	888,64	3.554,56		336,75	406,83	1.627,32	-54,21%	-1.927,24	
3.13	CP.01.05.26.82	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO EM TOCOS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (74039/001 - 11/2014)	M	1.658,19	54,95	66,38	110.070,65		30,37	36,70	60.855,57	-44,71%	-49.215,08	
3.14	CP.01.05.26.80	Próprio	CHUMBADOR COM PREGOS (19X36) - REF. SINAPI (100660 - 05/2024)	M	70,00	4,39	5,30	371,00		2,10	2,54	177,80	-52,07%	-193,20	
3.15	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	388,00	53,56	64,70	25.103,60		41,89	50,61	19.636,68	-21,77%	-5.466,92	
3.16	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	360,00	104,59	126,35	45.486,00		70,96	85,73	30.862,80	-32,14%	-14.623,20	
4			ARQUIBANCADAS (ARENA DE RODEIOS)					267.727,67				119.963,38			
4.1	CP.01.05.26.88	Próprio	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ALIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M. REF. SBC (012003 - 07/2023)	M	1,80	279,49	337,65	607,77		176,52	213,26	383,86	-36,83%	-223,91	
4.2	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	20,07	526,06	635,53	12.755,08		302,99	366,05	7.346,62	-42,40%	-5.408,46	

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERMAL E VAQUEJADA.
 Município: Rio Branco
 Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
 Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
 Data-base 05/2026 04/2026
 BDI de Serviços: - 20,81%
 BDI Diferenciado: - 13,51%
 Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE I											WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO			
						S/B.D.I	C/B.D.I								
4.3	CP.01.05.26.37	Próprio	REF. SINAPI (101746 - 02/2026) - BANCO DE PRANCHAS DE MADEIRA CUMARU FERRO OU SIMILAR COM DIMENSÕES DE 5 X 15CM, FIXAS EM PERFIL METÁLICO COM PARAFUSOS AUTOBROCANANTES DE 1/4" X 21/2"(ARQUIBANCADAS)	m²	875,52	238,15	287,70	251.887,10	104,34	126,06	110.368,05	-56,18%	-141.519,05		
4.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	875,52	2,35	2,83	2.477,72	1,76	2,13	1.864,85	-24,73%	-612,87		
5			ESPAÇO PCD(AO LADO DAS ARQUIBANCADAS DA ARENA DE RODEIOS)					20.311,38			12.964,27				
5.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,62	126,00	152,22	398,81	84,87	102,54	268,65	-32,63%	-130,16		
5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,37	98,81	119,37	521,64	81,55	98,53	430,57	-17,45%	-91,07		
5.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	4,37	134,82	162,87	711,74	65,50	79,14	345,84	-51,40%	-365,90		
5.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,62	59,80	72,24	189,26	31,21	37,71	98,80	-47,79%	-90,46		
5.5	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2,31	184,21	222,54	514,06	102,79	124,19	286,87	-44,19%	-227,19		
5.6	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	43,70	41,32	49,91	2.181,06	23,87	28,84	1.260,30	-42,21%	-920,76		
5.7	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1-1/2" ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	19,40	564,04	681,41	13.219,35	368,32	444,97	8.632,41	-34,69%	-4.586,94		
5.8	CP.01.05.26.84	Próprio	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM - REF. SINAPI (83519 - 08/2016)	M³	2,40	888,27	1.073,11	2.575,46	565,91	683,68	1.640,83	-36,28%	-934,63		
6			CURRAL DE RODEIOS(ARENA DE RODEIOS)					40.885,37			28.460,76				
6.1	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	384,00	53,56	64,70	24.844,80	41,89	50,61	19.434,24	-21,77%	-5.410,56		
6.2	CP.01.05.26.89	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	132,00	59,75	72,18	9.527,76	28,44	34,37	4.536,84	-52,38%	-4.990,92		
6.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	193,80	18,47	22,31	4.323,67	13,21	15,97	3.094,98	-28,41%	-1.228,69		
6.4	CP.01.05.26.84	Próprio	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM - REF. SINAPI (83519 - 08/2016)	M³	2,04	888,27	1.073,11	2.189,14	565,91	683,68	1.394,70	-36,28%	-794,44		
7			ESPAÇO TREINAMENTO ANIMAS					43.229,76			27.490,20				
7.1	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	384,00	53,56	64,70	24.844,80	41,89	50,61	19.434,24	-21,77%	-5.410,56		
7.2	CP.01.05.25.83	Próprio	PILAR DE MADEIRA CUMARU FERRO/CETIM/SIMILAR DA REGIÃO DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	132,00	115,29	139,28	18.384,96	50,51	61,03	8.055,96	-56,18%	-10.329,00		
8			TAPUMES					26.072,00			17.816,00				
8.1	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	200,00	104,59	126,35	25.270,00	70,96	85,73	17.146,00	-32,14%	-8.124,00		
8.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	3,32	4,01	802,00	2,77	3,35	670,00	-16,45%	-132,00		
9			VAQUEJADA					93.518,67			49.467,44				
9.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.949,39	0,74	0,89	1.734,95	0,40	0,49	955,20	-44,94%	-779,75		
9.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	159,60	18,47	22,31	3.560,67	13,21	15,97	2.548,81	-28,41%	-1.011,86		
9.3	CP.01.05.25.83	Próprio	PILAR DE MADEIRA CUMARU FERRO/CETIM/SIMILAR DA REGIÃO DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	20,00	115,29	139,28	2.785,60	50,51	61,03	1.220,60	-56,18%	-1.565,00		
9.4	CP.01.05.26.81	Próprio	TABUA (2,5X15 CM) MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (98441 - 05/2024)	m²	41,74	53,56	64,70	2.700,57	41,89	50,61	2.112,46	-21,77%	-588,11		
9.5	CP.01.05.26.37	Próprio	REF. SINAPI (101746 - 02/2026) - BANCO DE PRANCHAS DE MADEIRA CUMARU FERRO OU SIMILAR COM DIMENSÕES DE 5 X 15CM, FIXAS EM PERFIL METÁLICO COM PARAFUSOS AUTOBROCANANTES DE 1/4" X 21/2"(ARQUIBANCADAS)	m²	114,12	238,15	287,70	32.832,32	104,34	126,06	14.385,96	-56,18%	-18.446,36		
9.6	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	m²	14,44	246,24	297,48	4.295,61	107,56	129,95	1.876,47	-56,31%	-2.419,14		
9.7	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,00	126,00	152,22	304,44	84,87	102,54	205,08	-32,63%	-99,36		
9.8	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m²	2,00	1.196,30	1.445,25	2.890,50	624,55	754,53	1.509,06	-47,79%	-1.381,44		
9.9	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00	18,71	22,60	1.356,00	10,86	13,13	787,80	-41,90%	-568,20		
9.10	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	114,12	29,53	35,67	4.070,66	18,73	22,63	2.582,53	-36,55%	-1.488,13		
9.11	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	120,00	18,47	22,31	2.677,20	13,21	15,97	1.916,40	-28,41%	-760,80		
9.12	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	100,00	25,20	30,44	3.044,00	19,39	23,43	2.343,00	-23,02%	-701,00		
9.13	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,00	80,27	96,97	2.618,19	40,50	48,94	1.321,38	-49,53%	-1.296,81		
9.15	CP.01.05.26.63	Próprio	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024. REF. SINAPI (105094 - 04/2024)	M	10,00	68,89	83,22	832,20	37,72	45,58	455,80	-45,22%	-376,40		

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERSAL E VAQUEJADA.
Município: Rio Branco
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 05/2026 04/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE I										WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		
						S/B.D.I	C/B.D.I							
9.16	105099	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF 03/2024	M	5,00	86,53	104,53	522,65		51,53	62,26	311,30	-40,43%	-211,35
9.17	CP.01.05.26.85	Próprio	CORRIMAO MADEIRA DE LEI COM PROTECAO PARA ESCADAS. REF. SBC (110266 - 05/2026)	M	16,00	224,16	270,80	4.332,80		173,05	209,07	3.345,12	-22,79%	-987,68
9.18	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m²	55,80	247,02	298,42	16.651,83		129,49	156,44	8.729,35	-47,57%	-7.922,48
9.19	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	32,00	163,19	197,14	6.308,48		74,00	89,41	2.861,12	-54,64%	-3.447,36
10			BAIAS, ESTÁBULOS E ESPAÇO LEILÃO						64.227,87			40.497,69		
10.1	106789	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	88,97	39,16	47,30	4.208,28		23,11	27,93	2.484,93	-40,95%	-1.723,35
10.2	CP.01.05.26.133	Próprio	PINTURA DE PAREDES DE ALVENARIA(MURO) COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇAÇO). AF_05/2021. REF. SINAPI (102498 - 04/2026)	M2	971,60	2,46	2,97	2.885,65		1,70	2,06	2.001,49	-30,63%	-884,16
10.3	101205	SINAPI	PORTÃO COM MOUROES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	12,00	39,76	48,03	576,36		26,07	31,50	378,00	-34,41%	-198,36
10.4	CP.01.05.26.90	Próprio	ARAME (LISO) EM TOCOS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI (74142/002 - 11/2014)	M	790,40	14,81	17,89	14.140,25		12,17	14,71	11.626,78	-17,77%	-2.513,47
10.5	CP.01.05.26.89	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	58,50	59,75	72,18	4.222,53		28,44	34,37	2.010,64	-52,38%	-2.211,89
10.6	CP.01.05.26.82	Próprio	CABO DE AÇO GALVANIZADO EM TOCOS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (74039/001 - 11/2014)	M	240,00	54,95	66,38	15.931,20		30,37	36,70	8.808,00	-44,71%	-7.123,20
10.7	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	3,20	14,76	17,83	57,05		9,35	11,30	36,16	-36,62%	-20,89
10.8	102206	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	24,00	8,28	10,00	240,00		6,92	8,37	200,88	-16,30%	-39,12
10.9	105095	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	40,00	108,71	131,33	5.253,20		55,67	67,26	2.690,40	-48,78%	-2.562,80
10.10	CP.01.05.26.66	Próprio	PEÇA DE MADEIRA DE LEI - 2 X 10CM. AF_02/2026_PS - REF. SINAPI (101746 - 04/2026)	m²	13,50	167,03	201,78	2.724,03		76,10	91,94	1.241,19	-54,43%	-1.482,84
10.11	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	556,67	672,51	2.017,53		243,70	294,42	883,26	-56,22%	-1.134,27
10.12	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	310,40	374,99	1.124,97		139,37	168,38	505,14	-55,09%	-619,83
10.13	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	11,82	14,27	42,81		6,33	7,65	22,95	-46,39%	-19,86
10.14	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	9,41	11,36	34,08		5,84	7,06	21,18	-37,85%	-12,90
10.15	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	60,85	73,51	220,53		25,99	31,41	94,23	-57,27%	-126,30
10.16	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	14,43	17,43	104,58		10,03	12,12	72,72	-30,46%	-31,86
10.17	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,18	12,29	49,16		7,72	9,33	37,32	-24,08%	-11,84
10.18	CP.01.05.26.129	Próprio	PEÇA DE MADEIRA CUMARU FERRO OU SIMILAR COM DIMENSÕES DE 5 X 15CM, FIXAS EM PILAR DE MADEIRA, INCLUSIVE PREGO DE FIXAÇÃO. REF. SINAPI (101746 - 02/2026) -	m²	8,00	57,64	69,63	557,04		37,70	45,55	364,40	-34,58%	-192,64
10.19	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	55,38	66,90	200,70		32,82	39,66	118,98	-40,71%	-81,72
10.20	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	432,00	18,47	22,31	9.637,92		13,21	15,97	6.899,04	-28,41%	-2.738,88
11			FAZENDINHA, CAGEACRE E TATERSAL						258.098,39			124.781,41		
11.1	CP.01.05.26.76	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE). REF. SINAPI (105042 - 04/2024)	M	24,00	76,10	91,93	2.206,32		42,22	51,01	1.224,24	-44,51%	-982,08
11.2	105041	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	45,00	51,08	61,70	2.776,50		30,43	36,77	1.654,65	-40,40%	-1.121,85
11.3	CP.01.05.26.89	Próprio	PILAR DE MADEIRA 10X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 03/2022)	M	90,00	59,75	72,18	6.496,20		28,44	34,37	3.093,30	-52,38%	-3.402,90
11.4	CP.01.05.26.93	Próprio	EXECUÇÃO DE ANCORAGEM DE TENDAS (INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PISO). REF. SINAPI (103671 - 04/2026)	UND	4,00	55,67	67,25	269,00		23,10	27,91	111,64	-58,49%	-157,36
11.5	CP.01.09.25.59	Próprio	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 - SINAPI (REF: 103314_08/2025)	m²	30,40	170,77	206,30	6.271,52		83,46	100,84	3.065,53	-51,11%	-3.205,99
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,66	98,81	119,37	436,89		81,55	98,53	360,61	-17,45%	-76,28
11.7	CP.02.10.25.18	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TUIJO DE CERÂMICA DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO REF: (101165 - 10/2021)	m²	3,48	961,71	1.161,84	4.043,20		603,97	729,66	2.539,21	-37,19%	-1.503,99
11.8	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,92	18,78	22,88	315,70		10,57	12,78	177,89	-43,65%	-137,81
11.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1,52	87,61	105,84	160,87		46,74	56,47	85,83	-46,64%	-75,04
11.10	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,95	16,90	20,41	101,02		8,72	10,54	52,17	-48,35%	-48,85
11.11	CP.01.05.26.67	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. REF. SINAPI - (92408 - 08/2019)	m²	0,79	250,05	302,08	238,64		175,21	211,68	167,22	-29,92%	-71,42

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERAL E VAQUEJADA.
Município: Rio Branco
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 05/2026 04/2026
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 00054/2026 - SEOP - LOTE I										WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO			
						S/ B.D.I	C/ B.D.I								
11.12	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,22	897,59	1.084,37	238,56		391,20	472,62	103,97	-56,41%	-134,59	
11.13	CP.01.01.26.77	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021. REF. SINAPI (103329 - 09/2025)	m²	29,40	118,54	143,20	4.210,08		81,93	98,99	2.910,30	-30,87%	-1.299,78	
11.14	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	58,80	17,43	21,05	1.237,74		8,82	10,66	626,80	-49,35%	-610,94	
11.15	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	58,80	46,88	56,63	3.329,84		28,22	34,10	2.005,08	-39,78%	-1.324,76	
11.16	102479	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - (OBS.: CONSIDERAR A ÁREA DOS PISOS, DO TATERAL E CAGEACRE E TODOS OS PISOS DE CONCRETO)	m²	7,60	671,25	810,93	6.163,06		303,82	367,05	2.789,58	-54,73%	-3.373,48	
11.17	106788	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	7,60	41,21	49,78	378,32		24,86	30,04	228,30	-39,65%	-150,02	
11.18	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	7,60	24,94	30,13	228,98		15,37	18,58	141,20	-38,33%	-87,78	
11.19	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	153,46	185,39	185,39		70,33	84,97	84,97	-54,16%	-100,42	
11.20	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	21,99	26,56	26,56		11,54	13,95	13,95	-47,47%	-12,61	
11.21	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	12,72	15,36	15,36		7,99	9,66	9,66	-37,10%	-5,70	
11.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	60,85	73,51	73,51		25,99	31,41	31,41	-57,27%	-42,10	
11.23	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	14,43	17,43	313,74		10,03	12,12	218,16	-30,46%	-95,58	
11.24	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,64	34,59	34,59		14,36	17,36	17,36	-49,81%	-17,23	
11.25	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	7,75	9,36	18,72		5,62	6,80	13,60	-27,35%	-5,12	
11.26	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMILOÇA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	553,30	668,44	668,44		255,73	308,95	308,95	-53,78%	-359,49	
11.27	CP.01.05.26.91	Próprio	JANELA EM MADEIRA DE LEI TIPO BASCULANTE C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA A OLEO. REF. SINAPI (100669 - 10/2024)	m²	0,18	555,18	670,71	120,72		432,84	522,92	94,12	-22,03%	-26,60	
11.28	105067	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	18,00	89,56	108,19	1.947,42		47,43	57,31	1.031,58	-47,02%	-915,84	
11.29	CP.01.05.26.43	Próprio	PILAR DE MADEIRA 7,5X7,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (105043 - 01/2025)	M	30,00	37,19	44,92	1.347,60		19,60	23,69	710,70	-47,26%	-636,90	
11.30	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	58,80	3,32	4,01	235,78		1,62	1,96	115,24	-51,12%	-120,54	
11.31	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	58,80	13,22	15,97	939,03						Não Cotou	-939,03
11.32	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	58,80	18,72	22,61	1.329,46		12,36	14,94	878,47	-33,92%	-450,99	
11.33	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	850,00	163,19	197,14	167.569,00		74,00	89,41	75.998,50	-54,64%	-91.570,50	
11.34	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_10/2025	UN	3,00	1.564,78	1.890,41	5.671,23		1.005,82	1.215,14	3.645,42	-35,72%	-2.025,81	
11.35	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	20,00	87,32	105,49	2.109,80		50,98	61,60	1.232,00	-41,60%	-877,80	
11.36	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,00	70,96	85,72	1.714,40		38,86	46,95	939,00	-45,22%	-775,40	
11.37	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	480,00	59,80	72,24	34.675,20		31,21	37,71	18.100,80	-47,79%	-16.574,40	
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO						103.083,38					50.459,70	
12.1			FAZENDINHA												
12.1.1	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	3.500,00	16,46	19,88	69.580,00		7,60	9,19	32.165,00	-53,77%	-37.415,00	
12.1.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	13,11	15,83	1.772,96		9,81	11,86	1.328,32	-25,07%	-444,64	
12.1.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	39,04	47,16	754,56		25,46	30,77	492,32	-34,75%	-262,24	
12.1.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96,00	41,09	49,64	4.765,44		26,55	32,08	3.079,68	-35,37%	-1.685,76	
12.1.5	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	150,40	181,69	2.907,04		83,98	101,46	1.623,36	-44,15%	-1.283,68	

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO LOTE 01: ARENA DE RODEIOS, BAIAS, ESTÁBULOS, ESPAÇO LEILÃO, FAZENDINHA, TATERSAL E VAQUEJADA.
 Município: Rio Branco
 Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA, AC 40 - 729. CEP.: 69.908-642
 Data: 27/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
 Data-base 05/2026 04/2026
 BDI de Serviços: - 20,81%
 BDI Diferenciado: - 13,51%
 Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE I											WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO			
						S/ B.D.I	C/ B.D.I								
12.1.6	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	16,71	20,18	322,88		9,06	10,95	175,20	-45,73%	-147,68	
12.1.7	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	80,00	59,45	71,82	5.745,60		34,87	42,13	3.370,40	-41,33%	-2.375,20	
12.1.8	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	681,68	823,53	823,53		318,86	385,22	385,22	-53,22%	-438,31	
12.1.9	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	462,99	559,33	559,33		217,81	263,14	263,14	-52,95%	-296,19	
12.1.10	CP.02.12.25.22	Próprio	CABO QUÁDRUPLEX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	30,00	51,35	62,03	1.860,90		23,18	28,01	840,30	-54,84%	-1.020,60	
12.2 BAIAS E ESTÁBULOS															
12.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	13,11	15,83	63,32		9,81	11,86	47,44	-25,07%	-15,88	
12.2.2	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	400,00	16,46	19,88	7.952,00		7,60	9,19	3.676,00	-53,77%	-4.276,00	
12.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	39,04	47,16	188,64		25,46	30,77	123,08	-34,75%	-65,56	
12.2.4	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	150,40	181,69	363,38		83,98	101,46	202,92	-44,15%	-160,46	
12.2.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,95	16,85	33,70		6,83	8,26	16,52	-50,97%	-17,18	
12.2.6	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	60,00	59,45	71,82	4.309,20		34,87	42,13	2.527,80	-41,33%	-1.781,40	
12.2.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	17,46	21,09	210,90		11,83	14,30	143,00	-32,19%	-67,90	
12.2.8	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	40,00	18,01	21,75	870,00					Não Cotou	-870,00	
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
									86.746,50						
13.1	CP.01.05.26.56	Próprio	CERCA DE MADEIRA COM MOURÕES DE PIQUI 10 X 10 CM A CADA 1,5 METRO E 3 RÉGUAS DE 15 X 2,5 CM - REF. ORSE (REF: 3210_03/2024)	m	100,00	296,67	358,40	35.840,00		183,38	221,55	22.155,00	-38,18%	-13.685,00	
13.2	CP.01.05.26.77	Próprio	MURO EM ALVENARIA 1/2 VEZ INCLUINDO CHAPISCO - REF. SINAPI (87521 - 08/2019)	m²	100,00	359,69	434,54	43.454,00		222,19	268,43	26.843,00	-38,22%	-16.611,00	
13.3	CP.01.05.26.133	Próprio	PINTURA DE PAREDES DE ALVENARIA(MURO) COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021. REF. SINAPI (102498 - 04/2026)	m²	400,00	2,46	2,97	1.188,00		1,70	2,06	824,00	-30,63%	-364,00	
13.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	500,00	5,32	6,42	3.210,00		4,38	5,30	2.650,00	-17,44%	-560,00	
13.5	CP.01.09.25.37	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA. REF. SINAPI (9537 - 11/2018)	m²	2.050,00	1,24	1,49	3.054,50		1,02	1,24	2.542,00	-16,77%	-512,50	
TOTAL SEM BDI:									1.295.963,13	20,81%	898.879,35	-42,57%	-666.274,85		
TOTAL COM BDI:									1.565.154,20	13,51%					
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:															
UM MILHÃO QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS															

Rio Branco - Acre, 27 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - 0

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	898.879,35	75% orçado pela Administração
			1.173.865,65
	Valor do Desconto:	-42,57%	
	Valor da Garantia Adicional		85% orçado pela Administração
			1.330.381,07
	Valor 85% orçado:	1.330.381,07	
	Valor Licitante:	898.879,35	Presunção relativa de inexequibilidade -- exigir demonstração
	Valor da Garantia:	431.501,72	Precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	1.565.154,20	A proposta terá que apresentar declaração para atender às condições de exequibilidade previstas no edital	

VINICIUS DE MORAIS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4