



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 44/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 635 (0021624456)** e ao **Despacho 1432 (0021626156)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00027/2026-80, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC - LOTE III.**
- **Município: Rio Branco/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP (0021152547)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: ASUS CONSTRUCOES LTDA

A Empresa ASUS CONSTRUCOES LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Verificamos que nos itens em **VERDE** a Licitante apresentou um desconto superior a 25,00% (vinte e cinco por cento). Além de todos esses itens que são relevantes a curva ABC pois estão no nível A, significando que, **20% (vinte por cento) desses serviços representam cerca de 80% (oitenta por cento) do custo da obra**, 28 (vinte e oito) estão destacados - ver tabela abaixo - pois esses serviços são considerados como parcelas de maior relevância ao objeto, de acordo com o item **10.3.4 Qualificação Técnica, letra c.2**, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623923), demonstrado na tabela 01 abaixo:

Item	Descrição	Preço Unitário Licitado (R\$)	Preço Unitário Licitante (R\$)	Desconto Aplicado (%)

2.1.4, 3.2.4, 3.8.2, 5.3.3, 6.3.5, 8.3.4, 9.3.1, 11.3.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	30,13	20,01	33,58
2.1.1, 3.2.2, 4.2.2, 6.3.2, 7.2.2, 8.3.2, 11.3.5, 13.6.4, 17.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	18,66	12,39	33,60
2.1.3, 3.2.3, 5.3.2, 6.3.4, 7.2.3, 8.3.3, 11.3.7, 12.5.2, 13.6.3, 14.2.1, 15.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	22,31	14,90	33,21

Tabela 01 - Desconto superior a 25,00% em itens nível A da curva ABC - item de serviço mínimo requerido.

Fica a observação para que a fiscalização monitore essa situação quanto a aditivos de valor e quantitativo pois esse preço tende a tornar esses itens inexecuáveis.

Ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, alterando o valor proposto de R\$ 818.987,00 (oitocentos e dezoito mil novecentos e oitenta e sete reais) para **R\$ 818.982,92 (oitocentos e dezoito mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)**.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais, encontra-se sem desoneração no arquivo Planilha Orçamentária - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623923). O cronograma físico-financeiro encontra-se no arquivo Planilha Orçamentária - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623923). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 20,81% e 13,51%, respectivamente, no arquivo Planilha Orçamentária - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623923) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 02 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	ASUS CONSTRUCOES LTDA	R\$ 741.043,83	R\$ 456.682,45 (-38,13%)

Tabela 02 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP

(0021152547) e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

"9.8 Considera-se indícios de inexecuibilidade da proposta:

9.8.1 em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"

Portanto, considerando o desconto ofertado e em observância ao que rege o instrumento convocatório o qual prevê a necessidade de comprovação de exequibilidade devido percentuais previstos no item 9.8.1, sugere-se que as licitantes classificadas provisoriamente apresentem declaração de exequibilidade da sua proposta para continuidade do certame, como previsto nos itens 9.8.1.2 e 9.8.1.3 do Edital, de acordo com a tabela 03 abaixo:

Empresa	Situação
ASUS CONSTRUCOES LTDA	Presunção relativa de inexecuibilidade - A empresa apresentou declaração de exequibilidade através do documento Documento de Exequibilidade - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623922)

Tabela 03 - Licitantes apresentou declaração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, devido o valor da proposta ter sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...)

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

No Edital, temos o item 20.1 que diz:

"20.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 85% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 5º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação, no ato da contratação."

Ou seja, deve ser exigida garantia adicional de propostas com valores inferiores a 85% daquele orçado pela Administração, em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação. A tabela 04 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL	VALOR (R\$)
Valor 85% orçado	1.018.067,33
Valor Licitante	818.982,92
Valor da Garantia	199.084,41

Tabela 04 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional do licitante de acordo com a tabela 05 abaixo:

Licitante	Valor da Garantia Adicional (R\$)
ASUS CONSTRUCOES LTDA	199.084,41

Tabela 05 - Valor da Garantia Adicional da Licitante

PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **ASUS CONSTRUCOES LTDA** por

apresentar menores preços unitários e totais comparado aos orçados pela LICITANTE e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise _Proposta_Conc_ELet_0542026_Lote_III_REV02 (0021636964)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 02 de julho de 2026.

Vinicius de Morais Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 02/07/2026, às 11:41, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021636943** e o código CRC **34211721**.

Referência: Processo nº 4016.011925.00027/2026-80

SEI nº 0021636943

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - #

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
1			SERVIÇOS INICIAIS						116.496,49			92.395,19		
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	498,64	602,40	3.614,40		327,70	395,90	2.375,40	-34,27%	-1.239,00
1.1.2	BARR_DEP	Próprio	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (05/2026) E SINAPI 93584 (04/2026))	m²	15,95	1.246,52	1.505,92	24.019,42		833,41	1.006,85	16.059,25	-33,14%	-7.960,17
1.1.3	BARR_ESC	Próprio	BARRAÇÃO PARA ESCRITORIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (03/2025) E SINAPI 93584 (12/2023))	m²	15,74	1.172,96	1.417,05	22.304,36		600,00	724,86	11.405,67	-48,84%	-10.898,69
1.1.4	POR_EXPO1	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 080 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2025))	UN	2,00	433,52	523,73	1.047,46		286,04	345,57	691,14	-34,01%	-356,32
1.2			TAXAS											
1.2.1	LTCAT 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	UND	1,00	1.350,00	1.532,38	1.532,38		1.200,00	1.362,12	1.362,12	-11,11%	-170,26
1.2.2	PCMSO 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UND	1,00	1.200,00	1.362,12	1.362,12		796,83	904,49	904,49	-33,59%	-457,63
1.2.3	PGR 26	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UND	1,00	1.800,00	2.043,18	2.043,18		1.183,45	1.343,34	1.343,34	-34,25%	-699,84
1.2.4	ART 2026	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1,00	285,59	324,17	324,17		275,55	312,78	312,78	-3,51%	-11,39
1.3			ADMINISTRAÇÃO OBRA											
1.3.1	ADM LOTE 3 2026	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOTE 03 2026	%	100,00	498,71	602,49	60.249,00		479,60	579,41	57.941,00	-3,83%	-2.308,00
2			DELEGACIA						62.626,75			41.833,12		
1.3			ADMINISTRAÇÃO OBRA											
2.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	460,70	15,45	18,66	8.596,66		10,25	12,39	5.708,07	-33,60%	-2.888,59
2.1.2	EXPO DEL	Próprio	SINAPI (REF: 73791/001_08/2016) - PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMÃOIS	m²	143,36	13,88	16,76	2.402,71		9,32	11,27	1.615,66	-32,75%	-787,05
2.1.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	m²	59,44	18,47	22,31	1.326,10		12,33	14,90	885,65	-33,21%	-440,45
2.1.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	116,26	24,94	30,13	3.502,91		16,56	20,01	2.326,36	-33,58%	-1.176,55
2.1.5	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	m²	16,38	56,62	68,40	1.120,39		37,96	45,87	751,35	-32,93%	-369,04
2.1.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	110,41	60,17	72,69	8.025,70		39,65	47,91	5.289,51	-34,08%	-2.736,19
2.2			FORRO											
2.2.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	82,01	60,50	73,09	5.994,11		40,03	48,37	3.966,82	-33,82%	-2.027,29
2.3			ESQUADRIAS/VIDRO											
2.3.1	POR_EXPO1	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 070 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2026))	UN	6,00	433,52	523,73	3.142,38		286,04	345,57	2.073,42	-34,01%	-1.068,96
2.3.2	POR_EXPO2	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2026))	UN	1,00	430,61	520,21	520,21		284,12	343,25	343,25	-34,01%	-176,96
2.3.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	7,00	90,46	109,28	764,96		60,08	72,59	508,13	-33,57%	-256,83
2.3.4	BASC_DEL	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (03/2026))	m²	1,16	369,69	446,62	518,07		242,72	293,24	340,15	-34,34%	-177,92
2.3.5	VIS_DEL1	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (03/2026))	UN	5,00	326,80	394,80	1.974,00		214,60	259,27	1.296,35	-34,32%	-677,65
2.3.6	VIS_DEL2	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 60 X 60 (REF SINAPI 102166 (03/2026))	UN	1,00	270,13	326,34	326,34		177,44	214,37	214,37	-34,31%	-111,97
2.4			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA											
2.4.1	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	556,16	671,89	671,89		381,73	461,18	461,18	-31,36%	-210,71
2.4.2	CHUV_EXPO	Próprio	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	UN	1,00	62,88	75,96	75,96		42,14	50,92	50,92	-32,96%	-25,04
2.4.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	403,89	487,93	487,93		269,55	325,65	325,65	-33,25%	-162,28
2.4.4	TORN_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86939 (03/2026))	UN	1,00	33,32	40,25	40,25		21,95	26,52	26,52	-34,11%	-13,73
2.4.5	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTR/ 120X60CM	UN	1,00	390,45	471,70	471,70		256,38	309,74	309,74	-34,33%	-161,96
2.4.6	104357	SINAPI	CAP. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,27	28,11	28,11		15,36	18,56	18,56	-33,97%	-9,55
2.4.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	34,11	41,20	82,40		22,56	27,26	54,52	-33,83%	-27,88
2.4.8	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 94678 (03/2025))	UN	3,00	17,42	21,04	63,12		11,56	13,97	41,91	-33,60%	-21,21
2.4.9	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	34,59	41,78	501,36		22,97	27,76	333,12	-33,55%	-168,24
2.4.10	CAIXA_1000	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 50 MM (REF SINAPI 102805 (04/2026) E SBC 052954 (05/2026))	UN	1,00	504,94	610,01	610,01		331,14	400,06	400,06	-34,41%	-209,95
2.4.11	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	11,82	14,27	14,27		7,80	9,43	9,43	-33,91%	-4,84
2.4.12	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	165,63	200,09	200,09		143,08	172,86	172,86	-13,60%	-27,23
2.4.13	EXPO ESG	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 03/2025)	UN	1,00	265,24	320,43	320,43		177,60	214,57	214,57	-33,03%	-105,86
2.4.14	EXPO VASO ESG	Próprio	VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 03/2025)	1,00	1,00	1.169,41	1.412,76	1.412,76		781,95	944,68	944,68	-33,13%	-468,08
2.5			PISO											
2.5.1	COMP-MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	154,75	6,06	7,32	1.132,77		5,45	6,59	1.019,80	-9,97%	-112,97
2.5.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	245,90	1,76	2,12	521,30		1,18	1,43	351,63	-32,54%	-169,67
2.5.3	EXP_05	Próprio	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	116,26	45,00	54,36	6.319,89		30,08	36,35	4.225,92	-33,13%	-2.093,97
2.6			ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA E FACHADA											
2.6.1	105077	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	m	18,00	219,86	265,61	4.780,98		144,47	174,54	3.141,72	-34,28%	-1.639,26

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - ##

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS					
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
4.5.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECROBRIMENTO LATERAL DE 114 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	14,64	62,08	74,99	1.097,85		40,84	49,35	722,48	-34,19%	-375,37	
									167.860,42						
5	VIETNÃ PISO									115.251,91					
5.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	745,99	1,76	2,12	1.581,49		1,18	1,43	1.066,76	-32,54%	-514,73	
5.1.2	EXP_05	Próprio	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	223,80	45,00	54,36	12.165,76		30,08	36,35	8.135,02	-33,13%	-4.030,74	
5.2	BALCÃO, BANCADA ARTICULADA, PORTA E FACHADA														
5.2.1	COMP_EXPP	Próprio	SINAPI (REF: 98443_04/2024) - ESTRUTURA PARA FACHADA (MADEIRA COMPENSADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	36,29	80,06	96,72	3.509,96		52,90	63,92	2.319,91	-33,91%	-1.190,05	
5.2.2	COMP JOS SEQ	Próprio	SINAPI (REF: 98443_04/2024) - PORTA ARTICULADA EM MADEIRITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23,00	198,52	239,83	5.516,09		125,97	152,19	3.500,37	-36,54%	-2.015,72	
5.2.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	23,00	1.241,81	1.500,23	34.505,29		927,25	1.120,22	25.765,06	-25,33%	-8.740,23	
5.2.4	C_Expo_Lil_2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	36,80	131,09	158,36	5.827,64		87,03	105,15	3.869,52	-33,60%	-1.958,12	
5.3	PINTURA														
5.3.1	EXPO REI	Próprio	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ALVENARIA	m²	1.078,06	31,74	38,34	41.332,82		21,17	25,58	27.576,77	-33,28%	-13.756,05	
5.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	375,75	18,47	22,31	8.382,98		12,33	14,90	5.598,62	-33,21%	-2.784,36	
5.3.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	745,99	24,94	30,13	22.476,67		16,56	20,01	14.927,25	-33,58%	-7.549,42	
5.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA														
5.4.1	EXPO PAS	Próprio	BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	23,00	390,45	471,70	10.849,10		256,38	309,74	7.124,02	-34,33%	-3.725,08	
5.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	22,81	27,55	633,65		15,07	18,21	418,83	-33,90%	-214,82	
5.4.3	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	23,00	165,63	200,09	4.602,07		143,08	172,86	3.975,78	-13,60%	-626,29	
5.4.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	11,82	14,27	328,21		7,80	9,43	216,89	-33,91%	-111,32	
5.4.5	BUC VIET	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 105230 (03/2025))	UN	23,00	8,70	10,51	241,73		5,77	6,98	160,54	-33,58%	-81,19	
5.4.6	JOE_90_25	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96550 (03/2025))	UN	23,00	13,00	15,70	361,10		8,70	10,52	241,96	-32,99%	-119,14	
5.4.7	TE_100	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 (03/2025))	UN	23,00	45,39	54,83	1.261,09		30,00	36,25	833,75	-33,88%	-427,34	
5.4.8	UN_25	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (REF SINAPI 89428 (03/2025))	UN	23,00	15,23	18,39	422,97		10,08	12,18	280,14	-33,76%	-142,83	
5.4.9	JOE_90_50	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 89801 (03/2025))	UN	23,00	12,47	15,06	346,38		8,19	9,90	227,70	-34,26%	-118,68	
5.4.10	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,30	6,20	7,49	361,76		4,06	4,91	237,15	-34,44%	-124,61	
5.4.11	89848	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	94,50	32,53	39,29	3.712,90		21,58	26,08	2.464,56	-33,62%	-1.248,34	
5.5	LIMPEZA FINAL OBRA														
5.5.1	EXPO_GALP_J NST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.748,29	4,47	5,40	9.440,76		2,98	3,61	6.311,31	-33,14%	-3.129,45	
6	REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)									62.722,54					
6.1	COBERTURA									41.727,01					
6.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	263,62	63,98	77,29	20.375,18		42,01	50,76	13.381,35	-34,32%	-6.993,83	
6.2	ESQUADRIA														
6.2.1	POR_EXPO3	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	2,00	582,61	703,85	1.407,70		383,75	463,62	927,24	-34,13%	-480,46	
6.2.2	POR_REF	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,0x2,10m REV.LAMINADO (REF SBC 110032 (04/2026))	UN	1,00	497,67	601,23	601,23		333,98	403,49	403,49	-32,88%	-197,74	
6.2.3	C_Expo_Lil_2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	6,97	131,09	158,36	1.103,76		87,03	105,15	732,89	-33,60%	-370,87	
6.2.4	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	102,70	124,07	372,21		68,09	82,27	246,81	-33,69%	-125,40	
6.2.5	BASC_DEL_0	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	m²	0,24	369,69	446,62	107,18		242,72	293,24	70,37	-34,34%	-36,81	
6.3	PINTURA														
6.3.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	219,56	5,15	6,22	1.365,66		3,45	4,18	917,76	-32,79%	-447,90	
6.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	219,56	15,45	18,66	4.096,98		10,25	12,39	2.720,34	-33,60%	-1.376,64	
6.3.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	321,22	23,99	28,98	9.308,95		16,03	19,37	6.222,03	-33,16%	-3.086,92	
6.3.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	20,14	18,47	22,31	449,32		12,33	14,90	300,11	-33,21%	-149,21	
6.3.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	285,59	24,94	30,13	8.604,82		16,56	20,01	5.714,65	-33,58%	-2.890,17	
6.3.6	EXPO REI	Próprio	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ALVENARIA	m²	55,39	31,74	38,34	2.123,65		21,17	25,58	1.416,92	-33,28%	-706,73	
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA														
6.4.1	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	165,63	200,09	800,36		143,08	172,86	691,44	-13,60%	-108,92	
6.4.2	EXPO ESG	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMÁRIO PVC (REF SBC 053171 03/2025)	UN	2,00	265,24	320,43	640,86		177,60	214,57	429,14	-33,03%	-211,72	
6.4.3	EXPO VASO ESG	Próprio	INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 03/2025)	UN	2,00	1.169,41	1.412,76	2.825,52		781,95	944,68	1.889,36	-33,13%	-936,16	
6.4.4	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95470 (07/2025))	UN	2,00	556,16	671,89	1.343,78		381,73	461,18	922,36	-31,36%	-421,42	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - #

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
6.4.5	TOR_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" , PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026))	UN	2,00	33,32	40,25	80,50		21,95	26,52	53,04	-34,11%	-27,46
6.4.6	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	22,81	27,55	55,10		15,07	18,21	36,42	-33,90%	-18,68
6.4.7	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	310,40	374,99	749,98		204,13	246,62	493,24	-34,23%	-256,74
6.4.8	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.444,46	1.745,05	1.745,05		948,33	1.145,68	1.145,68	-34,34%	-599,37
6.4.9	CUBA_REF	Próprio	COLOCAÇÃO DAS CUBAS PARA EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46 x 30 x 12), INCLUSO VÁLVULA, NA COPA DO REFEITÓRIO DA PM (REF SINAPI 86935 04/2026)	UN	1,00	1.269,08	1.533,17	1.533,17		833,83	1.007,36	1.007,36	-34,29%	-525,81
6.4.10	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	369,55	446,45	1.785,80		243,13	293,73	1.174,92	-34,20%	-610,88
6.4.11	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,50	32,53	39,29	412,54		21,58	26,08	273,84	-33,62%	-138,70
6.4.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	34,11	41,20	82,40		22,56	27,26	54,52	-33,83%	-27,88
6.4.13	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	11,82	14,27	28,54		7,80	9,43	18,86	-33,91%	-9,68
6.5			LIMPEZA FINAL OBRA											
6.5.1	EXPO_GALP_JNST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA		133,76	4,47	5,40	722,30		2,98	3,61	482,87	-33,14%	-239,43
7			ZELADORIA						40.630,42			27.204,25		
7.1			LIMPEZA DE TERRENO											
7.1.1	COMP-MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	54,16	6,06	7,32	396,45		5,45	6,59	356,91	-9,97%	-39,54
7.2			PINTURA											
7.2.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	442,97	5,15	6,22	2.755,27		3,45	4,18	1.851,61	-32,79%	-903,66
7.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	442,97	15,45	18,66	8.265,82		10,25	12,39	5.488,39	-33,60%	-2.777,43
7.2.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	m²	58,25	18,47	22,31	1.299,55		12,33	14,90	867,89	-33,21%	-431,66
7.3			ESQUADRIA											
7.3.1	POR_EXPO4	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	5,00	540,26	652,68	3.263,40		383,75	463,62	2.318,10	-28,96%	-945,30
7.3.2	POR_EXPO2	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	1,00	430,61	520,21	520,21		284,12	343,25	343,25	-34,01%	-176,96
7.3.3	POR_EXPO5	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, ENTRADA DA ZELADORIA. AF_12/2019 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	1,00	819,72	990,30	990,30		539,31	651,55	651,55	-34,20%	-338,75
7.3.4	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	8,00	102,70	124,07	992,56		68,09	82,27	658,16	-33,69%	-334,40
7.3.5	JAN_ZEL	Próprio	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICIONALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) (REF SINAPI 100924 04/2026))	m²	9,78	677,84	818,89	8.008,74		445,71	538,47	5.266,23	-34,24%	-2.742,51
7.3.6	BASC_DEL	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	m²	0,32	369,69	446,62	142,91		242,72	293,24	93,83	-34,34%	-49,08
7.3.7	EXPO VIDRO	Próprio	SBC (REF: 110646_05/2024) - VIDRO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,82	186,98	225,89	411,11		112,55	135,98	247,48	-39,80%	-163,63
7.3.8	JAN_FERR	Próprio	FERROLHO PARA JANELAS E PORTAS (SBC 110350 (04/2026))	UN	8,00	80,95	97,79	782,32		54,21	65,50	524,00	-33,01%	-258,32
7.4			FORRO											
7.4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	63,18	60,50	73,09	4.617,82		40,03	48,37	3.055,82	-33,82%	-1.562,00
7.5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA											
7.5.1	CAIXA_1000	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 50 MM (REF SINAPI 102605 (04/2026) E SBC 052954 (04/2026))	UN	1,00	504,94	610,01	610,01		331,14	400,06	400,06	-34,41%	-209,95
7.5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	403,89	487,93	487,93		269,55	325,65	325,65	-33,25%	-162,28
7.5.3	TORN_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026)	UN	1,00	33,32	40,25	40,25		21,95	26,52	26,52	-34,11%	-13,73
7.5.4	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	22,81	27,55	27,55		15,07	18,21	18,21	-33,90%	-9,34
7.5.5	EXPO PAS	Próprio	BANCA PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	1,00	390,45	471,70	471,70		256,38	309,74	309,74	-34,33%	-161,96
7.5.6	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95470 (07/2025))	UN	1,00	556,16	671,89	671,89		381,73	461,18	461,18	-31,36%	-210,71
7.5.7	CHUV_EXPO	Próprio	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	UN	1,00	62,88	75,96	75,96		42,14	50,92	50,92	-32,96%	-25,04
7.5.8	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	165,63	200,09	200,09		143,08	172,86	172,86	-13,60%	-27,23
7.5.9	EXPO ESG	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 04/2026)	UN	1,00	265,24	320,43	320,43		177,60	214,57	214,57	-33,03%	-105,86
7.5.10	EXPO VASO ESG	Próprio	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 04/2026)	UN	1,00	1.169,41	1.412,76	1.412,76		781,95	944,68	944,68	-33,13%	-468,08
7.5.11	104357	SINAPI	CAP. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,27	28,11	28,11		15,36	18,56	18,56	-33,97%	-9,55
7.5.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	34,11	41,20	82,40		22,56	27,26	54,52	-33,83%	-27,88
7.5.13	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	17,42	21,04	63,12		11,56	13,97	41,91	-33,60%	-21,21
7.5.14	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	11,82	14,27	14,27		7,80	9,43	9,43	-33,91%	-4,84
7.5.15	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	34,59	41,78	752,04		22,97	27,76	499,68	-33,55%	-252,36
7.6			COBERTURA											

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - ##

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
7.6.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30,57	4,19	5,06	154,68	2,82	3,41	104,23	-32,60%	-50,45	
7.6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	30,57	62,08	74,99	2.292,44	40,84	49,35	1.508,54	-34,19%	-783,90	
7.7			LIMPEZA FINAL OBRA											
7.7.1	EXPO_GALP_J NST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	88,58	4,47	5,40	478,33	2,98	3,61	319,77	-33,14%	-158,56	
8			PISO EMPREENDEDOR								153.700,75			
8.1			PISO								102.660,11			
8.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.540,69	1,76	2,12	3.266,26	1,18	1,43	2.203,18	-32,54%	-1.063,08	
8.1.2	EXP_05	Próprio	REF: CPOSCDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	770,34	45,00	54,36	41.875,68	30,08	36,35	28.001,85	-33,13%	-13.873,83	
8.2			BANCADA DE MADEIRA											
8.2.1	C_Expo_LII_2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	77,57	131,09	158,36	12.283,98	87,03	105,15	8.156,48	-33,60%	-4.127,50	
8.3			PINTURA											
8.3.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	506,78	5,15	6,22	3.152,17	3,45	4,18	2.118,34	-32,79%	-1.033,83	
8.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	585,36	15,45	18,66	10.922,81	10,25	12,39	7.252,61	-33,60%	-3.670,20	
8.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	101,57	18,47	22,31	2.266,02	12,33	14,90	1.513,39	-33,21%	-752,63	
8.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.540,69	24,94	30,13	46.417,97	16,56	20,01	30.829,20	-33,58%	-15.588,77	
8.3.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	78,58	20,42	24,66	1.937,78	13,65	16,50	1.296,57	-33,09%	-641,21	
8.4			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
8.4.1	EXPO PAS	Próprio	BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	6,00	390,45	471,70	2.830,20	256,38	309,74	1.858,44	-34,33%	-971,76	
8.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	22,81	27,55	165,30	15,07	18,21	109,26	-33,90%	-56,04	
8.4.3	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	165,63	200,09	1.200,54	143,08	172,86	1.037,16	-13,60%	-163,38	
8.4.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1-1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	11,82	14,27	85,62	7,80	9,43	56,58	-33,91%	-29,04	
8.4.5	BUC_VIET_0	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 105230 (04/2026))	UN	6,00	8,70	10,51	63,06	5,77	6,98	41,88	-33,58%	-21,18	
8.4.6	JOE_90.25	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96650 (03/2025))	UN	6,00	13,00	15,70	94,20	8,70	10,52	63,12	-32,99%	-31,08	
8.4.7	TE_100	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 (04/2026))	UN	6,00	45,39	54,83	328,98	30,00	36,25	217,50	-33,88%	-111,48	
8.4.8	UN_25	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 89428 (04/2026))	UN	6,00	15,23	18,39	110,34	10,08	12,18	73,08	-33,76%	-37,26	
8.4.9	JOE_90.50	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 88801 (04/2026))	UN	6,00	12,47	15,06	90,36	8,19	9,90	59,40	-34,26%	-30,96	
8.4.10	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	6,20	7,49	269,64	4,06	4,91	176,76	-34,44%	-92,88	
8.5			PAREDE DE GESSO											
8.5.1	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	78,58	117,92	142,45	11.193,72	77,71	93,89	7.377,87	-34,08%	-3.815,85	
8.5.2	COR_SIS 2026	Próprio	CORDA SISAL 16MM 1 M	m	158,40	10,54	12,73	2.016,43	6,95	8,40	1.330,56	-34,01%	-685,87	
8.6			ESQUADRIA E VIDRO											
8.6.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.241,81	1.500,23	1.500,23	927,25	1.120,22	1.120,22	-25,33%	-380,01	
8.6.2	VIS_DEL1	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	1,00	326,80	394,80	394,80	214,60	259,27	259,27	-34,32%	-135,53	
8.6.3	VIS_DEL2	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 60 X 60 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	1,00	270,13	326,34	326,34	177,44	214,37	214,37	-34,31%	-111,97	
8.7			FORRO											
8.7.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	22,00	57,45	69,40	1.526,80	38,32	46,30	1.018,60	-33,28%	-508,20	
8.7.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	22,00	36,80	44,45	977,90	24,69	29,84	656,48	-32,86%	-321,42	
8.7.3	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,00	13,89	16,78	83,90	9,27	11,21	56,05	-33,19%	-27,85	
8.8			LIMPEZA FINAL OBRA											
8.8.1	EXPO_GALP_J NST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.540,69	4,47	5,40	8.319,72	2,98	3,61	5.561,89	-33,14%	-2.757,83	
9			OCA + PISO TURISMO								27.556,95			
9.1			LIMPEZA DE TERRENO								19.250,53			
9.1.1	COMP-MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	539,87	6,06	7,32	3.951,84	5,45	6,59	3.557,74	-9,97%	-394,10	
9.2			BANCO DE MADEIRA											
9.2.1	VIG_REF	Próprio	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM (REF 105084 (04/2026))	M	25,80	89,71	108,37	2.795,94	59,23	71,56	1.846,24	-33,96%	-949,70	
9.3			PINTURA											
9.3.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	483,67	24,94	30,13	14.572,97	16,56	20,01	9.678,32	-33,58%	-4.894,65	
9.3.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	215,19	23,99	28,98	6.236,20	16,03	19,37	4.168,23	-33,16%	-2.067,97	
10			ESPAÇO BRINQUEDOS - ACESSO								521,64			
10.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,00	23,99	28,98	521,64	16,03	19,37	348,66	-33,16%	-172,98	
11			PREDIO PREFEITURA								49.046,46			
11.1			PREPARO DE SUPERFÍCIES								32.916,41			
11.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	112,15	1,76	2,12	237,75	1,18	1,43	160,37	-32,54%	-77,38	
11.1.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	112,15	0,71	0,85	95,32	0,47	0,57	63,92	-32,94%	-31,40	
11.1.3	EXPO01	Próprio	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES. REF: SINAPI 72125	m²	505,53	13,09	15,81	7.992,42	8,79	10,63	5.373,78	-32,76%	-2.618,64	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - #

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRAS GOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS					
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
11.2			PISO												
11.2.1	EXP_05	Próprio	REF: CPOIS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	112,15	45,00	54,36	6.096,47	30,08	36,35	4.076,65	-33,13%	-2.019,82		
11.3			PINTURA												
11.3.1	100739	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA												
11.3.2	104639	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	68,88	10,53	12,72	876,15	6,92	8,37	576,52	-34,19%	-299,63		
11.3.3	88497	SINAPI	FORRO												
11.3.4	96135	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	63,42	13,89	16,78	1.064,18	9,27	11,21	710,93	-33,19%	-353,25		
11.3.5	88489	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	251,12	20,42	24,66	6.192,61	13,65	16,50	4.143,48	-33,09%	-2.049,13		
11.3.6	102213	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	29,97	33,65	40,65	1.218,28	22,48	27,17	814,28	-33,16%	-404,00		
11.3.7	102219	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	387,14	15,45	18,66	7.224,03	10,25	12,39	4.796,66	-33,60%	-2.427,37		
11.3.8	102213	SINAPI	MADEIRA - ESQUADRIA												
11.3.9	102219	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	23,99	28,98	486,86	16,03	19,37	325,41	-33,16%	-161,45		
11.4			PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	8,19	18,47	22,31	182,71	12,33	14,90	122,03	-33,21%	-60,68		
11.4.1	90843	SINAPI	PISO												
11.4.2	100702	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	112,17	24,94	30,13	3.379,68	16,56	20,01	2.244,45	-33,58%	-1.135,23		
11.4.3	94570	SINAPI	ESQUADRIAS												
11.4.4	100702	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.271,39	1.535,96	4.607,88	922,85	1.114,90	3.344,70	-27,41%	-1.263,18		
11.4.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	8,09	498,72	602,50	4.874,22	327,22	395,32	3.198,13	-34,38%	-1.676,09		
11.4.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	10,00	373,97	451,79	4.517,90	245,43	296,51	2.965,10	-34,36%	-1.552,80		
12			QUIOSQUE EMPREENDEDOR						123.568,41		82.274,22				
12.1			PREPARO DO TERRENO												
12.1.1	COMP.-MAN-01	Próprio	ROÇAÇEM DE TERRENO	m²	146,16	6,06	7,32	1.069,89	5,45	6,59	963,19	-9,97%	-106,70		
12.2			COBERTURA												
12.2.1	DEPEN-EXP-010	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 REF SINAPI: 94216	m²	137,28	58,88	71,13	9.764,72	38,62	46,66	6.405,48	-34,40%	-3.359,24		
12.3			ESTRUTURA EM COMPENSADO												
12.3.1	REV_CZS12	Próprio	EXECUÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	246,17	160,10	193,41	47.611,73	106,10	128,19	31.556,78	-33,72%	-16.054,95		
12.3.2	EXPO CAM	Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	74,36	136,02	164,32	12.218,83	89,72	108,40	8.060,62	-34,03%	-4.158,21		
12.3.3	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	10,01	261,78	316,25	3.165,66	173,29	209,36	2.095,69	-33,79%	-1.069,97		
12.3.4	EXPO PERNA MANCA EXPO TRAVEJAMEN TO 5X5 CM	Próprio	PERNAMANCA PARA CASINHAS 4,5 X 6,5 CM	M	117,00	43,24	52,23	6.110,91	28,88	34,90	4.083,30	-33,18%	-2.027,61		
12.3.5	EXPO TRAVEJAMEN TO 5X5 CM	Próprio	TRAVEJAMENTO DAS CASAS DE COMPENSADO 5 X 5 CM	M	391,69	35,72	43,15	16.901,42	23,95	28,94	11.335,50	-32,93%	-5.565,92		
12.4			ESQUADRIAS												
12.4.1	POR_EXPO3	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	13,00	582,61	703,85	9.150,05	383,75	463,62	6.027,06	-34,13%	-3.122,99		
12.5			PINTURA												
12.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	505,80	4,73	5,71	2.888,11	3,15	3,81	1.927,11	-33,27%	-961,00		
12.5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	505,80	18,47	22,31	11.284,39	12,33	14,90	7.536,47	-33,21%	-3.747,92		
12.6			DIVERSOS												
12.6.1	2433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	52,00	9,00	10,21	530,92	5,91	6,71	348,92	-34,28%	-182,00		
12.7			SERVIÇO FINAL												
12.7.1	CP.04.09.25.12	Próprio	DESMONTE E REMOÇÃO DE CASAS DE COMPENSADO REF. PRÓPRIO - COMP. EP_39	m²	74,36	31,97	38,62	2.871,78	21,52	26,01	1.934,10	-32,65%	-937,68		
13			ESPAÇO SEGURANÇA												
13.1			PREPARAÇÃO DO TERRENO												
13.1.1	COMP.-MAN-01	Próprio	ROÇAÇEM DE TERRENO	m²	77,44	6,06	7,32	566,86	5,45	6,59	510,32	-9,97%	-56,54		
13.2			PISO												
13.2.1	COMP_PISO MADEIRA	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²	46,24	230,24	278,15	12.861,65	151,51	183,05	8.464,23	-34,19%	-4.397,42		
13.3			PAREDES												
13.3.1	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	46,28	117,92	142,45	6.592,58	77,71	93,89	4.345,22	-34,08%	-2.247,36		
13.4			ESQUADRIAS												
13.4.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025.	UN	1,00	528,76	638,79	638,79	348,22	420,69	420,69	-34,14%	-218,10		
13.4.2	CP.04.09.25.37	Próprio	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA EM VIDRO FIXO EM PAREDE DRYWALL. (REF. SINAPI 96373 09/2019)	m²	3,60	473,24	571,72	2.058,19	312,00	376,93	1.356,94	-34,07%	-701,25		
13.5			TETO												
13.5.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	46,24	57,45	69,40	3.209,05	38,32	46,30	2.140,91	-33,28%	-1.068,14		
13.6			PINTURA												
13.6.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	92,56	20,42	24,66	2.282,52	13,65	16,50	1.527,24	-33,09%	-755,28		
13.6.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	46,24	36,80	44,45	2.055,36	24,69	29,84	1.379,80	-32,86%	-675,56		
13.6.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	50,27	18,47	22,31	1.121,52	12,33	14,90	749,05	-33,21%	-372,47		

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - #

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
13.6.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	92,56	15,45	18,66	1.727,16	10,25	12,39	1.146,81	-33,60%	-580,35	
13.6.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	46,24	13,89	16,78	775,90	9,27	11,21	518,35	-33,19%	-257,55	
14			ESPAÇO PCD ARENA								29.953,43			
14.1			ESTRUTURA EM MADEIRA											
14.1.1	COMP_PISO MADEIRA	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²	97,95	230,24	278,15	27.244,79	151,51	183,05	17.929,74	-34,19%	-9.315,05	
14.1.2	ESC_PCD	Próprio	ESCALADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,50M - REF. SBC 012003 - 05/2026	m	1,41	279,49	337,65	476,08	185,86	224,54	316,60	-33,49%	-159,48	
14.2			PINTURA											
14.2.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	100,07	18,47	22,31	2.232,56	12,33	14,90	1.490,96	-33,21%	-741,60	
15			SANEACRE PISO								43.266,24			
15.1			PISO DE MADEIRA											
15.1.1	COMP_PISO MADEIRA	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²	144,00	230,24	278,15	40.053,60	151,51	183,05	26.359,20	-34,19%	-13.694,40	
15.2			PINTURA											
15.2.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	144,00	18,47	22,31	3.212,64	12,33	14,90	2.145,60	-33,21%	-1.067,04	
16			MAPAS SEBRAE								2.820,15			
16.1	MAPA_SEBRAE E1	Próprio	ESTRUTURA DA INSTALAÇÃO DOS MAPAS DA SEBRAE (REF SINAPI 103689 04/2026)	m²	45,00	51,88	62,67	2.820,15	34,71	41,94	1.887,30	-33,07%	-932,85	
17			ESPAÇO SEOP								28.416,55			
17.1			PINTURA											
17.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	17,50	4,73	5,71	99,92	3,15	3,81	66,67	-33,27%	-33,25	
17.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	10,50	33,65	40,65	426,82	22,48	27,17	285,28	-33,16%	-141,54	
17.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,50	15,45	18,66	195,93	10,25	12,39	130,09	-33,60%	-65,84	
17.1.4	CP.01.04.26.1 01	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRILICA EM ALVENARIA DE T.J. MACIÇO, 2 DEMÃOS	m²	259,27	31,20	37,69	9.771,88	20,77	25,10	6.507,67	-33,40%	-3.264,21	
17.2			ESQUADRIA											
17.2.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.271,39	1.535,96	3.071,92	922,85	1.114,90	2.229,80	-27,41%	-842,12	
17.2.2	102186	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	1.256,63	1.518,13	4.554,39	824,65	996,27	2.988,81	-34,37%	-1.565,58	
17.2.3	comp. 03/	Próprio	PORTA DE CORRER COM 04 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	m²	4,69	1.042,35	1.259,26	5.905,92	684,93	827,47	3.880,83	-34,28%	-2.025,09	
17.3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
17.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	556,67	672,51	1.345,02	378,77	457,60	915,20	-31,95%	-429,82	
17.3.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	115,22	139,19	278,38	75,58	91,32	182,64	-34,39%	-95,74	
17.3.3	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	2.145,58	2.592,07	2.592,07	1.418,63	1.713,85	1.713,85	-33,88%	-878,22	
17.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	14,43	17,43	174,30	9,62	11,63	116,30	-33,27%	-58,00	
18			SERVIÇOS ELÉTRICOS								135.509,83			
18.1			DELEGACIA											
18.1.1	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	48,64	58,77	58,77	-34,07%	-30,37	
18.1.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	16,81	20,30	60,90	11,07	13,38	40,14	-34,08%	-20,76	
18.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	17,46	21,09	2.530,80	11,64	14,07	1.688,40	-33,28%	-842,40	
18.1.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	13,11	15,83	316,60	8,77	10,60	212,00	-33,03%	-104,60	
18.1.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	41,09	49,64	893,52	32,81	39,64	713,52	-20,14%	-180,00	
18.1.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	39,04	47,16	471,60	31,30	37,82	378,20	-19,80%	-93,40	
18.1.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	5,66	6,83	4.098,00	3,73	4,51	2.706,00	-33,96%	-1.392,00	
18.1.8	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	24,19	29,22	146,10	16,13	19,49	97,45	-33,29%	-48,65	
18.1.9	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	34,08	41,17	576,38	22,71	27,44	384,16	-33,34%	-192,22	
18.1.10	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	64,05	77,37	386,85	42,08	50,84	254,20	-34,28%	-132,65	
18.1.11	CP.04.03.26.1 24	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	11,92	14,41	432,30	-33,74%	-220,20	
18.1.12	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.2			ESPAÇO SERTANEJO E BARES											
18.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	13,11	15,83	538,22	8,77	10,60	360,40	-33,03%	-177,82	
18.2.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	17,49	21,12	359,04	11,70	14,14	240,38	-33,04%	-118,66	
18.2.3	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	48,64	58,77	58,77	-34,07%	-30,37	
18.2.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	17,46	21,09	1.054,50	11,64	14,07	703,50	-33,28%	-351,00	
18.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650,00	8,81	10,64	6.916,00	5,81	7,03	4.569,50	-33,92%	-2.346,50	
18.2.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,66	6,83	1.366,00	3,73	4,51	902,00	-33,96%	-464,00	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEAR PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - #

Enc. Sociais SEM Desoneração: - #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUÇOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
18.2.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	39,04	47,16	141,48	31,30	37,82	113,46	-19,80%	-28,02	
18.2.8	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	41,09	49,64	1.538,84	32,81	39,64	1.228,84	-20,14%	-310,00	
18.2.9	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	34,08	41,17	699,89	22,71	27,44	466,48	-33,34%	-233,41	
18.2.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,95	16,85	16,85	9,19	11,11	11,11	-34,06%	-5,74	
18.2.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	14,99	18,10	90,50	9,88	11,94	59,70	-34,03%	-30,80	
18.2.12	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	20,61	24,89	2.986,80	13,75	16,62	1.994,40	-33,22%	-992,40	
18.2.13	CP.04.03.26.1 24	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	11,92	14,41	288,20	-33,74%	-146,80	
18.2.14	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.3			BANHEIRO EM L											
18.3.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	8,51	10,29	10,29	-34,12%	-5,33	
18.3.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	20,61	24,89	1.866,75	13,75	16,62	1.246,50	-33,22%	-620,25	
18.3.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	19,29	23,30	233,00	12,88	15,57	155,70	-33,17%	-77,30	
18.3.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	13,11	15,83	15,83	8,77	10,60	10,60	-33,03%	-5,23	
18.3.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	34,08	41,17	411,70	22,71	27,44	274,40	-33,34%	-137,30	
18.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	8,81	10,64	212,80	5,81	7,03	140,60	-33,92%	-72,20	
18.3.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	5,66	6,83	683,00	3,73	4,51	451,00	-33,96%	-232,00	
18.3.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,04	47,16	47,16	31,30	37,82	37,82	-19,80%	-9,34	
18.3.9	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.4			VIETNÃ											
18.4.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.4.2	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	106,74	128,95	128,95	70,55	85,24	85,24	-33,89%	-43,71	
18.4.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	17,46	21,09	4.218,00	11,64	14,07	2.814,00	-33,28%	-1.404,00	
18.4.4	CP.02.12.25.2 1	Próprio	CABO QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO DE 35 MM² + NEUTRO NÚ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - REF: SINAPI (92986 09/2025)	M	100,00	38,62	46,65	4.665,00	25,38	30,67	3.067,00	-34,25%	-1.598,00	
18.4.5	CP.02.05.26.1 2	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	700,00	16,46	19,88	13.916,00	10,82	13,08	9.156,00	-34,20%	-4.760,00	
18.4.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92,00	13,11	15,83	1.456,36	8,77	10,60	975,20	-33,03%	-481,16	
18.4.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	17,49	21,12	739,20	11,70	14,14	494,90	-33,04%	-244,30	
18.4.8	CP.02.12.25.6 9	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	35,00	59,45	71,82	2.513,70	39,42	47,63	1.667,05	-33,68%	-846,65	
18.4.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92,00	41,09	49,64	4.566,88	32,81	39,64	3.646,88	-20,14%	-920,00	
18.5			REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)											
18.5.1	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	48,64	58,77	58,77	-34,07%	-30,37	
18.5.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,95	16,85	16,85	9,19	11,11	11,11	-34,06%	-5,74	
18.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	8,51	10,29	10,29	-34,12%	-5,33	
18.5.4	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.5.5	CP.04.03.26.1 24	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	11,92	14,41	432,30	-33,74%	-220,20	
18.5.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	20,61	24,89	1.742,30	13,75	16,62	1.163,40	-33,22%	-578,90	
18.5.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	17,46	21,09	632,70	11,64	14,07	422,10	-33,28%	-210,60	
18.5.8	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	13,11	15,83	189,96	8,77	10,60	127,20	-33,03%	-62,76	
18.5.9	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	17,49	21,12	464,64	11,70	14,14	311,08	-33,04%	-153,56	
18.5.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	5,66	6,83	3.073,50	3,73	4,51	2.029,50	-33,96%	-1.044,00	
18.5.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	39,04	47,16	235,80	31,30	37,82	189,10	-19,80%	-46,70	
18.5.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	41,09	49,64	347,48	32,81	39,64	277,48	-20,14%	-70,00	
18.5.13	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	34,08	41,17	905,74	22,71	27,44	603,68	-33,34%	-302,06	
18.6			ZELADORIA											
18.6.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.6.2	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	48,64	58,77	58,77	-34,07%	-30,37	
18.6.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	64,05	77,37	232,11	42,08	50,84	152,52	-34,28%	-79,59	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - #

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
18.6.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,95	16,85	50,55	9,19	11,11	33,33	-34,06%	-17,22	
18.6.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	8,51	10,29	10,29	-34,12%	-5,33	
18.6.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	20,61	24,89	1.244,50	13,75	16,62	831,00	-33,22%	-413,50	
18.6.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	13,11	15,83	237,45	8,77	10,60	159,00	-33,03%	-78,45	
18.6.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	17,49	21,12	190,08	11,70	14,14	127,26	-33,04%	-62,82	
18.6.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	5,66	6,83	3.073,50	3,73	4,51	2.029,50	-33,96%	-1.044,00	
18.6.10	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	11,92	14,41	432,30	-33,74%	-220,20	
18.6.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	39,04	47,16	330,12	31,30	37,82	264,74	-19,80%	-65,38	
18.6.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	41,09	49,64	744,60	32,81	39,64	594,60	-20,14%	-150,00	
18.6.13	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	34,08	41,17	370,53	22,71	27,44	246,96	-33,34%	-123,57	
18.7			PISO EMPREENDEDOR											
18.7.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	20,61	24,89	4.978,00	13,75	16,62	3.324,00	-33,22%	-1.654,00	
18.7.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	13,11	15,83	633,20	8,77	10,60	424,00	-33,03%	-209,20	
18.7.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	41,09	49,64	1.985,60	32,81	39,64	1.585,60	-20,14%	-400,00	
18.7.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	550,00	5,66	6,83	3.756,50	3,73	4,51	2.480,50	-33,96%	-1.276,00	
18.7.5	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	48,64	58,77	58,77	-34,07%	-30,37	
18.7.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	13,95	16,85	84,25	9,19	11,11	55,55	-34,06%	-28,70	
18.7.7	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	35,00	59,45	71,82	2.513,70	39,42	47,63	1.667,05	-33,68%	-846,65	
18.7.8	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	450,00	16,46	19,88	8.946,00	10,82	13,08	5.886,00	-34,20%	-3.060,00	
18.7.9	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	11,92	14,41	288,20	-33,74%	-146,80	
18.7.10	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF.: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.8			OCA + PISO TURISMO											
18.8.1	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	220,00	16,46	19,88	4.373,60	10,82	13,08	2.877,60	-34,20%	-1.496,00	
18.8.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	13,11	15,83	158,30	8,77	10,60	106,00	-33,03%	-52,30	
18.8.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	41,09	49,64	496,40	32,81	39,64	396,40	-20,14%	-100,00	
18.8.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,95	16,85	33,70	9,19	11,11	22,22	-34,06%	-11,48	
18.8.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,93	15,62	31,24	8,51	10,29	20,58	-34,12%	-10,66	
18.8.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	64,05	77,37	77,37	42,08	50,84	50,84	-34,28%	-26,53	
18.8.7	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	22,46	27,13	135,65	14,93	18,04	90,20	-33,50%	-45,45	
18.8.8	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	9,00	59,45	71,82	646,38	39,42	47,63	428,67	-33,68%	-217,71	
18.8.9	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	11,92	14,41	288,20	-33,74%	-146,80	
18.8.10	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF.: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.9			PREDIO PREFEITURA											
18.9.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,95	16,85	16,85	9,19	11,11	11,11	-34,06%	-5,74	
18.9.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	64,05	77,37	309,48	42,08	50,84	203,36	-34,28%	-106,12	
18.9.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,95	16,85	67,40	9,19	11,11	44,44	-34,06%	-22,96	
18.9.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	8,51	10,29	10,29	-34,12%	-5,33	
18.9.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	20,61	24,89	746,70	13,75	16,62	498,60	-33,22%	-248,10	
18.9.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	13,11	15,83	158,30	8,77	10,60	106,00	-33,03%	-52,30	
18.9.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,49	21,12	105,60	11,70	14,14	70,70	-33,04%	-34,90	
18.9.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,66	6,83	1.366,00	3,73	4,51	902,00	-33,96%	-464,00	
18.9.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	39,04	47,16	141,48	31,30	37,82	113,46	-19,80%	-28,02	
18.9.10	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	41,09	49,64	496,40	32,81	39,64	396,40	-20,14%	-100,00	
18.9.11	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	11,92	14,41	432,30	-33,74%	-220,20	
18.9.12	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	34,08	41,17	205,85	22,71	27,44	137,20	-33,34%	-68,65	
18.10			QUIOSQUE EMPREENDEDOR											

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base: 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - #

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
18.10.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	34,08	41,17	535,21	22,71	27,44	356,72	-33,34%	-178,49	
18.10.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	16,81	20,30	263,90	11,07	13,38	173,94	-34,08%	-89,96	
18.10.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	13,11	15,83	411,58	8,77	10,60	275,60	-33,03%	-135,98	
18.10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	39,04	47,16	613,08	31,30	37,82	491,66	-19,80%	-121,42	
18.10.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	41,09	49,64	645,32	32,81	39,64	515,32	-20,14%	-130,00	
18.10.6	CP.02.05.26.1.2	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91926 - 03/2026)	M	100,00	16,46	19,88	1.988,00	10,82	13,08	1.308,00	-34,20%	-680,00	
18.10.7	CP.04.03.26.1.24	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	11,92	14,41	288,20	-33,74%	-146,80	
18.10.8	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF.: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.11			ESPAÇO SEGURANÇA											
18.11.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF.: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.11.2	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	69,47	83,92	83,92	45,71	55,23	55,23	-34,18%	-28,69	
18.11.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	64,05	77,37	77,37	42,08	50,84	50,84	-34,28%	-26,53	
18.11.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	8,51	10,29	10,29	-34,12%	-5,33	
18.11.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	8,51	10,29	10,29	-34,12%	-5,33	
18.11.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	20,61	24,89	746,70	13,75	16,62	498,60	-33,22%	-248,10	
18.11.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	13,11	15,83	94,98	8,77	10,60	63,60	-33,03%	-31,38	
18.11.8	CP.02.12.25.6.9	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	2,00	59,45	71,82	143,64	39,42	47,63	95,26	-33,68%	-48,38	
18.11.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,04	47,16	47,16	31,30	37,82	37,82	-19,80%	-9,34	
18.11.10	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	41,09	49,64	198,56	32,81	39,64	158,56	-20,14%	-40,00	
18.11.11	CP.04.03.26.1.24	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	11,92	14,41	432,30	-33,74%	-220,20	
18.12			ESPAÇO SEOP											
18.12.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF.: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	171,00	206,59	206,59	-33,67%	-104,91	
18.12.2	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	48,64	58,77	58,77	-34,07%	-30,37	
18.12.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	64,05	77,37	154,74	42,08	50,84	101,68	-34,28%	-53,06	
18.12.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,95	16,85	50,55	9,19	11,11	33,33	-34,06%	-17,22	
18.12.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	8,51	10,29	10,29	-34,12%	-5,33	
18.12.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,00	20,61	24,89	4.231,30	13,75	16,62	2.825,40	-33,22%	-1.405,90	
18.12.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,00	13,11	15,83	459,07	8,77	10,60	307,40	-33,03%	-151,67	
18.12.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	17,49	21,12	443,52	11,70	14,14	296,94	-33,04%	-146,58	
18.12.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,00	5,66	6,83	4.781,00	3,73	4,51	3.157,00	-33,96%	-1.624,00	
18.12.10	CP.04.03.26.1.24	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	40,00	18,01	21,75	870,00	11,92	14,41	576,40	-33,74%	-293,60	
18.12.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	39,04	47,16	330,12	31,30	37,82	264,74	-19,80%	-65,38	
18.12.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	41,09	49,64	992,80	32,81	39,64	792,80	-20,14%	-200,00	
18.12.13	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21,00	34,08	41,17	864,57	22,71	27,44	576,24	-33,34%	-288,33	
19			SERVIÇOS COMBATE A INCENDIO						10.052,37		6.606,95			
19.3.1			LUMINÁRIAS											
19.1.1	EXPO25_SEO_P_12	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LM, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33,00	40,39	48,79	1.610,07	26,60	32,14	1.060,62	-34,12%	-549,45	
19.1.2	EXPO25_SEO_P_13	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LM, BLOCO AUTÔNOMO	UN	9,00	167,41	202,24	1.820,16	109,86	132,73	1.194,57	-34,37%	-625,59	
19.2			PLACAS DE SINALIZAÇÃO											
19.2.1	EXPO25_SEO_P_16	Próprio	SBC REF:055034_01/2025 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2MM 38 x 19 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	14,00	59,32	71,66	1.003,24	39,01	47,14	659,96	-34,21%	-343,28	
19.3			EXTINTOR DE INCENDIO											
19.3.1	EXPO25_SEO_P_14	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,00	14,00	332,22	401,35	5.618,90	218,27	263,70	3.691,80	-34,29%	-1.927,10	
20			CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E DESMONTA						5.693,43		3.855,36			
20.1	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	37,05	10,46	12,63	467,94	7,25	8,77	324,91	-30,56%	-143,03	
20.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xKM	322,32	3,03	3,66	1.179,69	2,07	2,51	809,02	-31,42%	-370,67	
20.3	CO000	Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BANCADAS, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SETOP ED-48467	UN	58,00	52,70	63,66	3.692,28	35,51	42,91	2.488,78	-32,59%	-1.203,50	
20.4	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	2,87	101,97	123,18	353,52	67,17	81,16	232,65	-34,11%	-120,87	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI

Data-base 05/2026 04/2026

BDI de Serviços: - #####

BDI Diferenciado: - ##

Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP - LOTE III										ASUS CONSTRUCOES LTDA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS					
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
21			EQUIPE DE MANUTENÇÃO						7.021,17						
21.1	MANUT_EXP O_2026	Próprio	EQUIPE DE MANUTENÇÃO 2026 EXPO	DIA	9,00	645,75	780,13	7.021,17		435,30	525,89	4.733,01	-32,58%	-2.288,16	
TOTAL SEM BDI:									991.837,68	20,81%	818.982,92	-31,62%	-378.743,35		
TOTAL COM BDI:									1.197.726,28	13,51%					
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:															
UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS															

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026
Revisão do Orçamento - REV.00

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	ASUS CONSTRUCOES LTDA	818.982,92	75% orçado pela Administração
			898.294,71
	Valor do Desconto:	-31,62%	
	Valor da Garantia Adicional		85% orçado pela Administração
			1.018.067,33
	Valor 85% orçado:	1.018.067,33	
	Valor Licitante:	818.982,92	Presunção relativa de inexequibilidade -- exigir demonstração
	Valor da Garantia:	199.084,41	Precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	1.197.726,28	A proposta terá que apresentar declaração para atender às condições de exequibilidade previstas no edital	

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE Nº 42/2026/SEOP - DEPTEC

PROCESSO Nº 4016.011925.00027/2026-80

INTERESSADO: DIRETORIA TÉCNICA

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 635 (0021624456)** e ao **Despacho 1432 (0021626156)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00027/2026-80, analisamos os documentos para habilitação técnica da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

1. **OBJETO:**

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 054/2026 - COMPRASGOV N.º 90054/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC - LOTE III.**
- **Município: Rio Branco/AC**

2. **PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP (0021152547)**, em seu item 10. DA HABILITAÇÃO e subitem 10.3.4.. *Qualificação Técnica*.

Nesta análise técnica de engenharia, avaliaremos o subitem 10.3.4 como mencionado anteriormente, cabendo a análises dos outros subitens por outro técnico competente.

Desta forma, conforme edital, é solicitado:

10.3.4. Qualificação Técnica

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): para os lotes I a IV a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e para o lote V: a) Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.

a.1) Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).

*b) Para fins de **habilitação técnico-profissional**: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, **devidamente certificados pela entidade profissional competente**, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas **conforme constante a seguir**:*

Lote III

Profissional Indicado	Serviço Requerido
------------------------------	--------------------------

<i>Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente.</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS</i>
<i>Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente.</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS</i>
<i>Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente.</i>	<i>Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS</i>

f) **Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com o Anexo VI;**

Lote I, Lote II, Lote III e Lote IV

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA		
Item	Discriminação	Quantidade
1	<i>Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)</i>	01
2	<i>Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)</i>	01

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS				
Item	Discriminação	Unid	Quantidade	Tipo, Pot. ou capacidade
1	<i>Caminhão Carroceria de Madeira</i>	Unid	01	5 Toneladas

c) **Para fins de habilitação técnico-operacional:**

c.1) *A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo;*
ou

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado , devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

Lote III

Serviços Requeridos	Unidade	Quantidade Mínima
<i>PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS</i>	<i>m²</i>	<i>1.100,00</i>
<i>PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS</i>	<i>m²</i>	<i>1.030,00</i>

<i>PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS</i>	<i>m²</i>	<i>430,00</i>
--	----------------------	---------------

3. OCORRÊNCIAS

I - **Licitante: ASUS CONSTRUCOES LTDA**

A Empresa ASUS CONSTRUCOES LTDA, apresentou documentação para habilitação nos arquivos Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930) e Documento de Habilitação SICAF - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623931).

Apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica, junto ao CREA/AC, a seguir:

Item	Discriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CREA-AC	31/07/2026	NELSON ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE FILHO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	fls. 19 - 20 - Documento de Habilitação SICAF - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623931)
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CREA-AC	05/08/2026	ANDRÉ LUIZ MOURA REATEQUIM	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 03 - 04 - Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930)
			05/08/2026	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO	ENGENHEIRO CIVIL	fls. 21 - Documento de Habilitação SICAF - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623931)

Tabela 01 - Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica.

A empresa não cumpriu o descrito no item 10.3.4 Qualificação Técnica, de acordo com a tabela 02 - Serviços Requeridos Profissional, demonstrando também que os profissionais indicados não executaram, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação. Na tabela 03 - Serviços Requeridos Técnico Operacional, não apresentou serviços relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, abaixo:

Profissional Indicado	Discriminação	Situação	Documento	Folhas	Profissional Indicado	Aferição
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930)	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO, ENGENHEIRO CIVIL	Atendido

Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930)	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO, ENGENHEIRO CIVIL	Atendido
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	-	-	-	-	Não apresentou

Tabela 02 - Serviços Requeridos Profissional ASUS CONSTRUCOES LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exigida	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	m ²	1.100,00	1.332,96	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026; ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930); fls. 54 - 57 - Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930);	Suficiente
2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	1.030,00	1.397,79	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930)	Suficiente
3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	m ²	430,00	-	-	-	Não apresentou

Tabela 03 - Serviços Requeridos Técnico Operacional ASUS CONSTRUCOES LTDA.

Comprovou o que se pede no Edital, no subitem f) do item 10.3.4 Qualificação Técnica como se pode verificar na tabela 04 - Equipe Técnica e tabela 05 - Equipamentos Mínimos abaixo :

Item	Discriminação	Qnt	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO, Eng. Civil., CREA/AC0121857123	fls. 62 - Documento de Habilitação SICAF - ASUS

2	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	ANDRE LUIZ MOURA REATEQUIM, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CREA/AC 0114303371	CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623931)
---	--	---	---	-----------------------------------

Tabela 04 - Equipe técnica ASUS CONSTRUÇOES LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	5 T	x		fls. 63 - Documento de Habilitação SICAF - ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623931)

Tabela 05 - Equipamentos Mínimos ASUS CONSTRUÇOES LTDA.

4. HABILITAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, a habilitação apresenta-se de acordo com a tabela 06 abaixo:

Empresas	Situação
LICITANTE: ASUS CONSTRUÇOES LTDA	Diligência

Tabela 06 - Situação Final da Empresa Licitante.

5. OBSERVAÇÕES

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 054/2026 - SEOP (0021152547).

6. PARECER TÉCNICO

Nesse momento, passamos a relatar as ocorrências observadas, como veremos a seguir:

Durante a análise, verificamos inconsistências entre o documento de Habilitação da Licitante ASUS CONSTRUÇOES LTDA e as exigências editalícias. Desta forma, vejamos:

- **Acervo profissional**

A Licitante **não apresentou** acervo profissional para o **serviço requerido - Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS**, sendo assim, **não cumpriu** com a exigência de Habilitação Técnico-Profissional.

Vale ressaltar que o Edital em seu item 10.3.4, letra b) diz claramente:

"10.3.4 Qualificação Técnica

(...)

b) Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância,..." (grifo nosso).

- **Acervo Técnico Operacional**

A Licitante **não apresentou** acervo operacional para o **serviço requerido - PINTURA TINTA DE**

ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, não cumprindo com a exigência de Habilitação Técnico-Operacional.

Ressaltamos que, caso o técnico apresente ACERVO para qualificar sua Habilitação Técnico-Profissional, este tem que estar nos quadros da empresa para ser considerado TAMBÉM para Habilitação Técnico-Operacional. Do contrário, deve-se apresentar acervos/atestados separados.

Vale reforçar que o Edital em seu item 10.3.4, letra c) diz claramente:

"10.3.4 Qualificação Técnica

(...)

c) Para fins de habilitação técnico-operacional: c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; ou

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância,..."

E mais:

"Notas:

(...)

II - Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de CAT ou CAO sem Registro de Atestado. Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de Atestado que não estão em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº93, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 do CAU/BR e/ou RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA"

A Licitante apresentou os seguintes acervos:

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 498304/2024** - fls. 50 - 53 (Documento de Habilitação- ASUS CONSTRUÇÕES - LOTE 3 (0021623930))

Esses atestado é oriundo de subcontratação. A empresa R M CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 08.731.640/0001-64 contrata a Licitante ASUS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 45.021.070/0001-64 para os seguintes serviços:

"OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES NA PENITENCIÁRIA FEMININA."

De acordo com o entendimento da PGE e com o relatório DECISÃO nº 2/2025/SEAD - SELIC - DEORB, vimos que atestados emitidos entre empresas do mesmo grupo econômico não possui vedação expressa, de acordo com o Acórdão nº 2.241/2012 do TCU. Porém, deixa claro que: "...a Administração Pública deve realizar diligências para verificar a autenticidade e efetiva comprovação da capacidade técnica."

Por conseguinte, far-se-iam necessárias diligências adicionais caso o serviço **PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS** constasse no referido documento, hipótese não constatada durante a análise documental.

Outro ponto importante destacar que **Não Aceitamos**, para comprovação específica, pinturas com tinta alquídica/esmalte sobre **superfícies metálicas**, como similar ou superior a **PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS**, pois o substrato metálico possui preparação, aderência, fundo, comportamento higroscópico e patologias distintas da madeira. A similaridade mais robusta deve preservar ao menos o **mesmo substrato técnico relevante**, que neste caso é a madeira.

Portanto sugerimos a **SITUAÇÃO** da empresa de acordo com a tabela 06.

A memória de cálculo desta análise se encontra no arquivo **Análise_Habilitação_Conc_Elet_0542026_Lote_III_REV01 (0021638232)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 02/07/2026, às 11:49, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021637725** e o código CRC **F012A52C**.

Referência: Processo nº 4016.011925.00027/2026-80

SEI nº 0021637725

1 - Dados da Obras

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC - LOTE III**

Município: Rio Branco

Endereço: _____

Data: 19/06/2026

Revisão: 1

10. DA HABILITAÇÃO

I - LICITANTE: ASUS CONSTRUÇOES LTDA

10.3.4. Qualificação Técnica

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): **para os lotes I a IV a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e para o lote V: a) Engenheiro Eletricista ou Técnico Equivalente b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.**

a.1) Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritor na na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).

Item	Discriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CREA-AC	31/07/2026	NELSON ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE FILHO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	fls. 19 - 20 - Documento de Habilitação SICAF - ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623931)
				VINÍCIUS SALAMON DE BRITO	ENGENHEIRO CIVIL	
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CREA-AC	05/08/2026	ANDRÉ LUIZ MOURA REATEQUIM	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 03 - 04 - Documento de Habilitação-ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623930)
			05/08/2026	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO	ENGENHEIRO CIVIL	fls. 21 - Documento de Habilitação SICAF - ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623931)

b) Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:

Profissional Indicado	Discriminação	Situação	Documento	Folhas	Profissional Indicado	Aferição
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação-ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623930)	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO, ENGENHEIRO CIVIL	Atendido
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	x	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação-ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623930)	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO, ENGENHEIRO CIVIL	Atendido
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente	Execução de serviço de característica técnica compatível com PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	-	-	-	-	Não apresentou

c) Para fins de **habilitação técnico-operacional**:

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; ou

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exigida	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	m²	1.100,00	1.332,96	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026; ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação-ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623930); fls. 54 - 57 - Documento de Habilitação-ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623930);	Suficiente
2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.030,00	1.397,79	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 504617/2026	fls. 05 - 41 - Documento de Habilitação-ASUS CONSTRUÇÕES S - LOTE 3 (0021623930)	Suficiente
3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	m²	430,00	-	-	-	Não apresentou

1 - Dados da Obras

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC - LOTE III**
Município: **Rio Branco**
Endereço:
Data: **19/06/2026**
Revisão: **1**

10. DA HABILITAÇÃO

f) **Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com o Anexo VI;**

ANEXO V DO EDITAL - RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO

Item	Discriminação	Qnt	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	VINÍCIUS SALAMON DE BRITO, Eng. Civil., CREA/AC0121857123	fls. 62 - Documento de Habilitação
2	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1	ANDRE LUIZ MOURA REATEQUIM, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CREA/AC 0114303371	SICAF - ASUS CONSTRUÇÃO S - LOTE 3 (0021623931)

ANEXO VI DO EDITAL - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	5 T	x		fls. 63 - Documento de Habilitação SICAF - ASUS CONSTRUÇÃO S - LOTE 3 (0021623931)

SITUAÇÃO: Diligência

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4

Rio Branco - Acre, 19 de junho de 2026
Revisão do Orçamento - 1