



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018  
- www.see.ac.gov.br

**RELATÓRIO DE ANÁLISE N° 99/2026/SEE - DIAPRO**

**Processo n° 0014.018968.00164/2025-45**

**ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO N° 5381/2026/SEAD**, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através das propostas das empresas participantes do processo em questão, relatando o que se segue:

**1. OBJETO**

· **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 014/2026 - COMPRASGOV N.º 90014/2026 - SEE**

· **Contratação de empresa de engenharia para Reforma da Escola Estadual Vicente Celso Brandão localizada no município de Feijó - Acre.**

· **Município:** Feijó - Acre.

Conforme consta no Item 1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA 014/2026 (SEI n° 0019391262) segue os valores discriminados abaixo:

Valor Estimado: **R\$ 528.635,77 (Quinhentos e Vinte e Oito mil, Seiscentos e Trinta e Cinco reais e Setenta e Sete centavos).**

**2. PRELIMINARMENTE**

A presente análise da proposta da licitante foi analisada conforme o **ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.**

9.1. O julgamento das Propostas de Preços dar-se-á **conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo deste edital**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital e seus anexos.

9.2. A comissão de contratação realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto especificado e à compatibilidade do preço ou percentual de desconto, conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo, em relação ao estimado pela contratação.

9.3. Os custos unitários dos serviços e dos equipamentos apresentados pelos licitantes serão a base de cálculo para as suas propostas e, em caso de erro na transposição ou multiplicação dos dados, a proposta será corrigida, pela equipe técnica do órgão demandante, com base nos custos unitários apresentados, da seguinte forma:

9.3.1. Discrepância entre valor grafado na carta proposta com o da planilha orçamentária: prevalecerá o valor proposto na planilha;

9.3.2. Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, terá corrigido o seu produto;

9.3.3. Erro de adição será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total proposto pelo corrigido;

9.3.4. na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.

9.3.5. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.

9.4. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.

9.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

9.5.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.6. A comissão de contratação **poderá solicitar parecer do setor técnico do órgão demandante para orientar sua decisão.**

**9.7. Será desclassificada a proposta que:**

9.7.1. Não atender às especificações técnicas previstas neste edital e seus anexos;

9.7.2. Permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação;

9.7.3. Apresentar desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do edital;

9.7.4. Apresentar preço manifestamente inexequível.

9.7.5. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

9.8. Considera-se indícios de inexequibilidade da proposta:

9.8.1. em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;

9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;

9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentária adequada ao desconto ofertado, uma **declaração de exequibilidade da proposta**, informando:

**I - Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.**

9.8.2 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme disposto no Projeto Básico/Termo de referência - Anexo I do edital.

9.8.3 no caso de fornecimentos e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.9. A comissão de contratação por meio de diligência, deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

9.9.1. A inexequibilidade, só ficará comprovada quando, cumulativamente:

- 9.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 9.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 9.10. Em sede de diligência, somente será possível a aceitação de novos documentos quando:
- 9.10.1. necessários para complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e que se refiram a fato já existente à época da abertura do certame;
- 9.10.2. destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas.
- 9.11. A comissão de contratação, por meio de diligência, poderá encaminhar o processo para o órgão ou entidade demandante para que se manifeste a respeito da exequibilidade da proposta.
- 9.12. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais conste da proposta renúncia expressa à parcela ou à totalidade da remuneração.
- 9.13. Quando o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar for desclassificado, a comissão de contratação convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para negociação.
- 9.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes da comissão de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 9.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a comissão de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

### 3. OCORRÊNCIAS

Trata-se da análise de saneamento das propostas de preços apresentadas pela empresa participante da Concorrência n.º 014/2026, em atendimento à diligência instaurada conforme Relatório de Análise n.º 96 (SEI n.º 0021138572).

Inicialmente, foram analisados os seguintes documentos constantes nos autos do processo:

- a) Proposta de Preços Ajustada - LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA (SEI n.º 0021318970);
- b) Planilha Orçamentária Ajustada - LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA (SEI n.º 0021319920 e 0021319933).

Perfazendo a análise constatamos que a licitante apresentou uma proposta de **R\$ 358.629,79 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais, e setenta e nove centavos)** com desconto equivalente à **32,16 %** (SEI n.º 0021318970).

I - Planilha dos serviços de recursos próprios RP - Valor da proposta R\$ 41.254,56 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos);

II - Planilha dos serviços financiados pelo FNDE - Valor da proposta R\$ 317.375,23 (trezentos e dezessete mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos).

#### 1. Licitante: LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA

A empresa **LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA** apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e Composições de preços unitários para todos os itens.

Não ocorreram correções em sua planilha orçamentária, permanecendo inalterado o valor de **R\$ 358.629,79 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais, e setenta e nove centavos)**.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se na planilha orçamentária (SEI n.º 0021319933). O cronograma físico financeiro encontra-se na planilha orçamentária (SEI n.º 0021319933). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas- BDI para obras e serviços encontra-se na planilha orçamentária (SEI n.º 0021319933) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acordo n.º 2.622/2013-TCU e de acordo com a Lei n.º 13.161/2015.

Verificou-se que a empresa incluiu o serviço **"Mola Aérea Hidráulica para Portas - Fornecimento e Instalação"**, item que não constava na planilha orçamentária anteriormente apresentada.

Além disso, a licitante apresentou os **balanços patrimoniais** referentes aos dois últimos exercícios financeiros vigentes (2024 e 2025) e a **declaração de inclusão** da equipe técnica dos profissionais Lucas Santos Guerra - Arquiteto e Urbanista e Valnir dos Santos Almeida - Técnico em Segurança do Trabalho.

Dessa forma, constata-se que as pendências apontadas na análise anterior foram devidamente sanadas, passando a documentação apresentada a atender às exigências estabelecidas no instrumento convocatório quanto aos aspectos analisados.

Diante disso, sugere-se a **CLASSIFICAÇÃO** da licitante conforme análise de saneamento da proposta (SEI nº 0021345104 e 0021351595).

#### 4. CLASSIFICAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, sugere-se à **CLASSIFICAÇÃO** da licitante **LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA** de acordo com a tabela 01 abaixo.

| Colocação | Empresa                         | Valor da Proposta (R\$) | Diferença (R\$) | Desconto (%) | Situação     |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1         | LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA | 358.629,79              | 166.749,98      | 32,16        | CLASSIFICADA |

Tabela 01 – Classificação Final das Empresas Licitantes

#### 5. PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **LINEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA** por apresentar menores preços unitários e totais comparados aos orçados pela Administração, estarem de acordo no mercado local e sanarem as pendências anteriormente relatadas.

A planilha de análise dos preços unitários se encontra no arquivo **Análise de Saneamento da Proposta** (SEI nº 0021345104 e 0021351595).

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco - AC, 16 de Junho de 2026.

**Elaborado por:**

Jucilene da Silva Araújo  
Engenheira Civil  
CREA nº 21.996 D/AC

**Aprovado por:**

Ana Claudia Ramos da Cunha  
Chefe da Divisão de Avaliação e Projetos - DIAPRO  
Portaria SEE Nº 396/2025

**SEE** SECRETARIA DE ESTADO  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA



GOVERNO DO  
**ACRE**  
Trabalho para cuidar das pessoas



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA, Chefe de Divisão**, em 17/06/2026, às 10:21, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021339442** e o código CRC **03DE741B**.

---

Referência: Processo nº 0014.018968.00164/2025-45

SEI nº 0021339442

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <b>ESTADO DO ACRE</b><br>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |  | <b>PARÂMETROS</b><br>Data Base: 11/2025<br>RCI de Preço: 20,61%<br>RCI Orlamento: 19,51%<br>Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25% |  |
| Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão  |  |  |  |
| Município: POF  |  |  |  |
| Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista   |  |  |  |
| Data: 12/09/2026  |  |  |  |

**ANÁLISE DE SANEAMENTO DA PROPOSTA PLANILHA FNDE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRAS Nº 90014/2026.**

| ITEM  | CÓDIGO  | FONTE | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS FNDE   | UNO | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL |
|-------|---------|-------|--|-----|--------|----------------|----------|---------------|-------------|
|       |         |       |  |     |        | S/B.D.I        | C/B.D.I  |               |             |
| 1     |         |       | INSTALAÇÕES DO CANTINEIRO DE OBRAS, PGR, PCMSO E L.Y.CAT   |     |        |                |          |               | 39.463,01   |
| 1.1   |         |       | PLACA DE OBRA  |     |        |                |          |               |             |
| 1.1.1 | 103689  | SINAP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE AÇO Nº. 02/2026  | m²  | 6,00   | 465,20         | 562,08   | 3.372,48      |             |
| 1.2   |         |       | ISOLAMENTO DA OBRA   |     |        |                |          |               |             |
| 1.2.1 | 96459   | SINAP | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MANTA DE PVC Nº. 02/2026  | m²  | 238,25 | 65,71          | 103,54   | 24.688,41     |             |
| 1.3   |         |       | INSTALAÇÃO DE CANTINEIRO   |     |        |                |          |               |             |
| 1.3.1 | 8812801 | Preço | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MONTAGEM E EQUIPAMENTOS AF. 04/2018 REFERÊNCIA SINAP (SINAP) 920204  | m²  | 8,00   | 397,27         | 400,34   | 3.201,12      |             |
| 1.3.2 | 8812802 | Preço | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MONTAGEM AF. 04/2018 REFERÊNCIA SINAP (SINAP) 920204  | m²  | 4,00   | 918,84         | 1.110,05 | 4.440,20      |             |
| 1.3.3 | 8812803 | Preço | REI SINAP 92017 - PORTÃO DE CONCRETO TERMINAL DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTOS COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 200 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CRAMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 02/2026                                      | LN  | 1,00   | 193,90         | 193,28   | 193,28        |             |
| 1.4   |         |       | LOCAÇÃO DE OBRA  |     |        |                |          |               |             |
| 1.4.1 | 95059   | SINAP | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABRIOTO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEJADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 02/2024  | M   | 44,40  | 68,80          | 80,80    | 3.587,52      |             |
| 1.4.2 |         |       | PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2024   |     |        |                |          | 3.458,40      |             |
| 2.1   | 97622   | SINAP | REMEDIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 02/2023   | m²  | 19,32  | 44,40          | 78,18    | 1.510,44      |             |
| 2.2   | 98160   | Preço | REMEDIÇÃO DE BANDEJA EM MADEIRA OU GRÁFITO AF. 02/2023   | m²  | 4,11   | 24,72          | 29,92    | 122,97        |             |
| 2.3   | 97644   | SINAP | REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 02/2023   | m²  | 8,84   | 29,24          | 34,11    | 273,21        |             |
| 2.4   | 97644   | SINAP | REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 02/2023  | m²  | 22,48  | 10,94          | 13,21    | 296,70        |             |
| 2.5   | 97640   | SINAP | REAPROVEITAMENTO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 02/2023   | m²  | 109,88 | 2,23           | 2,89     | 295,04        |             |
| 3     |         |       | RETIRO DE CONCRETO   |     |        |                |          |               | 31.289,21   |
| 3.1   |         |       | FUNDIÇÕES  |     |        |                |          |               |             |
| 3.1.1 | 98023   | SINAP | REMOÇÃO DE CONCRETO DE FUNDAMENTO DO SUPORTE INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS AF. 02/2024  | m³  | 20,19  | 106,81         | 129,23   | 2.608,12      |             |
| 3.1.2 | 101817  | SINAP | REMOÇÃO DE CONCRETO DE FUNDAMENTO MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (CERTEJO DO BLOCO) AF. 02/2024  | m³  | 10,48  | 3,97           | 4,21     | 55,01         |             |
| 3.1.3 | 98025   | SINAP | FABRICAÇÃO E MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA PARA SUPORTE, EM MADEIRA SERRADA, 15x20 CM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 02/2024  | m²  | 1,60   | 140,20         | 189,20   | 1.810,73      |             |
| 3.1.4 | 98045   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 10 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 4,60   | 23,60          | 29,80    | 137,48        |             |
| 3.1.5 | 98046   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 12,5 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 49,10  | 19,67          | 23,78    | 1.156,82      |             |
| 3.1.6 | 98046   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 16 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 49,80  | 19,20          | 23,78    | 1.168,14      |             |
| 3.1.7 | 98045   | SINAP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 1,5 CM AF. 02/2022   | m²  | 13,48  | 62,71          | 75,75    | 1.019,00      |             |
| 3.1.8 | 94965   | SINAP | CONCRETO FCK + 28MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2024  | m³  | 2,07   | 897,52         | 1.084,29 | 2.244,48      |             |
| 3.1.9 | 103670  | SINAP | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMAENTAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022  | m²  | 2,07   | 337,08         | 420,30   | 842,30        |             |
| 3.2   |         |       | PILARES DE FUNDADO   |     |        |                |          |               |             |
| 3.2.1 | 92419   | SINAP | MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. RÉ-DRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, HERRIADA, 4 UTILIZAÇÕES AF. 02/2022   | m²  | 8,88   | 106,01         | 128,67   | 1.139,20      |             |
| 3.2.2 | 92765   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 10 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 17,40  | 17,23          | 20,31    | 362,00        |             |
| 3.2.3 | 92762   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 12,5 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 32,30  | 13,89          | 16,78    | 552,06        |             |
| 3.2.4 | 92763   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 16 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 28,70  | 11,72          | 14,15    | 377,81        |             |
| 3.2.5 | 103670  | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022   | m²  | 0,51   | 337,08         | 420,30   | 207,67        |             |
| 3.2.6 | 94965   | SINAP | CONCRETO FCK + 28MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2024  | m³  | 0,51   | 897,52         | 1.084,29 | 502,90        |             |
| 3.3   |         |       | PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2024   |     |        |                |          |               |             |
| 3.3.1 | 96237   | SINAP | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS AF. 02/2024  | m³  | 1,02   | 117,40         | 141,93   | 144,77        |             |
| 3.3.2 | 101817  | SINAP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (CERTEJO DO BLOCO) AF. 02/2024   | m³  | 2,92   | 3,57           | 4,31     | 12,59         |             |
| 3.3.3 | 98019   | SINAP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 1,5 CM AF. 02/2022   | m²  | 2,92   | 62,71          | 75,75    | 221,19        |             |
| 3.3.4 | 96336   | SINAP | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 15x20 CM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 02/2024   | m²  | 1,67   | 69,08          | 85,45    | 1.399,46      |             |
| 3.3.5 | 92759   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 10 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 17,40  | 17,23          | 20,31    | 362,00        |             |
| 3.3.6 | 92761   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 12,5 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 37,50  | 15,50          | 18,72    | 702,00        |             |
| 3.3.7 | 94965   | SINAP | CONCRETO FCK + 28MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2024  | m³  | 1,04   | 897,52         | 1.084,29 | 1.127,86      |             |
| 3.3.8 | 103670  | SINAP | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMAENTAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022  | m²  | 1,04   | 337,08         | 420,30   | 422,49        |             |
| 3.3.9 | 98019   | SINAP | REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO SAPATA, 2 DEMAS AF. 02/2023  | m²  | 16,53  | 57,16          | 69,24    | 1.141,23      |             |
| 3.4   |         |       | PILARES  |     |        |                |          |               |             |
| 3.4.1 | 92419   | SINAP | MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. RÉ-DRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, HERRIADA, 4 UTILIZAÇÕES AF. 02/2022   | m²  | 26,71  | 106,01         | 128,67   | 3.420,75      |             |
| 3.4.2 | 92759   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 10 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 31,90  | 17,23          | 20,31    | 663,94        |             |
| 3.4.3 | 92762   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 12,5 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 61,50  | 13,89          | 16,78    | 862,81        |             |
| 3.4.4 | 92763   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 16 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 48,10  | 11,72          | 14,15    | 597,42        |             |
| 3.4.5 | 98019   | SINAP | CONCRETO FCK + 28MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2024  | m³  | 1,58   | 897,52         | 1.084,29 | 1.888,08      |             |
| 3.4.6 | 103670  | SINAP | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMAENTAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022  | m²  | 1,58   | 337,08         | 420,30   | 671,16        |             |
| 3.5   |         |       | OBRA SUPERFÍCIES   |     |        |                |          |               |             |
| 3.5.1 | 96333   | SINAP | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 15x20 CM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 02/2024   | m²  | 14,39  | 92,50          | 111,74   | 1.607,34      |             |
| 3.5.2 | 92759   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 10 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 16,90  | 17,23          | 20,31    | 351,89        |             |
| 3.5.3 | 92761   | SINAP | AMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CALDE DE 12,5 MM, MONTAGEM AF. 02/2022  | KG  | 37,90  | 15,50          | 18,72    | 705,49        |             |
| 3.5.4 | 94965   | SINAP | CONCRETO FCK + 28MPa, TRACO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2024  | m³  | 0,82   | 897,52         | 1.084,29 | 899,12        |             |
| 3.5.5 | 103670  | SINAP | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMAENTAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022  | m²  | 0,82   | 337,08         | 420,30   | 353,90        |             |
| 4     |         |       | VEDAÇÕES   |     |        |                |          |               | 38.293,29   |
| 4.1   |         |       | VEDAÇÃO DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X18 CM  |     |        |                |          |               |             |
| 4.1.1 | 89338   | SINAP | ESPRESSURA COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF. 12/2016  | m³  | 88,77  | 11,90          | 13,55    | 1.195,25      |             |
| 4.1.2 | 102922  | SINAP | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400 L AF. 10/2022   | m²  | 223,08 | 5,84           | 7,25     | 1.619,57      |             |
| 4.1.3 | 87792   | SINAP | REMOÇÃO DE ALVENARIA EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L AF. 02/2022  | m²  | 223,08 | 54,20          | 65,50    | 14.610,43     |             |
| 4.2   |         |       | VEDAÇÃO MANUFATURADA EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS, ESPESURA DE 10 CM) AF. 08/2022   |     |        |                |          |               |             |
| 4.2.1 | 103023  | SINAP | VEDAÇÃO MANUFATURADA EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS, ESPESURA DE 10 CM) AF. 08/2022   | M   | 42,00  | 78,61          | 94,96    | 4.078,76      |             |
| 4.3   |         |       | VEDAÇÃO MANUFATURADA EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS, ESPESURA DE 10 CM) AF. 08/2022   |     |        |                |          |               | 47.759,89   |
| 5     |         |       | RETIRO DE CONCRETO   |     |        |                |          |               |             |
| 5.1   | 91131   | SINAP | RETIRO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OGG, LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 90X210 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRACIDAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTE, TÉCNICA COM ESCALADA PLANO AF. 12/2019           | LN  | 2,00   | 1.162,20       | 1.428,23 | 2.856,46      |             |
| 5.2   | 91134   | SINAP | RETIRO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OGG, LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 90X210 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRACIDAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTE, TÉCNICA COM ESCALADA PLANO AF. 12/2019           | LN  | 5,00   | 1.068,18       | 1.290,40 | 6.452,00      |             |
| 5.3   | 881077  | SINAP | RETIRO DE PORTA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA PARA BANHEIROS, COM CILINDRO DE ABRIR 1 PÓ, INCLUSIVE TRANQUETA SIMPLES TIPO LINQUETA, QUANTIDADE, MOLDEIRA, ACESSÓRIOS, FIXADA COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019 | LN  | 12,00  | 837,07         | 1.011,28 | 12.135,12     |             |
| 5.4   | 91133   | SINAP | RETIRO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OGG, LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 100X210 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRACIDAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTE, TÉCNICA COM ESCALADA PLANO AF. 12/2019          | LN  | 1,00   | 1.014,62       | 1.225,76 | 1.225,76      |             |
| 5.5   | 103689  | SINAP | RETIRO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OGG, LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 100X210 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRACIDAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTE, TÉCNICA COM ESCALADA PLANO AF. 12/2019          | LN  | 4,80   | 871,98         | 1.053,31 | 5.055,31      |             |
| 5.6   | 881076  | Preço | FERRILHO COM FICHO - TIPO HINOZUO, EM AÇO GALVANIZADO, ZINCO, DE 20MM DE DIÂMETRO, COM COMPRIMENTO DE 2' A 4' E ESPESURA MÁXIMA DA CHAPA DE 0,30MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019  | LN  | 20,00  | 11,40          | 13,88    | 277,60        |             |
| 5.7   | 94570   | SINAP | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM LAÇOS DO BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZARI E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019                                 | m²  | 2,16   | 382,26         | 461,80   | 997,49        |             |

| LINEAR ARQUITETURA - SANEAMENTO |         |         |           |          |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| VALORES PROPOSTOS               |         |         |           | VARIACÃO |
| QUANT.                          | S/B.D.I | C/B.D.I | TOTAL     | %        |
| 6                               | 257,90  | 311,56  | 1.869,36  | -44,57%  |
| 238,25                          | 58,09   | 70,17   | 16.718,00 | -32,23%  |
| 8                               | 204,52  | 247,08  | 1.976,64  | -38,25%  |
| 4                               | 676,58  | 696,56  | 2.786,24  | -37,25%  |
| 1                               | 128,13  | 154,79  | 154,79    | -19,91%  |
| 44,4                            | 50,10   | 60,52   | 2.687,08  | -25,10%  |
| 19,32                           | 55,40   | 66,92   | 1.292,89  | -14,40%  |
| 4,11                            | 21,15   | 25,55   | 108,01    | -14,61%  |
| 8,84                            | 24,30   | 29,35   | 209,75    | -13,96%  |
| 22,48                           | 9,41    | 11,36   | 258,14    | -14,01%  |
| 109,88                          | 1,91    | 2,30    | 252,26    | -14,50%  |
| 20,19                           | 91,83   | 110,93  | 2.239,07  | -14,03%  |
| 13,48                           | 3,10    | 3,74    | 55,34     | -13,23%  |
| 9,5                             | 114,76  | 138,64  | 1.317,08  | -18,23%  |
| 4,6                             | 16,85   | 20,35   | 93,61     | -29,34%  |
| 49,10                           | 12,63   | 15,45   | 748,77    | -35,82%  |
| 56                              | 10,78   | 13,62   | 728,12    | -37,58%  |
| 13,48                           | 39,50   | 47,71   | 642,17    | -37,02%  |
| 2,07                            | 498,83  | 602,63  | 1.247,44  | -44,42%  |
| 2,07                            | 291,10  | 351,67  | 727,95    | -13,64%  |
| 8,88                            | 71,72   | 85,64   | 729,36    | -32,35%  |
| 17,4                            | 11,05   | 13,34   | 232,11    | -35,90%  |
| 32,9                            | 7,82    | 9,44    | 310,57    | -43,74%  |
| 2                               |         |         |           |          |

**ESTADO DO ACRE**  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Objeto:** Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão  
**Município:** Fátima  
**Edição:** Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista  
**Data:** 12/06/2026

**PARÂMETROS**  
Data Base: 11/2025  
Índice de Serviço: 20,611%  
Diferencial: 19,551%  
Enc. Sociais Não Desonorados: 114,25%

**SNAPS/BC**

**ANÁLISE DE SANEAMENTO DA PROPOSTA PLANILHA FNDE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - ENC. SOCIALS 90014/2026.**

| ITEM | CÓDIGO     | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS FNDE  | UNO | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO |            | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL | VALORES PROPÓSITOS | VARIAÇÃO |          | DIFERENÇA TOTAL |         |               |
|------|------------|---------|---|-----|----------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------------|---------|---------------|
|      |            |         |   |     |          | S/ B.O.D.I     | C/ B.O.D.I |               |             |                    | %        | %        |                 |         |               |
| 5.8  | 94073      | SNAPS   | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUÍVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019   | m²  | 12,00    | 424,48         | 512,79     | 6.155,48      |             | 12                 | 225,67   | 272,63   | 3.271,56        | -46,83% | R\$ 2.861,92  |
| 5.9  | SEE12659   | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA PASSA PRATO COM PARTE SUPERIOR FIXA E INFERIOR DE FORTE TELA INCLINADA PARA VIDROS. BATERIA COM ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUÍVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019  | m²  | 2,60     | 529,67         | 639,89     | 2.303,80      |             | 3,6                | 290,50   | 350,95   | 1.263,42        | -45,15% | R\$ 1.040,18  |
| 5.10 | SEE1019    | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO PARA PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | LN  | 1,00     | 495,80         | 490,34     | 490,34        |             | 1                  | 225,60   | 272,54   | 272,54          | -44,41% | R\$ 217,70    |
| 5.11 | SEE1194    | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO PARA PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | LN  | 3,00     | 339,23         | 397,80     | 960,40        |             | 3                  | 234,08   | 292,79   | 848,37          | -1,74%  | R\$ 15,00     |
| 5.12 | COMP-SE935 | Próprio | GRANDE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²  | 20,91    | 289,23         | 348,31     | 7.273,18      |             | 20,91              | 165,07   | 199,42   | 4.169,87        | -42,75% | R\$ 3.113,29  |
| 5.13 | SEE438     | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO PARA PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019  | m²  | 14,16    | 91,40          | 117,66     | 1.666,07      |             | 14,16              | 69,48    | 85,93    | 1.188,44        | -28,87% | R\$ 477,63    |
| 6    |            |         | <b>INSTALAÇÕES DE PINTURAS, REVESTIMENTOS E OUTROS</b>  |     |          |                |            |               |             |                    |          |          |                 |         |               |
| 6.1  | SEE1005    | Próprio | PINTALEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP. 5 CM, REVESTIDA COM CERÂMICA 20X20 COM MASSA E BATERIA PARA PINTAR INTERIORES   | m²  | 20,34    | 402,10         | 485,77     | 9.880,56      |             | 20,34              | 266,56   | 326,65   | 6.623,72        | -32,96% | R\$ 3.256,84  |
| 6.2  | COMP-SE935 | Próprio | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EMBANDEIRA DE MARMORE GRANTO OU OUTRO TIPO DE PIAQUETE INTERIORE   | LN  | 16,00    | 302,08         | 364,84     | 5.839,04      |             | 16,00              | 157,18   | 189,88   | 3.038,08        | -47,97% | R\$ 2.800,96  |
| 6.3  | SEE0598    | Próprio | BANDEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAL# 8899  | m²  | 15,91    | 1.424,01       | 1.729,88   | 25.224,72     |             | 15,91              | 799,14   | 966,44   | 15.360,15       | -46,15% | R\$ 14.164,67 |
| 6.4  | 102327     | Próprio | CONTRATELHA DE ARGAMASSA TRACO E CORTEADO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3 CM. AF. 02/2021  | m²  | 26,40    | 411,23         | 496,80     | 13.118,08     |             | 26,40              | 263,26   | 318,15   | 8.399,16        | -36,97% | R\$ 4.719,50  |
| 6.5  | SEE02465   | Próprio | ARGAMASSA COLANTE ACETIL - EXCLUÍVE FERRAGENS. AF. 01/2021  | m³  | 1,00     | 3.174,11       | 3.834,64   | 3.834,64      |             | 1                  | 1.994,15 | 2.405,13 | 2.405,13        | -37,17% | R\$ 1.425,51  |
| 6.6  | SEE5514    | Próprio | GRANITO, VALVULA, SF242 E TORNEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²  | 12,98    | 329,97         | 398,63     | 5.174,22      |             | 12,98              | 182,48   | 220,45   | 2.861,44        | -44,70% | R\$ 3.212,78  |
| 7    |            |         | <b>REVESTIMENTOS</b>  |     |          |                |            |               |             |                    |          |          |                 |         |               |
| 7.1  | SEE1008    | Próprio | REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO - REFERÊNCIA SINAL# 7380102   | m²  | 109,68   | 86,44          | 44,14      | 4.841,28      |             | 109,68             | 31,06    | 37,42    | 4.115,19        | -15,00% | R\$ 728,09    |
| 7.2  | 81920      | Próprio | CONTRATELHA DE ARGAMASSA TRACO E CORTEADO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3 CM. AF. 02/2021  | m²  | 119,34   | 91,10          | 49,84      | 6.232,61      |             | 119,34             | 36,33    | 45,68    | 5.093,43        | -38,16% | R\$ 3.145,80  |
| 7.3  | 87251      | SNAPS   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERIORES. AF. 02/2021   | m²  | 92,71    | 63,01          | 76,12      | 7.057,09      |             | 92,71              | 36,74    | 44,38    | 4.114,46        | -41,70% | R\$ 2.942,63  |
| 7.4  | 87252      | SNAPS   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERIORES. AF. 02/2021   | m²  | 17,06    | 72,53          | 87,82      | 1.494,80      |             | 17,06              | 44,97    | 54,32    | 926,69          | -38,00% | R\$ 568,11    |
| 7.5  | 87249      | SNAPS   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERIORES. AF. 02/2021   | m²  | 9,57     | 64,32          | 101,88     | 974,90        |             | 9,57               | 54,77    | 66,16    | 633,15          | -35,00% | R\$ 341,65    |
| 7.6  | 87247      | SNAPS   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERIORES. AF. 02/2021   | m²  | 217,58   | 74,05          | 90,18      | 19.921,36     |             | 217,58             | 49,11    | 59,32    | 12.906,84       | -34,22% | R\$ 6.714,52  |
| 8    |            |         | <b>FORROS</b>   |     |          |                |            |               |             |                    |          |          |                 |         |               |
| 8.1  | SEE12659   | Próprio | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 62X625 MM, EL-15MM, COM ACABAMENTO LISO, FIXAÇÃO COM PERIS "T" TRABETE E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAL# 9013  | m²  | 55,15    | 297,53         | 323,20     | 17.824,48     |             | 55,15              | 148,76   | 179,71   | 9.911,00        | -44,40% | R\$ 7.913,48  |
| 8.2  | SEE 125    | Próprio | FORRO DE GESSO ACABAMENTO COM ACABAMENTO RODAFORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m²  | 71,90    | 299,27         | 361,54     | 26.404,62     |             | 71,90              | 226,46   | 273,58   | 19.560,97       | -24,33% | R\$ 6.843,65  |
| 9    |            |         | <b>PINTURAS</b>   |     |          |                |            |               |             |                    |          |          |                 |         |               |
| 9.1  | SEE406     | Próprio | LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA  | m²  | 1.098,00 | 2,84           | 3,43       | 3.768,14      |             | 1.098              | 2,39     | 2,88     | 3.162,24        | -16,03% | R\$ 603,90    |
| 9.2  | 88485      | SNAPS   | PISO SELADOR ACQUILADO, APLICADO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2021  | m²  | 1.281,89 | 4,64           | 5,60       | 7.178,56      |             | 1.281,89           | 3,35     | 4,04     | 5.179,83        | -27,86% | R\$ 1.999,75  |
| 9.3  | 88485      | SNAPS   | PINTURA LATEX ACQUILADA, APLICADA MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2021  | m²  | 1.281,89 | 14,86          | 17,92      | 23.009,83     |             | 1.281,89           | 10,93    | 13,21    | 15.923,68       | -32,53% | R\$ 7.486,25  |
| 9.4  | 88487      | SNAPS   | EMBOSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICADA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO DE PAREDE. AF. 04/2021   | m²  | 606,10   | 1,90           | 2,04       | 14.970,64     |             | 606,10             | 1,45     | 16,66    | 11.309,82       | -22,88% | R\$ 3.260,82  |
| 9.5  | 96135      | SNAPS   | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACQUILADA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 02/2021  | m²  | 675,79   | 33,78          | 39,80      | 26.937,25     |             | 675,79             | 25,16    | 30,29    | 20.537,25       | -23,26% | R\$ 6.224,03  |
| 9.6  | 106439     | SNAPS   | PINTURA LATEX ACQUILADA, APLICADA MANUAL, EM TETO DE CASAS. AF. 04/2021   | m²  | 17,50    | 13,76          | 16,66      | 1.155,44      |             | 17,50              | 10,16    | 12,37    | 877,30          | -24,07% | R\$ 278,14    |
| 9.7  | 102222     | Próprio | PINTURA TELA DE ACABAMENTO DE PINTURA ESMALTADA BRILHANTE EMBANDEIRA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 |     |          |                |            |               |             |                    |          |          |                 |         |               |


| ESTADO DO ACRE<br>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |           | PARÂMETROS                   |  | SNAPP/SBC |        |  |               |             |          |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------|--------|--|---------------|-------------|----------|
| Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão   |           | Data Base:                   | 11/2025  |           |        |  |               |             |          |
| Município: PIFI  |           | Ed de Serviço:               | 20,81%   |           |        |  |               |             |          |
| Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista  |           | RDI (Diferencial):           | 13,51%   |           |        |  |               |             |          |
| Data: 12/09/2025   |           | Enc. Sociais Não Desonerado: | 14,22%   |           |        |  |               |             |          |
| <b>ANÁLISE DE SANEAMENTO DA PROPOSTA PLANILHA FNDE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.</b> |           |                              |  |           |        |  |               |             |          |
| ITEM   | CÓDIGO    | FONTE                        | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS FNDE   | UNO       | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO   | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL |          |
|  |           |                              |  |           |        | S/ B.O.D.I   | C/ B.O.D.I    |             |          |
| 10.3.2.3   | 89778     | SNAPV                        | LAVIA SIMPLES P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022           | LN        | 8,00   | 28,82  | 24,91         | 199,29      |          |
| 10.3.2.3   | 89783     | SNAPV                        | LAVIA SIMPLES P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022           | LN        | 16,00  | 10,70  | 12,22         | 206,71      |          |
| 10.3.2.3   | 89714     | SNAPV                        | LUBO P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022                                    | M         | 11,19  | 43,10  | 52,06         | 582,56      |          |
| 10.3.2.3   | 89712     | SNAPV                        | LUBO P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 MM, JUNTA SOLDADIEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022                   | M         | 38,92  | 30,98  | 37,40         | 1.081,81    |          |
| 10.3.2.3   | 89711     | SNAPV                        | LUBO P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022                    | M         | 13,52  | 24,40  | 29,47         | 397,85      |          |
| 10.3.2.3   | 89782     | SNAPV                        | LUBO P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 MM, JUNTA SOLDADIEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022                   | LN        | 6,00   | 17,16  | 20,73         | 124,38      |          |
| 10.3.2.3   | 89796     | SNAPV                        | TE. P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 X 103 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022               | LN        | 12,00  | 52,57  | 63,50         | 762,00      |          |
| 10.3.2.3   | 100444    | SNAPV                        | TE. P.VC. SERIE NORMAL, ESQOTO PREHAL, DN 103 X 103 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 09/2022               | LN        | 2,00   | 49,24  | 59,48         | 118,96      |          |
| 10.3.2.17  | 53343     | SBC                          | ANEL VEDADO 100MM PARA SADA VAZO SANITARIO   | LN        | 14,00  | 19,44  | 23,48         | 308,72      |          |
| <b>11.621,34</b>   |           |                              |  |           |        |  |               |             |          |
| 11.1   |           |                              | INSTALACOES ELETRICAS  |           |        |  |               |             |          |
| 11.1.1   |           |                              | DISJUNTORES E PROTECOES  |           |        |  |               |             |          |
| 11.1.1   | 93653     | SNAPV                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 8,00   | 12,49  | 15,08         | 100,64      |          |
| 11.1.2   | 93654     | SNAPV                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 3,00   | 12,49  | 15,08         | 45,24       |          |
| 11.1.3   | 93655     | SNAPV                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 1,00   | 13,47  | 16,27         | 16,27       |          |
| 11.1.4   | 93657     | SNAPV                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 1,00   | 16,14  | 19,49         | 19,49       |          |
| 11.1.5   | 93659     | SNAPV                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 1,00   | 28,32  | 31,79         | 31,79       |          |
| 11.1.6   | SEI-003   | Projeto                      | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAO. REF. SINAPV   | LN        | 1,00   | 61,73  | 74,87         | 74,87       |          |
| 11.1.7   | 101877    | Projeto                      | QUADRO DE DISTRIBUICOES DE ENERGIA DA PIV DE EMBITUR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES E INSTALAO. AF. 07/2020   | LN        | 1,00   | 102,30   | 123,69        | 123,69      |          |
| 11.1.8   | COMB-3364 | Projeto                      | QUADRO DE DISTRIBUICOES DE ENERGIA DA PIV DE EMBITUR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES E INSTALAO. REF. DE SINAPV (SINAPV)  | LN        | 1,00   | 187,67   | 226,72        | 226,72      |          |
| 11.8   |           |                              | BARRAMENTO   |           |        |  |               |             |          |
| 11.2.1   | 91924     | SNAPV                        | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 40970 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020  | M         | 196,10 | 3,49   | 4,21          | 825,58      |          |
| 11.2.2   | 91926     | SNAPV                        | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 40970 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020  | M         | 217,80 | 5,09   | 6,14          | 1.337,29    |          |
| 11.2.3   | 91928     | SNAPV                        | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 40970 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020  | M         | 222,00 | 7,90   | 9,54          | 2.117,88    |          |
| 11.3   |           |                              | ELETRODUTOS  |           |        |  |               |             |          |
| 11.3.1   | SEI12677  | Projeto                      | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAO.  | M         | 164,33 | 11,34  | 13,69         | 2.232,48    |          |
| 11.4   |           |                              | INTERFLORES E CHAMAS   |           |        |  |               |             |          |
| 11.4.1   | 91963     | SNAPV                        | INTERFLORES (SIMPLES) (2 MÓDULOS), 10A/20V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 9,00   | 38,28  | 46,22         | 415,98      |          |
| 11.4.2   | 91969     | SNAPV                        | INTERFLORES (SIMPLES) (2 MÓDULOS), 10A/20V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 1,00   | 58,68  | 70,89         | 70,89       |          |
| 11.4.3   | 92001     | SNAPV                        | TOMADA BAIXA DE EMBITUR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 6,00   | 43,62  | 52,69         | 316,14      |          |
| 11.4.4   | 92008     | SNAPV                        | TOMADA BAIXA DE EMBITUR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 2,00   | 62,67  | 75,71         | 151,42      |          |
| 11.4.5   | 91966     | SNAPV                        | TOMADA MIDA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 14,00  | 44,67  | 53,86         | 755,44      |          |
| 11.4.6   | 91992     | SNAPV                        | TOMADA ALTA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 5,00   | 56,03  | 67,68         | 338,40      |          |
| 11.4.7   | 91941     | SNAPV                        | CAXXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 8,00   | 12,69  | 15,33         | 122,64      |          |
| 11.4.8   | 91940     | SNAPV                        | CAXXA RETANGULAR 4" X 2" MIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020  | LN        | 24,00  | 20,12  | 24,30         | 583,50      |          |
| 11.4.9   | 91939     | SNAPV                        | CAXXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020  | LN        | 5,00   | 38,28  | 42,82         | 213,10      |          |
| 11.5   |           |                              | LUMINARIAS   |           |        |  |               |             |          |
| 11.5.1   | 100372    | SNAPV                        | LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBROPOR, COM LED 1213 W - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2024   | LN        | 19,00  | 33,29  | 40,21         | 763,99      |          |
| 11.5.2   | 91936     | SNAPV                        | LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBROPOR, COM LED 1213 W - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 09/2020   | LN        | 19,00  | 18,63  | 22,50         | 427,50      |          |
| 12   |           |                              | EQUIPAMENTOS ELETRICOS   |           |        |  |               |             |          |
| 12.1   | SEI12753  | Projeto                      | INSTALACAO DE AR SPLIT COM FILTRO 94 BRANCO E 96 AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAO  | LN        | 4,00   | 431,74   | 518,8         | 2.086,30    |          |
| 12.2   | SEI2049   | Projeto                      | COIFA EM ACO INOX, INCLUI CONEXOES EM INOX E EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAO  | LN        | 1,00   | 7.736,50   | 9.346,97      | 9.346,97    |          |
| 13   |           |                              | INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E FUMOS   |           |        |  |               |             |          |
| 13.1   | SEI1167   | Projeto                      | SINALIZACAO DO EXTINTOR DE PAREDE EMERGENCIAS DE 2000ML - REFERENCIA ORSE COMPOSICAO 0137  | LN        | 6,00   | 30,40  | 36,72         | 220,32      |          |
| 13.2   | SEI0247   | Projeto                      | SINALIZADOR DE SOLO ADEQUADO PARA CASA DE INCENDIO EXTINTOR  | LN        | 8,00   | 60,00  | 72,54         | 495,24      |          |
| 13.3   | SEI1166   | Projeto                      | EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PIS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAO - REFERENCIA SINAPV COMPOSICAO 01898   | LN        | 6,00   | 162,01   | 194,73        | 1.174,32    |          |
| 14   |           |                              | LUMINARIAS   |           |        |  |               |             |          |
| 14.1   | 60082     | SBC                          | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURANCA  | LN        | 21,00  | 113,89   | 144,79        | 3.040,59    |          |
| 14.2   | 93918     | SBC                          | PLACA FOTOLUCEMINESCENTE RIGIDA EM PVC 29x19x3mm   | LN        | 24,00  | 15,89  | 19,00         | 461,50      |          |
| 14.3   | 104888    | Projeto                      | RECEBER/INDICADOR  | LN        | 49,50  | 252,89   | 305,51        | 15.122,75   |          |
| 14.2   | SEI297    | Projeto                      | PLACA DE ACO GALVANIZADA BOLA Ø30 18 E 1,25 MM   | M         | 0,71   | 187,18   | 201,94        | 143,38      |          |
| 14.3   | SEI078    | Projeto                      | RIT BARRA DE APOIO LATERAL 10 LAVA TORO CENTRALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAO   | LN        | 4,00   | 303,00   | 363,12        | 1.454,48    |          |
| 14.4   | 100987    | SNAPV                        | BARRA DE APOIO P/RELE, ETACAO/COMPO. COMPRIENTO 70 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 01/2020  | LN        | 2,00   | 294,23   | 353,98        | 711,16      |          |
| 14.5   | 100970    | SNAPV                        | BARRA DE APOIO P/RELE, ETACAO/COMPO. COMPRIENTO 80 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 01/2020  | LN        | 4,00   | 306,98   | 370,56        | 1.483,44    |          |
| 14.6   | SEI12645  | Projeto                      | ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIOS. REF. SBC 0086111   | LN        | 2,00   | 289,88   | 350,50        | 700,40      |          |
| 15   |           |                              | SERVICOES FINAN  |           |        |  |               |             |          |
| 15.1   | SEI53     | Projeto                      | LIMPEZA FINAL DA OBRA REF. 3037  | LN        | 1      | 1.229,03   | 4,82          | 5,82        | 7.374,87 |
| 15.1   | 100081    | SNAPV                        | CARGA, MANOBRAS E DE CARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCADARIA NORMAL GA C/ABRIMO DE 0,80 M X 1,11 MP/2 E DE GRUVA LIVRE (UNIDADE: KG) AF. 07/2020 | LN        | 19,32  | 10,26  | 12,39         | 239,37      |          |
| <b>TOTAL SEM SBC:</b>  |           |                              |  |           |        | <b>408.767,13</b>  |               |             |          |
| <b>TOTAL COM SBC:</b>  |           |                              |  |           |        | <b>484.129,21</b>  |               |             |          |
| <b>O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:</b>  |           |                              |  |           |        | <b>QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS</b> |               |             |          |

Rio Branco - Acre, 22 de Junho de 2026  
Análise de Documento - 02/24

| VALORES PROPOSTOS |            |            |                   |                | VARIAÇÃO        |                   |
|-------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| QUANT.            | S/ B.O.D.I | C/ B.O.D.I | TOTAL             | %              | DIFERENÇA TOTAL |                   |
| 8                 | 13,32      | 16,09      | 126,72            | -26,41%        | R\$             | 70,56             |
| 16                | 7,41       | 8,95       | 143,20            | -20,79%        | R\$             | 63,52             |
| 11,19             | 31,42      | 37,05      | 434,66            | -27,10%        | R\$             | 157,94            |
| 28,92             | 22,55      | 27,34      | 787,78            | -27,17%        | R\$             | 293,63            |
| 13,5              | 18,63      | 22,50      | 303,75            | -23,65%        | R\$             | 94,10             |
| 6                 | 12,35      | 14,92      | 85,52             | -20,03%        | R\$             | 34,84             |
| 12                | 32,55      | 39,32      | 471,84            | -20,08%        | R\$             | 290,16            |
| 2                 | 30,31      | 36,61      | 73,22             | -20,46%        | R\$             | 45,74             |
| 14                | 18,07      | 21,43      | 305,62            | -7,03%         | R\$             | 23,10             |
| 8                 | 7,23       | 8,73       | 69,84             | -42,11%        | R\$             | 50,80             |
| 3                 | 7,23       | 8,73       | 26,19             | -42,11%        | R\$             | 19,05             |
| 1                 | 7,98       | 9,64       | 9,64              | -40,75%        | R\$             | 6,63              |
| 1                 | 10,21      | 12,33      | 12,33             | -36,74%        | R\$             | 7,16              |
| 1                 | 17,34      | 20,94      | 20,94             | -34,13%        | R\$             | 10,16             |
| 1                 | 39,94      | 48,25      | 48,25             | -35,30%        | R\$             | 28,32             |
| 1                 | 68,83      | 82,79      | 82,79             | -33,07%        | R\$             | 40,90             |
| 1                 | 165,64     | 200,10     | 200,10            | -17,47%        | R\$             | 26,62             |
| 196,1             | 2,29       | 2,76       | 541,23            | -34,44%        | R\$             | 284,35            |
| 217,8             | 3,24       | 3,91       | 851,59            | -36,32%        | R\$             | 485,70            |
| 222               | 4,90       | 5,91       | 1.312,02          | -38,05%        | R\$             | 805,86            |
| 184,33            | 9,33       | 11,27      | 2.077,39          | -17,68%        | R\$             | 446,09            |
| 9                 | 27,35      | 33,04      | 297,36            | -28,52%        | R\$             | 216,67            |
| 1                 | 41,50      | 50,13      | 50,13             | -29,28%        | R\$             | 20,76             |
| 6                 | 30,34      | 36,65      | 219,30            | -30,44%        | R\$             | 96,24             |
| 2                 | 43,97      | 53,12      | 106,24            | -29,84%        | R\$             | 45,18             |
| 14                | 32,45      | 39,20      | 548,80            | -27,55%        | R\$             | 206,64            |
| 5                 | 42,37      | 51,18      | 255,90            | -24,38%        | R\$             | 82,50             |
| 8                 | 10,04      | 12,12      | 96,96             | -20,94%        | R\$             | 55,68             |
| 24                | 16,54      | 19,98      | 478,52            | -17,78%        | R\$             | 210,64            |
| 5                 | 29,78      | 35,97      | 179,85            | -15,60%        | R\$             | 33,25             |
| 19                | 24,33      | 29,39      | 558,41            | -26,91%        | R\$             | 205,58            |
| 19                | 14,28      | 17,25      | 327,75            | -23,33%        | R\$             | 99,75             |
| 4                 | 272,33     | 329,00     | 1.316,00          | -36,92%        | R\$             | 770,33            |
| 1                 | 4.092,04   | 4.943,59   | 4.943,59          | -47,11%        | R\$             | 4.403,38          |
| 6                 | 17,52      | 21,16      | 128,96            | -42,37%        | R\$             | 93,36             |
| 6                 | 33,00      | 39,86      | 239,16            | -45,05%        | R\$             | 196,08            |
| 6                 | 93,56      | 113,02     | 678,12            | -42,25%        | R\$             | 496,20            |
| 21                | 68,95      | 83,29      | 1.749,09          | -42,49%        | R\$             | 1.291,50          |
| 35                | 9,00       | 11,98      | 418,60            | -36,72%        | R\$             | 242,90            |
| 49,5              | 149,22     | 180,27     | 8.923,36          | -40,99%        | R\$             | 6.199,39          |
| 0,71              | 110,04     | 132,93     | 94,38             | -34,17%        | R\$             | 49,00             |
| 4                 | 170,97     | 206,54     | 826,16            | -43,59%        | R\$             | 588,32            |
| 2                 | 166,43     | 201,08     | 402,12            | -43,44%        | R\$             | 309,04            |
| 4                 | 173,71     | 209,01     | 836,04            | -43,64%        | R\$             | 647,40            |
| 2                 | 176,75     | 213,53     | 427,06            | -39,03%        | R\$             | 273,34            |
| 1226,03           | 3,71       | 4,48       | 5.492,61          | -23,02%        | R\$             | 3.842,88          |
| 19,32             | 6,19       | 7,47       | 144,32            | -39,71%        | R\$             | 95,05             |
| R\$               |            |            | <b>317.375,23</b> | <b>-34,44%</b> | R\$             | <b>166.749,39</b> |

TOTAL PROPOSTA: 317.375,23  
DIFERENÇA (R\$): 166.749,39

| CONFERENCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA LINEAR ARQUITETURA - S |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|

|  <b>ESTADO DO ACRE</b><br>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA     |        | <b>PARÂMETROS</b><br>Data-base: 11/2025<br>BDI de Serviços: 20,81%<br>BDI Diferenciado: 13,51%<br>Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25% |  | <b>SINAPI</b><br>11/2025 |        |                |          |               |                  |
|---|--------|--|--|--------------------------|--------|----------------|----------|---------------|------------------|
| Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão<br>Município: Feijó<br>Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista<br>Data: 29/05/2026 |        |  |  |                          |        |                |          |               |                  |
| <b>ANÁLISE DA PROPOSTA PLANILHA RP CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.</b>  |        |  |  |                          |        |                |          |               |                  |
| ITEM  | CÓDIGO | FONTE  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                | UND                      | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL | CUSTO TOTAL      |
|   |        |  |  |                          |        | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |                  |
| 1   |        |  | <b>PROGRAMAS DE TRABALHO</b>                               |                          |        |                |          |               | <b>9.181,56</b>  |
| 1.1   | CP0071 | Próprio  | LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO | UN                       | 1,00   | 1.800,00       | 2.174,58 | 2.174,58      |                  |
| 1.2   | CP0070 | Próprio  | PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE               | UN                       | 1,00   | 1.800,00       | 2.174,58 | 2.174,58      |                  |
| 1.3   | CP0069 | Próprio  | PR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS                   | UN                       | 1,00   | 1.800,00       | 2.174,58 | 2.174,58      |                  |
| 1.4   | CP0072 | Próprio  | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  | UN                       | 1,00   | 2.200,00       | 2.657,82 | 2.657,82      |                  |
| 2   |        |  | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                 |                          |        |                |          |               | <b>35.329,00</b> |
| 2.1   | SEE890 | Próprio  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (EXECUÇÃO DE 03 MESES)         | %                        | 100,00 | 292,44         | 353,29   | 35.329,00     |                  |
| <b>TOTAL SEM BDI:</b>   |        |  |  |                          |        |                |          |               | <b>36.844,00</b> |
| <b>TOTAL COM BDI:</b>   |        |  |  |                          |        |                |          |               | <b>44.510,56</b> |
| <b>O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:</b><br>(QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)                                    |        |  |  |                          |        |                |          |               |                  |
| Rio Branco - Acre, 29 de maio de 2026<br>Revisão do Orçamento - REV01   |        |  |  |                          |        |                |          |               |                  |

| LINEAR ARQUITETURA     |          |          |           |          |                  |
|------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------------|
| VALORES PROPOSTOS      |          |          |           | VARIACÃO |                  |
| QUANT.                 | S/ B.D.I | C/ B.D.I | TOTAL     | %        | DIFERENÇA TOTAL  |
| 1                      | 1.800,00 | 2.174,58 | 2.174,58  |          |                  |
| 1                      | 1.800,00 | 2.174,58 | 2.174,58  |          |                  |
| 1                      | 1.800,00 | 2.174,58 | 2.174,58  |          |                  |
| 1                      | 2.200,00 | 2.657,82 | 2.657,82  |          |                  |
| 100                    | 285,49   | 320,73   | 32.073,00 | -9,22%   | 3.256,00         |
| R\$                    |          |          | 41.254,56 | -7,32%   | 3.256,00         |
| <b>TOTAL PROPOSTA</b>  |          |          |           |          | <b>41.254,56</b> |
| <b>DIFERENÇA (R\$)</b> |          |          |           |          | <b>3.256,00</b>  |

| CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA LINEAR ARQUITETURA |                   |                       |                             |                                 |             |                             |                                 |             |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| QUANTIDADE  |                   |                       | CUSTO UNITÁRIO S/BDI        |                                 |             | CUSTO UNITÁRIO C/BDI        |                                 |             |
| QUANT. DA ADM   | QUANT. DA EMPRESA | SITUAÇÃO              | CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM | CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA | SITUAÇÃO    | CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM | CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA | SITUAÇÃO    |
|   |                   |                       |                             |                                 |             |                             |                                 |             |
| 1,00  | 1                 | QUANTITATIVO ATENDIDO | 1.800,00                    | 1.800,00                        |             | 2.174,58                    | 2.174,58                        |             |
| 1,00  | 1                 | QUANTITATIVO ATENDIDO | 1.800,00                    | 1.800,00                        |             | 2.174,58                    | 2.174,58                        |             |
| 1,00  | 1                 | QUANTITATIVO ATENDIDO | 1.800,00                    | 1.800,00                        |             | 2.174,58                    | 2.174,58                        |             |
| 1,00  | 1                 | QUANTITATIVO ATENDIDO | 2.200,00                    | 2.200,00                        |             | 2.657,82                    | 2.657,82                        |             |
| 100,00  | 100               | QUANTITATIVO ATENDIDO | 292,44                      | 265,49                          | MENOR PREÇO | 353,29                      | 320,73                          | MENOR PREÇO |

  
 Jucilene Araújo  
 Engenheira Civil  
 CREA 21.996 D/AC

**ANALISADO POR:**  
 JUCILENE DA SILVA ARAÚJO  
 ENGENHEIRA CIVIL CREA 21.996 D/AC